
工程名称：富河镇加拉嘎村春棚维修改造项目

标段名称：富河镇加拉嘎村春棚维修改造项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程项目清单汇总表

工程名称：富河镇加拉嘎村春棚维修
改造项目

标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造
项目 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   富河镇加拉嘎村春棚维修改造项目--土方工程

1.1.1     土方工程

1.2   新建发菌棚（14栋）

1.2.1     新建发菌棚-棚内地面

1.2.2     新建发菌棚—建筑装饰（60米）

1.2.3     新建发菌棚-电气工程

1.3   改造出菇棚（80栋）

1.3.1     改造出菇棚-棚内地面

1.3.2     改造出菇棚—建筑装饰（50米）

1.3.3     改造出菇棚-给排水工程

1.3.4     改造出菇棚-新建菌架（67栋）

1.4   新建保鲜库

1.4.1     新建保鲜库--建筑装饰

1.4.2     新建保鲜库-电气工程

1.5   新建外网

1.5.1     新建外网—土方工程

1.5.2     新建外网—砂石路工程

1.5.3     新建外网-电气工程

1.5.4     新建外网-给水工程

1.6   成品彩钢管理用房（6座）

1.6.1     成品彩钢管理用房（6座）



工程项目清单汇总表

工程名称：富河镇加拉嘎村春棚维修
改造项目

标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造
项目 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



工程项目清单汇总表

工程名称：富河镇加拉嘎村春棚维修
改造项目

标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造
项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   富河镇加拉嘎村春棚维修改造项目--土方工程

1.1.1     土方工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



工程量清单计算规则说明

工程名称：土方工程
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页  共 1 页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50

856—2024等进行列项以及工程量计算；

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

  

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位 工程量计算规则 工作内容



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

新建发菌棚-土方

1 010102001001 挖基坑土方

1.土类别:一、二类

土

2.开挖深度:0.8m

m3 63

2 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:一、二类

土

2.开挖深度:0.3m

m3 151.2

3 010102007001 回填方

1.材料品种:原土

2.密实度:满足设计

及施工规范要求

m3 207.24

改造出菇棚-土方

4 010102001002 挖基坑土方

1.土类别:一、二类

土

2.开挖深度:0.8m

m3 468

5 010102002002 挖沟槽土方

1.土类别:一、二类

土

2.开挖深度:0.3m

m3 691.2

6 010102007002 回填方

1.材料品种:原土

2.密实度:满足设计

及施工规范要求

m3 1107.53

新建保鲜库-土方

7 010102001003 挖基坑土方

1.土类别:一、二类

土

2.开挖深度:0.7m

m3 40.46

8 010102002003 挖沟槽土方

1.土类别:一、二类

土

2.开挖深度:0.5m

m3 35.62

9 010102007003 回填方

1.填方部位:基础

2.材料品种:原土

3.密实度:满足设计

及施工规范要求

m3 57.15

10 010102007004 回填方

1.填方部位:房心回

填

2.材料品种:原土

3.密实度:满足设计

及施工规范要求

m3 352.8

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 费率（%）
价格（元

）
备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2
01160100700

1

文明施工与环境保

护费
1.2

1.3
01160100600

1
临时设施费 0.85

1.4
01160101000

1
雨季施工增加费 0.5

1.5
01160101400

1

已完工程及设备保

护费
0

1.6 01B001 工程定位复测费 0

1.7
01160101300

1
二次搬运费 0

1.8
01160101200

1

特殊地区施工增加

费
0

1.9
01160101100

1
夜间施工增加费

1.10
01160101100

2

白天在地下室施工

增加费

1.11
01160101000

2
冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：土方工程 标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

暂估（暂定

）金额（元

）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
费率（%） 备注

1 暂列金额
详见本标准表 E.4.

2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价
详见本标准表 E.4.

3

2.2 材料暂估价

3 计日工
详见本标准表 E.4.

4

4 总承包服务费
详见本标准表 E.4.

5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工

期为1年的暂按5790

0元计入工程造价；

2.建设项目招标工

期为2年的暂按9940

0元计入工程造价；

3.建设项目招标工

期为3年及以上的暂

按140900元计入工

程造价。

14 安全生产计提费 0

房屋建筑工程计提

比例为3%，市政公

用工程计提比例为1

.5%。

15 人工增加费 19

合    计 -



增值税计价表

工程名称：土方工程
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：富河镇加拉嘎村春棚维修
改造项目

标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造
项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   新建发菌棚（14栋）

1.1.1     新建发菌棚-棚内地面

1.1.2     新建发菌棚—建筑装饰（60米）

1.1.3     新建发菌棚-电气工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



工程量清单计算规则说明

工程名称：新建发菌棚-棚内地面
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页  共 1 页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50

856—2024等进行列项以及工程量计算；

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

  

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位 工程量计算规则 工作内容



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建发菌棚-棚内地面
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102007002 回填方

1.填方部位:棚内地

面

2.材料品种:50mm厚

中粗砂

m3 378

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：新建发菌棚-棚内地面
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 费率（%）
价格（元

）
备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2
01160100700

1

文明施工与环境保

护费
1.2

1.3
01160100600

1
临时设施费 0.85

1.4
01160101000

1
雨季施工增加费 0.5

1.5
01160101400

1

已完工程及设备保

护费
0

1.6 01B001 工程定位复测费 0

1.7
01160101300

1
二次搬运费 0

1.8
01160101200

1

特殊地区施工增加

费
0

1.9
01160101100

1
夜间施工增加费

1.10
01160101100

2

白天在地下室施工

增加费

1.11
01160101000

2
冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：新建发菌棚-棚内地面 标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

暂估（暂定

）金额（元

）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
费率（%） 备注

1 暂列金额
详见本标准表 E.4.

2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价
详见本标准表 E.4.

3

2.2 材料暂估价

3 计日工
详见本标准表 E.4.

4

4 总承包服务费
详见本标准表 E.4.

5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工

期为1年的暂按5790

0元计入工程造价；

2.建设项目招标工

期为2年的暂按9940

0元计入工程造价；

3.建设项目招标工

期为3年及以上的暂

按140900元计入工

程造价。

14 安全生产计提费 0

房屋建筑工程计提

比例为3%，市政公

用工程计提比例为1

.5%。

15 人工增加费 19

合    计 -



增值税计价表

工程名称：新建发菌棚-棚内地面
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



工程量清单计算规则说明

工程名称：新建发菌棚—建筑装饰（60米）
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页  共 2 页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50

856—2024等进行列项以及工程量计算；

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

  

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位 工程量计算规则 工作内容

01B001 烧结砖地锚

1.两坯砖地锚

2.烧结砖埋入地下800

mm深

3.成活价包含:材料购

买、运输、安装等工作

内容

块

01B002 成品卡膜卡槽

1.名称:成品卡膜卡槽

2.位置:棚体两侧及棚

头棚尾

3.制作安装（含卡丝、

卡槽连接件）

4.规格:1.2mm

5.成活价包含:材料购

买、运输、安装等工作

内容

m

01B003 大棚压膜带

1.名称:压膜带

2.规格:33mmX3.5mm厚

条形压膜带

3.成活价包含:材料购

买、运输、安装等工作

内容

m

01B004 大棚专用卡子

1.专用扣件固定于横向

系杆 

2.扣件长200mm

3.成活价包含:材料购

买、运输、安装等工作

内容

个

01B005 手动卷膜器

1.手动卷膜器（含立杆

）

2.成活价包含:材料购

买、运输、安装等工作

内容

个

01B006 5mm厚鬃毛毡

1.5mm厚鬃毛毡

2.敷设宽度:1100mm

3.成活价包含:材料购

买、运输、安装等工作

内容

m2



工程量清单计算规则说明

工程名称：新建发菌棚—建筑装饰（60米）
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 2 页  共 2 页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50

856—2024等进行列项以及工程量计算；

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

  

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位 工程量计算规则 工作内容

01B007 遮阳网

1.名称:遮阳网

2.规格:3针遮光为30%

-50%

3.成活价包含:材料购

买、运输、安装等工作

内容

m2

01B008 大棚膜

1.名称:大棚膜（内、

外）

2.材质、规格:10丝厚

乙烯-醋酸乙烯共聚物

棚膜

3.成活价包含:材料购

买、运输、现场裁剪铺

设

m2

01B009 单面铝箔岩棉毡

1.名称:单面铝箔岩棉

毡

2.规格:100厚（10kg/

m³）

3.成活价包含:材料购

买、运输、安装等工作

内容

m2

01B010 大棚裙膜

1.名称:裙膜（内、外

）

2.材质、规格:10丝厚

乙烯-醋酸乙烯共聚物

棚膜

3.成活价包含:材料购

买、运输、现场裁剪铺

设

m2

01B011 推拉门滑轨

1.推拉门成品滑道

2.规格:50X50X2镀锌U

型槽钢

m



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建发菌棚—建筑装饰（60米）
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010506011001 钢筋地锚

1.钢筋种类、规格:

HRB400  φ14

2.布置方式:锚栓间

距2m，地埋深度1.5

m

3.包含材料购买、

运输、制作、安装等

全部工作内容

t 1.778

2 010607002001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

角钢50*50*5

2.构件类型:通周设

置

3.包含材料购买、

运输、制作、安装等

全部工作内容

t 7.204

3 01B001 烧结砖地锚

1.两坯砖地锚

2.烧结砖埋入地下8

00mm深

3.成活价包含:材料

购买、运输、安装等

工作内容

块 2800

4 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:

30x80x2.0拱架，镀

锌平椭圆管

2.屋架跨度及起拱

高度:2100mm

3.构件涂(镀)层要

求:执行标准GB/T30

91-2015,要求锌层

平均含量≥500克/

平方米

4.包含材料购买、

运输、制作、安装等

全部工作内容

t 28.448

5 010607002002 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

φ25*2.5热镀锌钢

管

2.构件类型:斜撑

3.构件涂(镀)层要

求:执行标准GB/T30

91-2015,要求锌层

平均含量≥500克/

平方米

4.包含材料购买、

运输、制作、安装等

全部工作内容

t 0.966

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建发菌棚—建筑装饰（60米）
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

6 010607002003 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

φ25*2.5热镀锌钢

管

2.构件类型:系杆

3.构件涂(镀)层要

求:执行标准GB/T30

91-2015,要求锌层

平均含量≥500克/

平方米

4.包含材料购买、

运输、制作、安装等

全部工作内容

t 5.824

7 010607002004 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

φ50*30*2热镀锌钢

管

2.位置:山墙两侧

3.构件涂(镀)层要

求:执行标准GB/T30

91-2015,要求锌层

平均含量≥500克/

平方米

4.包含材料购买、

运输、制作、安装等

全部工作内容

t 1.82

8 01B002 成品卡膜卡槽

1.名称:成品卡膜卡

槽

2.位置:棚体两侧及

棚头棚尾

3.制作安装（含卡

丝、卡槽连接件）

4.规格:1.2mm

5.成活价包含:材料

购买、运输、安装等

工作内容

m 3360

9 01B003 大棚压膜带

1.名称:压膜带

2.规格:33mmX3.5mm

厚条形压膜带

3.成活价包含:材料

购买、运输、安装等

工作内容

m 10793.3

10 01B004 大棚专用卡子

1.专用扣件固定于

横向系杆 

2.扣件长200mm

3.成活价包含:材料

购买、运输、安装等

工作内容

个 3570

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建发菌棚—建筑装饰（60米）
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 01B005 手动卷膜器

1.手动卷膜器（含

立杆）

2.成活价包含:材料

购买、运输、安装等

工作内容

个 28

12 010607002005 卷膜杆

1.构件名称:卷膜杆

2.钢材品种、规格:

φ25X2.5

3.包含材料购买、

运输、制作、安装等

全部工作内容

t 2.33

13 01B006 5mm厚鬃毛毡

1.5mm厚鬃毛毡

2.敷设宽度:1100mm

3.成活价包含:材料

购买、运输、安装等

工作内容

m2 1848

14 01B007 遮阳网

1.名称:遮阳网

2.规格:3针遮光为3

0%-50%

3.成活价包含:材料

购买、运输、安装等

工作内容

m2 2520

15 01B008 大棚膜

1.名称:大棚膜（内

、外）

2.材质、规格:10丝

厚乙烯-醋酸乙烯共

聚物棚膜

3.成活价包含:材料

购买、运输、现场裁

剪铺设

m2 21673.68

16 01B009 单面铝箔岩棉毡

1.名称:单面铝箔岩

棉毡

2.规格:100厚（10k

g/m³）

3.成活价包含:材料

购买、运输、安装等

工作内容

m2 11340.84

17 01B010 大棚裙膜

1.名称:裙膜（内、

外）

2.材质、规格:10丝

厚乙烯-醋酸乙烯共

聚物棚膜

3.成活价包含:材料

购买、运输、现场裁

剪铺设

m2 2016

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建发菌棚—建筑装饰（60米）
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

18 010805006001 复合材料门

1.门洞口尺寸:M212

5

2.框、扇材质:40*2

0*2镀锌钢管，50mm

厚彩钢岩棉保温门（

推拉门）

3.五金种类、规格:

含安装所需各类配件

m2 73.5

19 01B011 推拉门滑轨

1.推拉门成品滑道

2.规格:50X50X2镀

锌U型槽钢

m 58.8

20 010605002001 钢板墙板

1.钢板(复合板)型

号、厚度:50mm厚岩

棉保温彩钢板

2.包含材料购买、

运输、制作、安装等

全部工作内容

m2 721.14

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：新建发菌棚—建筑装饰（6
0米）

标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 费率（%）
价格（元

）
备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2
01160100700

1

文明施工与环境保

护费
2.2

1.3
01160100600

1
临时设施费 1.7

1.4
01160101000

1
雨季施工增加费 0.5

1.5
01160101400

1

已完工程及设备保

护费
0.8

1.6 01B001 工程定位复测费 0.3

1.7
01160101300

1
二次搬运费 0.1

1.8
01160101200

1

特殊地区施工增加

费
0

1.9
01160101100

1
夜间施工增加费

1.10
01160101100

2

白天在地下室施工

增加费

1.11
01160101000

2
冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1
01160100300

1

其他大型机械进出

场及安拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：新建发菌棚—建筑装饰（60米
） 标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

暂估（暂定

）金额（元

）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
费率（%） 备注

1 暂列金额
详见本标准表 E.4.

2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价
详见本标准表 E.4.

3

2.2 材料暂估价

3 计日工
详见本标准表 E.4.

4

4 总承包服务费
详见本标准表 E.4.

5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工

期为1年的暂按5790

0元计入工程造价；

2.建设项目招标工

期为2年的暂按9940

0元计入工程造价；

3.建设项目招标工

期为3年及以上的暂

按140900元计入工

程造价。

15 人工增加费 19

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提

比例为3%，市政公

用工程计提比例为1

.5%。

合    计 -



增值税计价表

工程名称：新建发菌棚—建筑装饰（60米）
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



工程量清单计算规则说明

工程名称：新建发菌棚-电气工程
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页  共 1 页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50

856—2024等进行列项以及工程量计算；

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

  

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位 工程量计算规则 工作内容

03B001
颗粒燃料暖风机（含

布袋）

1.颗粒燃料暖风机（含

布袋）
套



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建发菌棚-电气工程
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040801009001 配电箱

1.名称:配电箱

2.规格:400*600*20

0mm

3.安装方式:距地1.

4m

台 14

2 030412001001 配管

1.名称:配管

2.材质:PVC

3.规格:25

4.配置形式:明配

m 893.2

3 040804002001 护套线

1.配线形式:护套线

2.规格:3*4

3.材质:铜芯

4.配线部位:管内敷

设

m 75.6

4 040804002002 配线

1.配线形式:护套线

2.规格:2*4

3.材质:铜芯

4.配线部位:管内敷

设

m 859.6

5 030108001001 风机

1.名称:风机

2.规格:1m*1m

3.功率:功率3KW

4.安装方式:距地安

装2.1m

台 14

6 030405015001 吊扇

1.名称:吊扇

2.功率:0.7KW

3.安装方式:距地：

3.4m

台 140

7 03B001
颗粒燃料暖风机

（含布袋）

1.颗粒燃料暖风机

（含布袋）
套 14

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：新建发菌棚-电气工程
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 费率（%）
价格（元

）
备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2
03140101000

1

文明施工与环境保

护费
0.8

1.3
03140101200

1
临时设施费 0.85

1.4
03140102100

1
雨季施工增加费 0.5

1.5
03140101500

1

已完工程及设备保

护费
0.8

1.6 03B001 工程定位复测费 0

1.7
03140101300

1
二次搬运费 0.1

1.8
03140101700

1

特殊地区施工增加

费
0

1.9
03140102000

1
夜间施工增加费

1.10
03140102000

2

白天在地下室施工

增加费

1.11
03140102100

2
冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：新建发菌棚-电气工程 标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

暂估（暂定

）金额（元

）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
费率（%） 备注

1 暂列金额
详见本标准表 E.4.

2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价
详见本标准表 E.4.

3

2.2 材料暂估价

3 计日工
详见本标准表 E.4.

4

4 总承包服务费
详见本标准表 E.4.

5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工

期为1年的暂按5790

0元计入工程造价；

2.建设项目招标工

期为2年的暂按9940

0元计入工程造价；

3.建设项目招标工

期为3年及以上的暂

按140900元计入工

程造价。

14 安全生产计提费 0

房屋建筑工程计提

比例为3%，市政公

用工程计提比例为1

.5%。

15 人工增加费 19

合    计 -



增值税计价表

工程名称：新建发菌棚-电气工程
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：富河镇加拉嘎村春棚维修
改造项目

标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造
项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   改造出菇棚（80栋）

1.1.1     改造出菇棚-棚内地面

1.1.2     改造出菇棚—建筑装饰（50米）

1.1.3     改造出菇棚-给排水工程

1.1.4     改造出菇棚-新建菌架（67栋）

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



工程量清单计算规则说明

工程名称：改造出菇棚-棚内地面
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页  共 1 页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50

856—2024等进行列项以及工程量计算；

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

  

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位 工程量计算规则 工作内容



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：改造出菇棚-棚内地面
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102007004 回填方

1.填方部位:棚内地

面

2.材料品种:50mm厚

中粗砂

m3 1840

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：改造出菇棚-棚内地面
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 费率（%）
价格（元

）
备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2
01160100700

1

文明施工与环境保

护费
1.2

1.3
01160100600

1
临时设施费 0.85

1.4
01160101000

1
雨季施工增加费 0.5

1.5
01160101400

1

已完工程及设备保

护费
0

1.6 01B001 工程定位复测费 0

1.7
01160101300

1
二次搬运费 0

1.8
01160101200

1

特殊地区施工增加

费
0

1.9
01160101100

1
夜间施工增加费

1.10
01160101100

2

白天在地下室施工

增加费

1.11
01160101000

2
冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：改造出菇棚-棚内地面 标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

暂估（暂定

）金额（元

）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
费率（%） 备注

1 暂列金额
详见本标准表 E.4.

2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价
详见本标准表 E.4.

3

2.2 材料暂估价

3 计日工
详见本标准表 E.4.

4

4 总承包服务费
详见本标准表 E.4.

5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工

期为1年的暂按5790

0元计入工程造价；

2.建设项目招标工

期为2年的暂按9940

0元计入工程造价；

3.建设项目招标工

期为3年及以上的暂

按140900元计入工

程造价。

14 安全生产计提费 0

房屋建筑工程计提

比例为3%，市政公

用工程计提比例为1

.5%。

15 人工增加费 19

合    计 -



增值税计价表

工程名称：改造出菇棚-棚内地面
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



工程量清单计算规则说明

工程名称：改造出菇棚—建筑装饰（50米）
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页  共 2 页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50

856—2024等进行列项以及工程量计算；

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

  

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位 工程量计算规则 工作内容

01B012 烧结砖地锚

1.两坯砖地锚

2.烧结砖埋入地下800

mm深

3.成活价包含:材料购

买、运输、安装等工作

内容

块

01B013 推拉门滑轨

1.推拉门成品滑道

2.规格:50X50X2镀锌U

型槽钢

m

01B014 大棚膜

1.名称:大棚膜（内、

外）

2.材质、规格:10丝厚

乙烯-醋酸乙烯共聚物

棚膜

3.成活价包含:材料购

买、运输、现场裁剪铺

设

m2

01B015 珍珠棉

1.名称:珍珠棉

2.规格:10mm厚（10-3

0kg/m3）

3.成活价包含:材料购

买、运输、安装等工作

内容

m2

01B016 大棚裙膜

1.名称:裙膜（内、外

）

2.材质、规格:10丝厚

乙烯-醋酸乙烯共聚物

棚膜

3.成活价包含:材料购

买、运输、现场裁剪铺

设

m2



工程量清单计算规则说明

工程名称：改造出菇棚—建筑装饰（50米）
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 2 页  共 2 页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50

856—2024等进行列项以及工程量计算；

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

  

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位 工程量计算规则 工作内容

01B017 成品卡膜卡槽

1.名称:成品卡膜卡槽

2.位置:棚体两侧及棚

头棚尾

3.制作安装（含卡丝、

卡槽连接件）

4.规格:1.2mm

5.成活价包含:材料购

买、运输、安装等工作

内容

m

01B018 大棚专用卡子

1.专用扣件固定于横向

系杆 

2.扣件长200mm

3.成活价包含:材料购

买、运输、安装等工作

内容

4.位置:外棚、内棚

个

01B019 大棚压膜带

1.名称:压膜带

2.规格:33mmX3.5mm厚

条形压膜带

3.成活价包含:材料购

买、运输、安装等工作

内容

m

01B020 遮阳网

1.名称:遮阳网

2.规格:3针遮光为30%

-50%

3.成活价包含:材料购

买、运输、安装等工作

内容

m2



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：改造出菇棚—建筑装饰（50米）
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010506011002 钢筋地锚

1.钢筋种类、规格:

HRB400  φ14

2.布置方式:锚栓间

距2m，地埋深度1.5

m

3.包含材料购买、

运输、制作、安装等

全部工作内容

t 8.72

2 010607002006 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

角钢50*50*5

2.构件类型:通周设

置

3.包含材料购买、

运输、制作、安装等

全部工作内容

t 38.72

3 01B012 烧结砖地锚

1.两坯砖地锚

2.烧结砖埋入地下8

00mm深

3.成活价包含:材料

购买、运输、安装等

工作内容

块 20800

4 010602001002 钢屋架

1.钢材品种、规格:

30x80x2.0拱架，镀

锌平椭圆管

2.屋架跨度及起拱

高度:2100mm

3.构件涂(镀)层要

求:执行标准GB/T30

91-2015,要求锌层

平均含量≥500克/

平方米

4.包含材料购买、

运输、制作、安装等

全部工作内容

t 81.6

5 010607002007 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

φ25*2.5热镀锌钢

管

2.构件类型:斜撑

3.构件涂(镀)层要

求:执行标准GB/T30

91-2015,要求锌层

平均含量≥500克/

平方米

4.包含材料购买、

运输、制作、安装等

全部工作内容

t 5.36

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：改造出菇棚—建筑装饰（50米）
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

6 010607002008 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

φ25*2.5热镀锌钢

管

2.构件类型:系杆

3.构件涂(镀)层要

求:执行标准GB/T30

91-2015,要求锌层

平均含量≥500克/

平方米

4.包含材料购买、

运输、制作、安装等

全部工作内容

t 38.72

7 010607002009 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

φ40*20*2热镀锌钢

管

2.位置:山墙两侧

3.构件涂(镀)层要

求:执行标准GB/T30

91-2015,要求锌层

平均含量≥500克/

平方米

4.包含材料购买、

运输、制作、安装等

全部工作内容

t 14.24

8 010607002010 棚门框

1.钢材品种、规格:

钢门立柱40*20*2mm

、门梁40*20*2mm

2.构件类型:棚门框

3.构件涂(镀)层要

求:执行标准GB/T30

91-2015,要求锌层

平均含量≥500克/

平方米

t 9.2

9 01B013 推拉门滑轨

1.推拉门成品滑道

2.规格:50X50X2镀

锌U型槽钢

m 1344

10 01B014 大棚膜

1.名称:大棚膜（内

、外）

2.材质、规格:10丝

厚乙烯-醋酸乙烯共

聚物棚膜

3.成活价包含:材料

购买、运输、现场裁

剪铺设

m2 89468

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：改造出菇棚—建筑装饰（50米）
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 01B015 珍珠棉

1.名称:珍珠棉

2.规格:10mm厚（10

-30kg/m3）

3.成活价包含:材料

购买、运输、安装等

工作内容

m2 45219.84

12 01B016 大棚裙膜

1.名称:裙膜（内、

外）

2.材质、规格:10丝

厚乙烯-醋酸乙烯共

聚物棚膜

3.成活价包含:材料

购买、运输、现场裁

剪铺设

m2 12288

13 01B017 成品卡膜卡槽

1.名称:成品卡膜卡

槽

2.位置:棚体两侧及

棚头棚尾

3.制作安装（含卡

丝、卡槽连接件）

4.规格:1.2mm

5.成活价包含:材料

购买、运输、安装等

工作内容

m 21289.6

14 01B018 大棚专用卡子

1.专用扣件固定于

横向系杆 

2.扣件长200mm

3.成活价包含:材料

购买、运输、安装等

工作内容

4.位置:外棚、内棚

个 16800

15 01B019 大棚压膜带

1.名称:压膜带

2.规格:33mmX3.5mm

厚条形压膜带

3.成活价包含:材料

购买、运输、安装等

工作内容

m 75244

16 01B020 遮阳网

1.名称:遮阳网

2.规格:3针遮光为3

0%-50%

3.成活价包含:材料

购买、运输、安装等

工作内容

m2 65765.6

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：改造出菇棚—建筑装饰（50米）
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

17 011611005001
其他金属构件拆

除

1.构件名称:原有棚

头拆除

2.拆除构件的规格

尺寸:30X60X2镀锌

平椭圆、20X40X2.5

镀锌钢管

3.堆放到（建设单

位）指定地点

t 4.008

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：改造出菇棚—建筑装饰（5
0米）

标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 费率（%）
价格（元

）
备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2
01160100700

1

文明施工与环境保

护费
2.2

1.3
01160100600

1
临时设施费 1.7

1.4
01160101000

1
雨季施工增加费 0.5

1.5
01160101400

1

已完工程及设备保

护费
0.8

1.6 01B001 工程定位复测费 0.3

1.7
01160101300

1
二次搬运费 0.1

1.8
01160101200

1

特殊地区施工增加

费
0

1.9
01160101100

1
夜间施工增加费

1.10
01160101100

2

白天在地下室施工

增加费

1.11
01160101000

2
冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：改造出菇棚—建筑装饰（50米
） 标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

暂估（暂定

）金额（元

）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
费率（%） 备注

1 暂列金额
详见本标准表 E.4.

2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价
详见本标准表 E.4.

3

2.2 材料暂估价

3 计日工
详见本标准表 E.4.

4

4 总承包服务费
详见本标准表 E.4.

5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工

期为1年的暂按5790

0元计入工程造价；

2.建设项目招标工

期为2年的暂按9940

0元计入工程造价；

3.建设项目招标工

期为3年及以上的暂

按140900元计入工

程造价。

14 安全生产计提费 0

房屋建筑工程计提

比例为3%，市政公

用工程计提比例为1

.5%。

15 人工增加费 19

合    计 -



增值税计价表

工程名称：改造出菇棚—建筑装饰（50米）
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



工程量清单计算规则说明

工程名称：改造出菇棚-给排水工程
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页  共 1 页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50

856—2024等进行列项以及工程量计算；

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

  

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位 工程量计算规则 工作内容

03B001 菌用喷头 1.菌用喷头 套



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：改造出菇棚-给排水工程
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 031001008001 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:水

3.材质、规格:De20

m 7964

2 03B001 菌用喷头 1.菌用喷头 套 2720

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：改造出菇棚-给排水工程
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 费率（%）
价格（元

）
备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2
03140101000

1

文明施工与环境保

护费
0.8

1.3
03140101200

1
临时设施费 0.85

1.4
03140102100

1
雨季施工增加费 0.5

1.5
03140101500

1

已完工程及设备保

护费
0.8

1.6 03B001 工程定位复测费 0

1.7
03140101300

1
二次搬运费 0.1

1.8
03140101700

1

特殊地区施工增加

费
0

1.9
03140102000

1
夜间施工增加费

1.10
03140102000

2

白天在地下室施工

增加费

1.11
03140102100

2
冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：改造出菇棚-给排水工程 标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

暂估（暂定

）金额（元

）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
费率（%） 备注

1 暂列金额
详见本标准表 E.4.

2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价
详见本标准表 E.4.

3

2.2 材料暂估价

3 计日工
详见本标准表 E.4.

4

4 总承包服务费
详见本标准表 E.4.

5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工

期为1年的暂按5790

0元计入工程造价；

2.建设项目招标工

期为2年的暂按9940

0元计入工程造价；

3.建设项目招标工

期为3年及以上的暂

按140900元计入工

程造价。

14 安全生产计提费 0

房屋建筑工程计提

比例为3%，市政公

用工程计提比例为1

.5%。

15 人工增加费 19

合    计 -



增值税计价表

工程名称：改造出菇棚-给排水工程
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



工程量清单计算规则说明

工程名称：改造出菇棚-新建菌架（67栋）
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页  共 1 页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50

856—2024等进行列项以及工程量计算；

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

  

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位 工程量计算规则 工作内容

01B021 挂塑油丝绳

1.名称:挂塑油丝绳

2.规格:φ3mm

3.包含材料购买、运输

、制作、安装等全部工

作内容

m



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：改造出菇棚-新建菌架（67栋）
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010607002011 钢支撑、钢拉条

1.名称:菌架

2.钢材品种、规格:

φ20*1.5热镀锌钢

管

3.构件涂(镀)层要

求:执行标准GB/T30

91-2015,要求锌层

平均含量≥500克/

平方米

4.包含材料购买、

运输、制作、安装等

全部工作内容

t 44.957

2 010607002012 钢支撑、钢拉条

1.名称:菌架

2.钢材品种、规格:

HRB400 φ14

3.包含材料购买、

运输、制作、安装等

全部工作内容

t 18.224

3 01B021 挂塑油丝绳

1.名称:挂塑油丝绳

2.规格:φ3mm

3.包含材料购买、

运输、制作、安装等

全部工作内容

m 303912

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：改造出菇棚-新建菌架（67
栋）

标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 费率（%）
价格（元

）
备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2
01160100700

1

文明施工与环境保

护费
2.2

1.3
01160100600

1
临时设施费 1.7

1.4
01160101000

1
雨季施工增加费 0.5

1.5
01160101400

1

已完工程及设备保

护费
0.8

1.6 01B001 工程定位复测费 0.3

1.7
01160101300

1
二次搬运费 0.1

1.8
01160101200

1

特殊地区施工增加

费
0

1.9
01160101100

1
夜间施工增加费

1.10
01160101100

2

白天在地下室施工

增加费

1.11
01160101000

2
冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：改造出菇棚-新建菌架（67栋
） 标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

暂估（暂定

）金额（元

）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
费率（%） 备注

1 暂列金额
详见本标准表 E.4.

2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价
详见本标准表 E.4.

3

2.2 材料暂估价

3 计日工
详见本标准表 E.4.

4

4 总承包服务费
详见本标准表 E.4.

5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工

期为1年的暂按5790

0元计入工程造价；

2.建设项目招标工

期为2年的暂按9940

0元计入工程造价；

3.建设项目招标工

期为3年及以上的暂

按140900元计入工

程造价。

14 安全生产计提费 0

房屋建筑工程计提

比例为3%，市政公

用工程计提比例为1

.5%。

15 人工增加费 19

合    计 -



增值税计价表

工程名称：改造出菇棚-新建菌架（67栋）
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：富河镇加拉嘎村春棚维修
改造项目

标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造
项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   新建保鲜库

1.1.1     新建保鲜库--建筑装饰

1.1.2     新建保鲜库-电气工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



工程量清单计算规则说明

工程名称：新建保鲜库--建筑装饰
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页  共 1 页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50

856—2024等进行列项以及工程量计算；

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

  

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位 工程量计算规则 工作内容

01B022
100mm厚聚氨酯冷库

板

1.名称:冷库板

2.材质、规格:100mm

厚聚氨酯

3.成活价包含:材料购

买、运输、安装等工作

内容

m2

01B023 2t地磅

1.名称:2t地磅

2.型号:SCS50

3.含安装、调试等费用

座



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建保鲜库--建筑装饰
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

保鲜库

1 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

3.基础类型:独立基

础

m3 3

2 010505002001 基础模板
1.基础类型:独立基

础模板安拆
m2 24

3 010506025001 预埋铁件

1.规格:300*300*10

钢板

2.铁件尺寸:4根HRB

400 φ12锚栓，单

根长0.4m

3.包含材料购买、

运输、制作、安装等

全部工作内容

t 0.17

4 010603003001 钢管柱

1.钢材品种、规格:

φ100*4镀锌钢管

2.构件涂(镀)层要

求:执行标准GB/T30

91-2015,要求锌层

平均含量≥500克/

平方米

3.包含材料购买、

运输、制作、安装等

全部工作内容

t 0.663

5 011101002002 混凝土楼地面

1.名称:保鲜库地面

2.面层厚度、砂浆

种类及强度等级:10

0厚C20混凝土面层

m2 240

6 011001005001 保温隔热楼地面

1.保温隔热部位:地

面

2.保温隔热方式及

材料名称:干铺

3.保温隔热材料规

格、性能、厚度:10

0厚聚苯乙烯保温板

m2 240

7 010501002001 楼地面垫层

1.部位:保鲜库地面

2.厚度:200厚

3.材料品种、强度

要求、配比:碎石灌

浆

m3 48

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建保鲜库--建筑装饰
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 011101002001 混凝土楼地面

1.名称:月台地面

2.面层厚度、砂浆

种类及强度等级:15

0厚C20混凝土面层

m2 179.67

9 010501002002 楼地面垫层

1.部位:月台地面

2.厚度:300厚

3.材料品种、强度

要求、配比:碎石灌

浆

m3 53.9

10 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、

强度等级:红砖基础

2.基础类型:条形

3.砂浆强度等级:M7

.5水泥砂浆

m3 13.69

11 010401001002 砖基础

1.砖品种、规格、

强度等级:红砖基础

2.基础类型:条形

3.砂浆强度等级:M5

水泥砂浆

m3 31.26

12 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

外墙

2.各层厚度、材料

种类及强度等级:20

mm厚1:3水泥砂浆

m2 122.2

13 010602001003 钢屋架

1.钢材品种、规格:

50*100*2.5镀锌方

管

2.屋架跨度及起拱

高度:跨度11m、起

拱高度1.44m

3.构件涂(镀)层要

求:执行标准GB/T30

91-2015,要求锌层

平均含量≥500克/

平方米

4.包含材料购买、

运输、制作、安装等

全部工作内容

t 1.883

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建保鲜库--建筑装饰
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

14 010607003001 钢檩条

1.钢材品种、规格:

40*60*2镀锌钢管

2.构件类型:檩条

3.构件涂(镀)层要

求:执行标准GB/T30

91-2015,要求锌层

平均含量≥500克/

平方米

4.包含材料购买、

运输、制作、安装等

全部工作内容

t 2.04

15 010607002013 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

HPB300 φ8

2.构件类型:吊杆

3.构件涂(镀)层要

求:执行标准GB/T30

91-2015,要求锌层

平均含量≥500克/

平方米

4.包含材料购买、

运输、制作、安装等

全部工作内容

t 0.011

16 010607002014 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

40*80*2.5镀锌钢管

2.构件类型:龙骨骨

架

3.构件涂(镀)层要

求:执行标准GB/T30

91-2015,要求锌层

平均含量≥500克/

平方米

4.包含材料购买、

运输、制作、安装等

全部工作内容

t 1.3

17 010605002002 钢板墙板

1.位置:墙面

2.钢板(复合板)型

号、厚度:0.7mm厚

单层彩钢板

m2 87.72

18 010605003001 钢屋面板

1.位置:屋面

2.钢板(复合板)型

号、厚度:0.7mm厚

单层彩钢板

m2 393.83

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建保鲜库--建筑装饰
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

19 01B022
100mm厚聚氨酯冷

库板

1.名称:冷库板

2.材质、规格:100m

m厚聚氨酯

3.成活价包含:材料

购买、运输、安装等

工作内容

m2 508.44

20 010804007001 特种门

1.门洞口尺寸:M122

1

2.门类型:保鲜库专

用库门

3.开启方式:折页冷

库门

4.五金种类、规格:

含安装所需各类配件

m2 7.56

21 010401008001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、

部位:砖砌台阶

2.砖品种、规格、

强度等级:红砖

3.砂浆强度等级:M5

水泥砂浆砌筑

m3 2.07

22 011107001001 水泥砂浆台阶

1.面层厚度、砂浆

种类及强度等级:20

厚1:2水泥砂浆

m2 8.09

2t地磅

23 010502004001 设备基础

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 1.87

24 010505002002 基础模板
1.基础类型:设备基

础模板安拆
m2 9.12

25 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

HHRB400 φ20

2.包含材料购买、

运输、制作、安装等

全部工作内容

t 0.036

26 010506025002 预埋铁件

1.规格:350*350*10

、L50*50*5

2.铁件尺寸:埋件筋

HRB400 φ14，单根

长度200

3.包含材料购买、

运输、制作、安装等

全部工作内容

t 0.06

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建保鲜库--建筑装饰
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

27 01B023 2t地磅

1.名称:2t地磅

2.型号:SCS50

3.含安装、调试等

费用

座 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：新建保鲜库--建筑装饰
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 费率（%）
价格（元

）
备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2
01160100700

1

文明施工与环境保

护费
2.2

1.3
01160100600

1
临时设施费 1.7

1.4
01160101000

1
雨季施工增加费 0.5

1.5
01160101400

1

已完工程及设备保

护费
0.8

1.6 01B001 工程定位复测费 0.3

1.7
01160101300

1
二次搬运费 0.1

1.8
01160101200

1

特殊地区施工增加

费
0

1.9
01160101100

1
夜间施工增加费

1.10
01160101100

2

白天在地下室施工

增加费

1.11
01160101000

2
冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：新建保鲜库--建筑装饰 标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

暂估（暂定

）金额（元

）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
费率（%） 备注

1 暂列金额
详见本标准表 E.4.

2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价
详见本标准表 E.4.

3

2.2 材料暂估价

3 计日工
详见本标准表 E.4.

4

4 总承包服务费
详见本标准表 E.4.

5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工

期为1年的暂按5790

0元计入工程造价；

2.建设项目招标工

期为2年的暂按9940

0元计入工程造价；

3.建设项目招标工

期为3年及以上的暂

按140900元计入工

程造价。

14 安全生产计提费 0

房屋建筑工程计提

比例为3%，市政公

用工程计提比例为1

.5%。

15 人工增加费 19

合    计 -



增值税计价表

工程名称：新建保鲜库--建筑装饰
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



工程量清单计算规则说明

工程名称：新建保鲜库-电气工程
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页  共 1 页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50

856—2024等进行列项以及工程量计算；

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

  

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位 工程量计算规则 工作内容

03B002 15P制冷机组

1.名称:15P制冷机组

2.参数:蒸发温度-8%%

dC时制冷量为26.6KW

冷凝器160平V型一体式

食品级抗腐蚀吊顶风机

：DXFL460S(铝镁合金

，铜管采用内螺纹工艺

增大制冷量)

组



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建保鲜库-电气工程
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030412001002 配管

1.名称:刚性阻燃管

2.材质:PVC

3.规格:DN25mm

m 62.46

2 030412004001 配线

1.名称:管内穿线

2.配线形式:照明线

路

3.型号:BV-2.5

4.材质:铜芯

m 191.88

3 030413013001 照明开关、按钮
1.名称:单联单控

2.安装方式:明装
套 3

4 030413005001 圆形吸顶灯

1.名称:圆形吸顶灯

2.型号:1*30W

3.安装方式:吸顶安

装

套 12

5 030412006001 接线盒
1.名称:接线盒

2.材质:塑料
个 15

6 03B002 15P制冷机组

1.名称:15P制冷机

组

2.参数:蒸发温度-8

%%dC时制冷量为26.

6KW 冷凝器160平V

型一体式食品级抗腐

蚀吊顶风机：DXFL4

60S(铝镁合金，铜

管采用内螺纹工艺增

大制冷量)

组 3

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：新建保鲜库-电气工程
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 费率（%）
价格（元

）
备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2
03140101000

1

文明施工与环境保

护费
0.8

1.3
03140101200

1
临时设施费 0.85

1.4
03140102100

1
雨季施工增加费 0.5

1.5
03140101500

1

已完工程及设备保

护费
0.8

1.6 03B001 工程定位复测费 0

1.7
03140101300

1
二次搬运费 0.1

1.8
03140101700

1

特殊地区施工增加

费
0

1.9
03140102000

1
夜间施工增加费

1.10
03140102000

2

白天在地下室施工

增加费

1.11
03140102100

2
冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：新建保鲜库-电气工程 标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

暂估（暂定

）金额（元

）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
费率（%） 备注

1 暂列金额
详见本标准表 E.4.

2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价
详见本标准表 E.4.

3

2.2 材料暂估价

3 计日工
详见本标准表 E.4.

4

4 总承包服务费
详见本标准表 E.4.

5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工

期为1年的暂按5790

0元计入工程造价；

2.建设项目招标工

期为2年的暂按9940

0元计入工程造价；

3.建设项目招标工

期为3年及以上的暂

按140900元计入工

程造价。

14 安全生产计提费 0

房屋建筑工程计提

比例为3%，市政公

用工程计提比例为1

.5%。

15 人工增加费 19

合    计 -



增值税计价表

工程名称：新建保鲜库-电气工程
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：富河镇加拉嘎村春棚维修
改造项目

标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造
项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   新建外网

1.1.1     新建外网—土方工程

1.1.2     新建外网—砂石路工程

1.1.3     新建外网-电气工程

1.1.4     新建外网-给水工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



工程量清单计算规则说明

工程名称：新建外网—土方工程
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页  共 1 页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50

856—2024等进行列项以及工程量计算；

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

  

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位 工程量计算规则 工作内容



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建外网—土方工程
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

回填蓄水池

1 010102007007 回填方

1.填方部位:原有蓄

水池

2.材料品种:夯填素

土

3.密实度:满足施工

规范要求

4.运距:3km

m3 2100

电缆土方

2 010102002004 挖沟槽土方

1.土壤类别:综合

2.开挖深度：1m

3.场内运输：投标

人自行考虑

m3 436.52

3 010102007008 回填方

1.材料品种:夯填素

土

2.密实度:满足设计

和规范要求

m3 436.52

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：新建外网—土方工程
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 费率（%）
价格（元

）
备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2
01160100700

1

文明施工与环境保

护费
1.2

1.3
01160100600

1
临时设施费 0.85

1.4
01160101000

1
雨季施工增加费 0.5

1.5
01160101400

1

已完工程及设备保

护费
0

1.6 01B001 工程定位复测费 0

1.7
01160101300

1
二次搬运费 0

1.8
01160101200

1

特殊地区施工增加

费
0

1.9
01160101100

1
夜间施工增加费

1.10
01160101100

2

白天在地下室施工

增加费

1.11
01160101000

2
冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：新建外网—土方工程 标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

暂估（暂定

）金额（元

）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
费率（%） 备注

1 暂列金额
详见本标准表 E.4.

2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价
详见本标准表 E.4.

3

2.2 材料暂估价

3 计日工
详见本标准表 E.4.

4

4 总承包服务费
详见本标准表 E.4.

5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工

期为1年的暂按5790

0元计入工程造价；

2.建设项目招标工

期为2年的暂按9940

0元计入工程造价；

3.建设项目招标工

期为3年及以上的暂

按140900元计入工

程造价。

14 安全生产计提费 0

房屋建筑工程计提

比例为3%，市政公

用工程计提比例为1

.5%。

15 人工增加费 19

合    计 -



增值税计价表

工程名称：新建外网—土方工程
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



工程量清单计算规则说明

工程名称：新建外网—砂石路工程
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页  共 1 页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50

856—2024等进行列项以及工程量计算；

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

  

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位 工程量计算规则 工作内容



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建外网—砂石路工程
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040202008001 砂砾石

1.石料规格:天然级

配砂石

2.厚度:100mm

3.包含：基底清理

、整形、铺筑、找平

、碾压等全部内容

m2 10014.63

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：新建外网—砂石路工程
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 费率（%）
价格（元

）
备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2
04120101700

1

文明施工与环境保

护费
2

1.3
04120101600

1
临时设施费 1.28

1.4
04120102000

1
雨季施工增加费 0.5

1.5
04120102400

1

已完工程及设备保

护费
0

1.6 04B001 工程定位复测费 0.1

1.7
04120102300

1
二次搬运费 0.1

1.8
04120102200

1

特殊地区施工增加

费
0

1.9
04120102100

1
夜间施工增加费

1.10
04120102100

2

白天在地下室施工

增加费

1.11
04120102000

2
冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：新建外网—砂石路工程 标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

暂估（暂定

）金额（元

）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
费率（%） 备注

1 暂列金额
详见本标准表 E.4.

2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价
详见本标准表 E.4.

3

2.2 材料暂估价

3 计日工
详见本标准表 E.4.

4

4 总承包服务费
详见本标准表 E.4.

5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工

期为1年的暂按5790

0元计入工程造价；

2.建设项目招标工

期为2年的暂按9940

0元计入工程造价；

3.建设项目招标工

期为3年及以上的暂

按140900元计入工

程造价。

14 安全生产计提费 0

房屋建筑工程计提

比例为3%，市政公

用工程计提比例为1

.5%。

15 人工增加费 19

合    计 -



增值税计价表

工程名称：新建外网—砂石路工程
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



工程量清单计算规则说明

工程名称：新建外网-电气工程
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页  共 1 页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50

856—2024等进行列项以及工程量计算；

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

  

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位 工程量计算规则 工作内容



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建外网-电气工程
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030402011002 成套配电箱

1.名称:配电总箱1

2.型号、规格:800*

1100*200

3.安装方式:距地1.

6m

台 2

2 030402011001 成套配电箱

1.名称:配电箱1

2.型号、规格:400*

600*200

3.安装方式:距地1.

8m

台 2

3 030409006001 电缆保护管

1.名称:电缆保护管

2.材质:SC

3.规格:100

4.敷设方式:埋地敷

设

m 107.6

4 030409006002 电缆保护管

1.名称:电缆保护管

2.材质:SC

3.规格:70

4.敷设方式:埋地敷

设

m 163.44

5 030409006003 电缆保护管

1.名称:电缆保护管

2.材质:SC

3.规格:50

4.敷设方式:埋地敷

设

m 120.61

6 030409006004 电缆保护管

1.名称:电缆保护管

2.材质:SC

3.规格:32

4.敷设方式:埋地敷

设

m 2225.72

7 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:YJLV22

3.规格:3*120+1*70

4.材质:铝芯电缆

5.敷设方式:管内敷

设

m 110.6

8 030409001002 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:YJLV22

3.规格:3*50+1*25

4.材质:铝芯电缆

5.敷设方式:管内敷

设

m 175.44

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建外网-电气工程
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 030409001003 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:YJLV22

3.规格:3*35+1*16

4.材质:铝芯电缆

5.敷设方式:管内敷

设

m 73.78

10 030409001004 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:YJLV22

3.规格:3*25+1*16

4.材质:铝芯电缆

5.敷设方式:管内敷

设

m 52.83

11 030409001005 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:YJLV22

3.规格:3*16+1*10

4.材质:铝芯电缆

5.敷设方式:管内敷

设

m 2267.72

12 030412004002 防水线
1.名称:防水线

2.规格:3*16
m 200

13 030409003001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.型号:YJLV22

3.规格:120mm2

4.材质、类型:铝芯

电缆头

个 2

14 030409003002 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.型号:YJLV22

3.规格:50mm2

4.材质、类型:铝芯

电缆头

个 8

15 030409003003 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.型号:YJLV22

3.规格:35mm2

4.材质、类型:铝芯

电缆头

个 4

16 030409003004 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.型号:YJLV22

3.规格:16

4.材质、类型:铝芯

电缆头

个 28

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：新建外网-电气工程
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 费率（%）
价格（元

）
备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2
03140101000

1

文明施工与环境保

护费
0.8

1.3
03140101200

1
临时设施费 0.85

1.4
03140102100

1
雨季施工增加费 0.5

1.5
03140101500

1

已完工程及设备保

护费
0.8

1.6 03B001 工程定位复测费 0

1.7
03140101300

1
二次搬运费 0.1

1.8
03140101700

1

特殊地区施工增加

费
0

1.9
03140102000

1
夜间施工增加费

1.10
03140102000

2

白天在地下室施工

增加费

1.11
03140102100

2
冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：新建外网-电气工程 标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

暂估（暂定

）金额（元

）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
费率（%） 备注

1 暂列金额
详见本标准表 E.4.

2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价
详见本标准表 E.4.

3

2.2 材料暂估价

3 计日工
详见本标准表 E.4.

4

4 总承包服务费
详见本标准表 E.4.

5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工

期为1年的暂按5790

0元计入工程造价；

2.建设项目招标工

期为2年的暂按9940

0元计入工程造价；

3.建设项目招标工

期为3年及以上的暂

按140900元计入工

程造价。

14 安全生产计提费 0

房屋建筑工程计提

比例为3%，市政公

用工程计提比例为1

.5%。

15 人工增加费 19

合    计 -



增值税计价表

工程名称：新建外网-电气工程
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



工程量清单计算规则说明

工程名称：新建外网-给水工程
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页  共 1 页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50

856—2024等进行列项以及工程量计算；

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

  

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位 工程量计算规则 工作内容

03B003 潜水电泵

潜水电泵300QJ30-285

（含泵头、电

机、夹板、弯头、扬水

管壁厚不低

于3.5mm钢管、电缆等

)

套

03B004 变频设备38.5KW 1.变频设备38.5KW 套



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建外网-给水工程
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 031001008002 塑料管

1.材质:PE

2.规格:50

3.连接形式:热熔连

接

4.安装部位:室外

5.介质:给水

6.备注:地上明敷

m 752

2 031001008003 塑料管

1.材质:PE

2.规格:20

3.连接形式:热熔连

接

4.安装部位:室外

5.介质:给水

6.备注:地上明敷

m 323.7

3 03B003 潜水电泵

潜水电泵300QJ30-2

85（含泵头、电

机、夹板、弯头、扬

水管壁厚不低

于3.5mm钢管、电缆

等)

套 1

4 03B004 变频设备38.5KW 1.变频设备38.5KW 套 1

5 030609001001 钢管

1.名称:钢管

2.规格:DN80

3.连接方式:法兰连

接

m 100

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：新建外网-给水工程
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 费率（%）
价格（元

）
备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2
03140101000

1

文明施工与环境保

护费
0.8

1.3
03140101200

1
临时设施费 0.85

1.4
03140102100

1
雨季施工增加费 0.5

1.5
03140101500

1

已完工程及设备保

护费
0.8

1.6 03B001 工程定位复测费 0

1.7
03140101300

1
二次搬运费 0.1

1.8
03140101700

1

特殊地区施工增加

费
0

1.9
03140102000

1
夜间施工增加费

1.10
03140102000

2

白天在地下室施工

增加费

1.11
03140102100

2
冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：新建外网-给水工程 标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

暂估（暂定

）金额（元

）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
费率（%） 备注

1 暂列金额
详见本标准表 E.4.

2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价
详见本标准表 E.4.

3

2.2 材料暂估价

3 计日工
详见本标准表 E.4.

4

4 总承包服务费
详见本标准表 E.4.

5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工

期为1年的暂按5790

0元计入工程造价；

2.建设项目招标工

期为2年的暂按9940

0元计入工程造价；

3.建设项目招标工

期为3年及以上的暂

按140900元计入工

程造价。

14 安全生产计提费 0

房屋建筑工程计提

比例为3%，市政公

用工程计提比例为1

.5%。

15 人工增加费 19

合    计 -



增值税计价表

工程名称：新建外网-给水工程
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：富河镇加拉嘎村春棚维修
改造项目

标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造
项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   成品彩钢管理用房（6座）

1.1.1     成品彩钢管理用房（6座）

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



工程量清单计算规则说明

工程名称：成品彩钢管理用房（6座）
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页  共 1 页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50

856—2024等进行列项以及工程量计算；

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

  

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位 工程量计算规则 工作内容

03B001 成品彩钢管理用房

1.单个成品彩钢房规格

为3mX6mX2.6m{高}

2.防盗门一樘规格：1m

X2m

3.窗户一樘：1.2mX1.

5m（60系列塑钢窗双玻

）

4.墙板及屋面板为100

mm厚岩棉彩钢

座



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成品彩钢管理用房（6座）
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 03B001
成品彩钢管理用

房

1.单个成品彩钢房

规格为3mX6mX2.6m{

高}

2.防盗门一樘规格

：1mX2m

3.窗户一樘：1.2mX

1.5m（60系列塑钢

窗双玻）

4.墙板及屋面板为1

00mm厚岩棉彩钢

座 6

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：成品彩钢管理用房（6座）
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 费率（%）
价格（元

）
备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2
01160100700

1

文明施工与环境保

护费
2.2

1.3
01160100600

1
临时设施费 1.7

1.4
01160101000

1
雨季施工增加费 0.5

1.5
01160101400

1

已完工程及设备保

护费
0.8

1.6 01B001 工程定位复测费 0.3

1.7
01160101300

1
二次搬运费 0.1

1.8
01160101200

1

特殊地区施工增加

费
0

1.9
01160101100

1
夜间施工增加费

1.10
01160101100

2

白天在地下室施工

增加费

1.11
01160101000

2
冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：成品彩钢管理用房（6座） 标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

暂估（暂定

）金额（元

）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
费率（%） 备注

1 暂列金额
详见本标准表 E.4.

2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价
详见本标准表 E.4.

3

2.2 材料暂估价

3 计日工
详见本标准表 E.4.

4

4 总承包服务费
详见本标准表 E.4.

5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工

期为1年的暂按5790

0元计入工程造价；

2.建设项目招标工

期为2年的暂按9940

0元计入工程造价；

3.建设项目招标工

期为3年及以上的暂

按140900元计入工

程造价。

14 安全生产计提费 0

房屋建筑工程计提

比例为3%，市政公

用工程计提比例为1

.5%。

15 人工增加费 19

合    计 -



增值税计价表

工程名称：成品彩钢管理用房（6座）
标段：富河镇加拉嘎村春棚维修改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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