
圪料坝赛忽洞、马宗山、黑牛沟护
地坝项目 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程名称：
圪料坝赛忽洞、马宗山、黑牛沟护地坝

项目

标段名称：
圪料坝赛忽洞、马宗山、黑牛沟护地坝

项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程量清单编制说明

工程名称：圪料坝赛忽洞、马宗山、黑牛沟护地坝项目。

建设地点：位于内蒙古自治区呼和浩特市武川县。

1.本工程主要包括：新建格宾石笼护地坝。

2.工程量清单编制范围：建设单位提供的施工设计图纸范围内的

全部工程内容。

三、清单编制依据

1.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T GB50500—2024）、

《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）、《市

政工程工程量计算标准》GB/T 50857-2024、《内蒙古自治区建设工程

工程量清单计价规范实施细则》；

2.建设单位提供的工程施工设计图纸；

3.国家及省级、行业建设主管部门颁发的工程计量与计价相关规

定及与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料；

4.招标文件、补充通知；

5.内蒙古建设厅标准定额总站发布的《内蒙古自治区房屋修缮工

程预算定额》2021届、各专业工程内蒙古17届工程预算定额（简称）、

《2017届内蒙古自治区建设工程费用定额》、内蒙古住建厅内建标

[2019]113号文—关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率

的通知、内蒙古住建厅内建标函[2019]468号文-关于调整内蒙古自治

区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知、内建标〔2021〕148



号文-内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程

现行预算定额人工费的通知、《关于调整建设工程安全文明施工费的

通知》（内建标[2025]98号）、自治区相关主管部门发布的最新计价

文件；

6.材料价格参照工程所在地建设工程造价管理机构发布的2026年

第三期材料价格信息，信息价没有的其他材料价格参照同期市场价格

考虑，单价中均已包括±5%的材料价格波动风险。

7.其他有关文件、资料。

四、其他说明的事项

（1）本项目暂列金额按含税20000元计入；

（2）本项目混凝土均按预拌混凝土考虑。



工程项目清单汇总表

工程名称：圪料坝赛忽洞、马宗山、
黑牛沟护地坝项目

标段：圪料坝赛忽洞、马宗山、黑牛
沟护地坝项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   圪料坝赛忽洞、马宗山、黑牛沟护地坝项目

1.1.1     圪料坝赛忽洞、马宗山、黑牛沟护地坝项目

1.1.2     暂列金额

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圪料坝赛忽洞、马宗山、黑牛沟护地坝项
目

标段：圪料坝赛忽洞、马宗山、黑
牛沟护地坝项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

宾格石笼防护工

程

1 040101001001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二

类土
m3 1755

2 040305002001 干砌块料

1.镀锌铅丝石笼护

坝（块石）

2.做法详见图纸

m3 2925

3 040201021001 土工合成材料
1.铺设土工布12kn/

m
m2 2340

4 040202008001 砂垫层
1.石料规格:砂砾石

2.厚度:15cm
m2 351

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：圪料坝赛忽洞、马宗山、黑牛
沟护地坝项目

标段：圪料坝赛忽洞、马宗山、黑牛沟护地坝项
目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：圪料坝赛忽洞、马宗山、
黑牛沟护地坝项目

标段：圪料坝赛忽洞、马宗山、黑牛
沟护地坝项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.1.1 041201017001 文明施工与环境保护费

1.1.2 041201016001 临时设施费

1.2 041201020001 雨季施工增加费

1.3 041201024001 已完工程及设备保护费

1.4 04B001 工程定位复测费

1.5 041201023001 二次搬运费

1.6 041201022001 特殊地区施工增加费

1.7 041201021001 夜间施工增加费

1.8 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.9 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011705001001
大型机械设备进出场及

安拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：圪料坝赛忽洞、马宗山、黑牛
沟护地坝项目

标段：圪料坝赛忽洞、马宗山、黑牛沟护地坝项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：圪料坝赛忽洞、马宗山、黑牛沟护地坝项目

标段：圪料坝赛忽
洞、马宗山、黑牛
沟护地坝项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：圪料坝赛忽洞、马宗山、
黑牛沟护地坝项目

标段：圪料坝赛忽洞、马宗山、黑牛
沟护地坝项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：圪料坝赛忽洞、马宗山、黑牛沟护地
坝项目

标段：圪料坝赛忽洞、马宗山、
黑牛沟护地坝项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：圪料坝赛忽洞、马宗山、黑牛沟护地坝项
目

标段：圪料坝赛忽洞、马宗山、黑
牛沟护地坝项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金额
标段：圪料坝赛忽洞、马宗山、黑
牛沟护地坝项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额
标段：圪料坝赛忽洞、马宗山、黑牛沟护地坝项
目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：暂列金额
标段：圪料坝赛忽洞、马宗山、黑牛

沟护地坝项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601014001 已完工程及设备保护费

1.4 01B001 工程定位复测费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：暂列金额
标段：圪料坝赛忽洞、马宗山、黑牛沟护地坝项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 20000 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 20000 -



暂列金额明细表

工程名称：暂列金额

标段：圪料坝赛忽
洞、马宗山、黑牛
沟护地坝项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 20000

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 20000

合    计 - - 20000



增值税计价表

工程名称：暂列金额
标段：圪料坝赛忽洞、马宗山、黑
牛沟护地坝项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

0

合    计
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