
准格尔旗大路镇苗家滩社区供
水管道改造工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



准格尔旗大路镇苗家滩
社区供水管道改造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苗家滩社区供水管道改造--管网工程

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水
管道改造工程 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管道

1 040501004001 塑料管

1.材质:聚乙烯PE100
2.规格:De110
3.连接形式:热熔连接
4.公称压力等级为1.6Mpa
5.管道检验及试验要求:
水压试验、消毒

m 1225

2 040501020001 警示（示踪）带
铺设

1.管道沿线在距管顶不小
于300mm处设置400mm宽塑
料标识带,并应有“ 给水
管道” 等醒目提示字样。

m 1225

3 040502003001 塑料管管件
1.种类:三通
2.材质:塑料
3.规格:De110*110

个 12

4 040502003002 塑料管管件
1.种类:弯头
2.材质:塑料
3.规格:De110

个 10

分部小计

阀门井

5 040504002001 混凝土井

1.种类:预制钢筋混凝土
阀门井
2.规格:1400*1800
3.做法详见07MS101-2页6
6
4.检查井设防坠落网，井
网直径为800mm，材料为
φ8mm三股聚酯复丝绳索
（GB/T11787-2007）
5.含爬梯等

座 68

6 010512008001 沟盖板、井盖板
、井圈

1.铸铁井盖
2.φ800

套 68

7 040502009001 水表

1.水表
2.规格:DN100 PN16
3.安装方式:法兰连接
4.阀门：DN100球墨铸铁
软密封闸阀
5.包含球墨铸铁法兰

个 68

8 040502006001 法兰 1.球墨铸铁法兰片
2.DN100

个 68

9 040502011001
补偿器(波纹管
）

1.伸缩节
2.规格：DN100 PN16
3.材质：球墨铸铁

个 68

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苗家滩社区供水管道改造--管网工程

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水
管道改造工程 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10 040502003003 塑料管管件
1.塑料法兰根
2.DN100 个 136

11 040502008001 套管制作、安装
1.刚性防水套管
2.规格：DN100 个 136

分部小计

排泥阀井

12 040504002003 混凝土井

1.种类:预制钢筋混凝土
排泥阀井
2.规格:1100*1100
3.做法详见图集07MS101-
2页66
4.检查井设防坠落网，井
网直径为800mm，材料为
φ8mm三股聚酯复丝绳索
（GB/T11787-2007）
5.含爬梯等

座 1

13 010512008002
沟盖板、井盖板
、井圈

1.铸铁井盖
2.φ700 套 1

14 040502008002 套管制作、安装 1.刚性防水套管
2.规格：DN100

个 2

分部小计

排泥湿井

15 040504002005 混凝土井

1.种类:预制钢筋混凝土
排泥湿井
2.规格:φ1000
3.做法详见图集07SM101-
2页58
4.含爬梯等

座 1

16 010512008003 沟盖板、井盖板
、井圈

1.铸铁井盖
2.φ800

套 1

17 040502003004 塑料管管件
1.种类:排泥三通
2.材质:塑料
3.规格:DN100*DN75

个 1

18 040501004002 塑料管
1.排泥管
2.材质：塑料
3.规格：DN75

m 6

19 040502005001 阀门
1.种类:闸阀
2.规格:DN75,PN16
3.材质:球墨铸铁

个 1

20 040502006002 法兰
1.法兰片
2.DN75 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苗家滩社区供水管道改造--管网工程

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水
管道改造工程 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

21 040502003005 塑料管管件
1.塑料法兰根
2.DN75 个 2

22 040502008003 套管制作、安装
1.刚性防水套管
2.规格：DN100 个 2

分部小计

排气井

23 040504002007 混凝土井

1.种类:预制钢筋混凝土
排气井
2.规格:1200*1200
做法详见图集07MS101-2
页66
4.检查井设防坠落网，井
网直径为800mm，材料为
φ8mm三股聚酯复丝绳索
（GB/T11787-2007）
5.含爬梯等

座 1

24 010512008004
沟盖板、井盖板
、井圈

1.铸铁井盖
2.φ800 套 1

25 040502003006 塑料管管件
1.种类:排气全盘三通
2.材质:塑料
3.规格:De110*63

个 1

26 040502005002 阀门
1.种类:闸阀
2.规格:DN50,PN16
3.材质:球墨铸铁

个 1

27 040502005003 阀门
1.种类:快速补排气阀
2.规格:DN50
3.材质:球墨铸铁

个 1

28 040502006003 法兰 1.法兰片
2.DN50

个 2

29 040502003007 塑料管管件
1.塑料法兰根
2.DN50

个 2

30 040502008004 套管制作、安装
1.刚性防水套管
2.规格：DN100 个 2

分部小计

消火栓井

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苗家滩社区供水管道改造--管网工程

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水
管道改造工程 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

31 040504002009 混凝土井

1.种类:预制钢筋混凝土
消火栓井
2.规格:1300*1300
3.做法详见图集07MS101-
2页66
4.检查井设防坠落网，井
网直径为800mm，材料为
φ8mm三股聚酯复丝绳索
（GB/T11787-2007）
5.含爬梯等

座 12

32 010512008005
沟盖板、井盖板
、井圈

1.铸铁井盖
2.φ800

套 1

33 040502010001 消火栓

1.消火栓
2.规格、型号：SA100/65
-1.6 
3.材质：球墨铸铁

个 12

34 040502005004 阀门
1.种类:闸阀
2.规格:DN100,PN16
3.材质:球墨铸铁

个 12

35 040502006004 法兰
1.法兰片
2.DN100 个 12

36 040502003008 塑料管管件
1.种类:三通
2.材质:塑料
3.规格:De110*110

个 12

37 040502003009 塑料管管件
1.种类:45° 弯头
2.材质:塑料
3.规格:De110

个 4

38 040502003010 塑料管管件
1.种类:90° 弯头
2.材质:塑料
3.规格:De110

个 1

39 040502003011 塑料管管件
1.种类:三通
2.材质:塑料
3.规格:De110*110

个 1

40 040502008005 套管制作、安装 1.刚性防水套管
2.规格：DN100

个 24

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--管网工程 标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--管网
工程

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--管网
工程

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--管网
工程

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--管网
工程

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--管网
工程

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--管网
工程

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--管网
工程

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苗家滩社区供水管道改造--土方工程

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水
管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管网土方

1 040101002001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:3m 内

m3 4562.08

2 010404001001 垫层
1.砂垫层
2.压实系数不小于0.90

m3 198.45

3 040103001001 回填方
1.回填中粗砂
2.压实系数不小于0.95 m3 31.12

4 040103001002 回填方
1.回填天然砂砾
2.压实系数不小于0.95 m3 98.91

5 040103001003 回填方
1.回填良性原土
2.管顶两侧压实系数0.90
,中间0.85

m3 2659.48

6 040103001004 回填方
1.填方来源:原土
2.回填范围：绿化区域
3.机械松填

m3 1245.64

7 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:原土
2.运距:投标人自行考虑
，结算时不予调整

m3 328.48

分部小计

蓄水池土方

8 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:6m 
3.含工作面及放坡

m3 1488.55

9 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 560.58

10 010103001002 回填方
1.填方材料品种:原有土
2.储水池顶板覆土

m3 541.83

11 040103002002 余方弃置
1.废弃料品种:土
2.运距:投标人自行考虑
，结算时不予调整

m3 386.15

分部小计

措施项目

12 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--土方工程 标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--土方
工程

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--土方
工程

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--土方
工程

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--土方
工程

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--土方
工程

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--土方
工程

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--土方
工程

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苗家滩社区供水管道改造--道路工程

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水
管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

1 040402018001 变形缝 1.道路切缝
2.缝深10cm

m 71.2

2 041001001001 拆除路面
1.拆除水泥混凝土路面20
cm

m2 978.9

3 041001003001 拆除基层 1.拆除砂砾层20cm m2 978.9

4 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:旧路材料(
道碴)
2.运距:投标人自行考虑
，结算时不予调整

m3 391.56

分部小计

新做

5 040202009001 砂砾石 1.天然砂砾
2.厚度:20cm

m2 978.9

6 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土路面
2.混凝土强度等级:C30
3.厚度:20cm
4.养护

m2 978.9

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--道路工程 标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--道路
工程

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--道路
工程

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--道路
工程

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--道路
工程

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--道路
工程

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--道路
工程

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--道路
工程

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苗家滩社区供水管道改造--绿化工程

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水
管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050102001001 起挖乔木
1.种类:乔木（带土球）
2.胸径或干径:8cm以内
3.土球直径：70cm以内

株 627

2 050102001002 倒运乔木
1.乔木倒运
2.距离：投标人自行考虑
，结算时不予调整

株 627

3 050102001003 假植乔木
1.乔木假植
2.胸径：8cm以内

株 627

4 050102001004 栽植乔木
1.种类:乔木（带土球）
2.胸径或干径:8cm以内
3.不计主材

株 627

5 050102001005 栽植乔木
1.乔木胸径：8cm
2.新工养护一年 株 627

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--绿化工程 标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 050405007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--绿化
工程

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--绿化
工程

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--绿化
工程

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--绿化
工程

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--绿化
工程

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--绿化
工程

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--绿化
工程

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苗家滩社区供水管道改造--蓄水池

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水
管道改造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010404001001 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:200厚砂垫层

m3 25.27

2 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C15

m3 11.23

3 010501004001 池底

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土:C30
3.抗渗等级：P6
4.混凝土制作、运输、浇
筑、振捣、养护

m3 56.48

4 010504001001 池壁

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土:C30
3.抗渗等级：P6
4.混凝土制作、运输、浇
筑、振捣、养护

m3 53.64

5 010503002001 矩形梁

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土:C30
3.抗渗等级：P6
4.混凝土制作、运输、浇
筑、振捣、养护

m3 4.37

6 010505003001 现浇砼盖板

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土:C30
3.抗渗等级：P6
4.混凝土制作、运输、浇
筑、振捣、养护

m3 14.15

7 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6 级别： HRB400

t 0.003

8 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8 级别： HRB400

t 0.266

9 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：10 级别： HRB400 t 0.439

10 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：12 级别： HRB400 t 6.935

11 010515001005 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：14 级别： HRB400

t 8.564

12 010515001006 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：16 级别： HRB400

t 0.575

13 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：20 级别： HRB400

t 0.301

14 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：25 级别： HRB400 t 0.014

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苗家滩社区供水管道改造--蓄水池

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水
管道改造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

15 010515001009
现浇构件钢筋-
箍筋

1.钢筋种类、规格:直径
：6 级别： HRB400 t 0.004

16 010515001010
现浇构件钢筋-
箍筋

1.钢筋种类、规格:直径
：6 级别： HPB300 t 0.378

17 010515001011 现浇构件钢筋-
箍筋

1.钢筋种类、规格:直径
：8 级别： HRB400

t 0.722

18 010515001012 现浇构件钢筋-
箍筋

1.钢筋种类、规格:直径
：10 级别： HRB400

t 0.14

19 010516003001 机械连接
1.连接方式:直螺纹连接
2.规格:φ16

个 48

20 011101006001 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:30厚1:2防水水泥砂浆 m2 143.24

21 011301001001 天棚抹灰
1.抹灰厚度、材料种类:3
0厚1:2防水水泥砂浆 m2 75.42

22 010904002001
楼（地）面涂膜
防水

1.涂膜厚度、遍数:涂刷
三遍聚氨酯防水涂料,涂
层厚度≥1.5mm

m2 75.42

23 010903002001 墙面涂膜防水
1.涂膜厚度、遍数:涂刷
三遍聚氨酯防水涂料,涂
层厚度≥1.5mm

m2 143.24

24 010904004001 楼（地）面变形
缝

1.止水带材料种类:-3*30
0止水带

m 40.8

25 010606008001 钢梯
1.具体参见图集05S804-1
79页
2.钢梯4

t 0.233

26 010512008001
沟盖板、井盖板
、井圈

1.铸铁井盖
2.1.3*1.3m

块 2

分部小计

措施项目

27 011702001001 垫层
1.基础类型:垫层
2.模板安拆 m2 4.56

28 011702001002 池底
1.基础类型:池底
2.模板安拆 m2 31.15

29 011702011001 池壁 1.模板安拆 m2 395.35

30 011702014001 池盖 1.模板安拆 m2 70.76

31 011702006001 矩形梁 1.模板安拆 m2 27.07

32 011701002001 外脚手架
1.搭设方式:双排
2.搭设高度:6m以内 m2 201.6

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--蓄水池 标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--蓄水
池

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--蓄水
池

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--蓄水
池

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--蓄水
池

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--蓄水
池

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--蓄水
池

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--蓄水
池

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苗家滩社区供水管道改造--暂列金

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水
管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--暂列金 标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--暂列
金

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 127592 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 127592 —



暂列金额明细表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--暂列
金

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

127592

合    计 127592 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--暂列
金

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--暂列
金

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--暂列
金

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--暂列
金

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：苗家滩社区供水管道改造--暂列
金

标段：准格尔旗大路镇苗家滩社区供水管道改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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