

工程名称： 帮郎色太沟污水改造工程

标段名称： 帮郎色太沟污水改造工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：帮郎色太沟污水改造工程 标段：帮郎色太沟污水改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	帮郎色太沟污水改造工程	
1.1.1	帮郎色太沟污水改造工程-管道工程	
1.1.2	帮郎色太沟污水改造工程-硬化工程	
1.1.3	帮郎色太沟污水改造工程-土方工程	
1.1.4	帮郎色太沟污水改造工程-暂列金工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
	合计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：帮郎色太沟污水改造工程-管道工程

标段：帮郎色太沟污水改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管道敷设					
1	040501005001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm 细砂垫层 2. 材质及规格:PE钢带增强螺旋波纹管 De500 SN8 3. 连接形式:橡胶圈承插连接 4. 铺设深度:2m以内 5. 管道检验及试验要求:闭水试验 6. 沟槽:沟槽底宽为管道直径+300mm(单侧)	m	461		
2	040501005004	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm 细砂垫层 2. 材质及规格:PE钢带增强螺旋波纹管 De315 SN8 3. 连接形式:橡胶圈承插连接 4. 铺设深度:2m以内 5. 管道检验及试验要求:闭水试验 6. 沟槽:沟槽底宽为管道直径+300mm(单侧)	m	417		
3	040501005005	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm 细砂垫层 2. 材质及规格:HDPE排水管 De160 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 3. 连接形式:橡胶圈承插连接 4. 铺设深度:2m以内 5. 管道检验及试验要求:闭水试验 6. 沟槽:沟槽底宽为管道直径+300mm(单侧)	m	189		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 帮郎色太沟污水改造工程-管道工程

标段：帮郎色太沟污水改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	040504003002	成品井	1. 材质及规格：预制钢筋混凝土检查井 2. 井室规格：Φ1000mm，井深2100mm 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖在机动车道下采用重型球墨铸铁井盖（外包水泥砂浆），井盖采用中700重型球墨铸铁井盖（防盗型，70Kg），在非机动车道下用轻型球墨铸铁井盖（外包水泥砂浆），井盖上应注明“污水”字样或标记，爬梯做法见12S8-72~73页，井壁周围采用50cm宽中粗砂回填。预制井筒做法见06MS201-3，P127，井踏步做法参见06MS201-3，P133。	座	48		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：帮郎色太沟污水改造工程-管道工程

标段：帮郎色太沟污水改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 帮郎色太沟污水改造工程-
管道工程

标段：帮郎色太沟污水改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 帮郎色太沟污水改造工程-管道工程

标段：帮郎色太沟污水改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 帮郎色太沟污水改造工程-管道工程

标段：帮郎色太沟
污水改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 帮郎色太沟污水改造工程-
管道工程

标段：帮郎色太沟污水改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 帮郎色太沟污水改造工程-管道工程

标段：帮郎色太沟污水改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：帮郎色太沟污水改造工程-硬化工程

标段：帮郎色太沟污水改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：帮郎色太沟污水改造工程-硬化工程

标段：帮郎色太沟污水改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 帮郎色太沟污水改造工程-
硬化工程

标段：帮郎色太沟污水改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.1.1	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	041201016001	临时设施费			
1.2	041201020001	雨季施工增加费			
1.3	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.4	04B001	工程定位复测费			
1.5	041201023001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 帮郎色太沟污水改造工程-硬化工程

标段：帮郎色太沟污水改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 帮郎色太沟污水改造工程-硬化工程

标段：帮郎色太沟
污水改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 帮郎色太沟污水改造工程-硬化工程

标段：帮郎色太沟污水改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：帮郎色太沟污水改造工程-硬化工程

标段：帮郎色太沟污水改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 帮郎色太沟污水改造工程-土方工程

标段：帮郎色太沟污水改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 帮郎色太沟污水改造工程-土方工程

标段：帮郎色太沟污水改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 帮郎色太沟污水改造工程-土方工程

标段：帮郎色太沟污水改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 帮郎色太沟污水改造工程-土方工程

标段：帮郎色太沟污水改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					—

暂列金额明细表

工程名称: 帮郎色太沟污水改造工程-土方工程

标段：帮郎色太沟
污水改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 帮郎色太沟污水改造工程-土方工程

标段：帮郎色太沟污水改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：帮郎色太沟污水改造工程-土方工程

标段：帮郎色太沟污水改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：帮郎色太沟污水改造工程-暂列金工程

标段：帮郎色太沟污水改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 帮郎色太沟污水改造工程-暂
列金工程

标段：帮郎色太沟污水改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：帮郎色太沟污水改造工程-
暂列金工程

标段：帮郎色太沟污水改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 帮郎色太沟污水改造工程-暂
列金工程

标段：帮郎色太沟污水改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	50000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		50000			-

暂列金额明细表

工程名称：帮郎色太沟污水改造工程-暂列金工程

标段：帮郎色太沟
污水改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：帮郎色太沟污水改造工程-
暂列金工程

标段：帮郎色太沟污水改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

