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工程项目清单汇总表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史
遗留项目消防整改工程 第 1 

标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留
项目消防整改工程 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

1.1.1     四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-建筑装饰工程

1.1.2
    四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-电气设备安装工

程

1.1.3     四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-通风工程

1.1.4
    

装工

四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-火灾自动报警安

程

1.1.5     四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-消防安装工程

1.1.6
    

除工

四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-火灾自动报警拆

程

1.1.7     四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-消防拆除工程

1.1.8     四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-外网工程

1.1.9     四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-外网土方工程

1.1.10     四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-暂列金



工程项目清单汇总表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史
遗留项目消防整改工程 第 2 

标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留
项目消防整改工程 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额 148600

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-建筑装饰工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 1 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

一层

1 081101006001 拆除砌块墙体
1.拆除砌块墙体开

设洞口
m3 15

2 011203001001
拆除石材墙、柱

面

1.拆除干挂石材墙

面
m2 3.15

3 010801001001 拆除木质门 1.拆除原有木门 m2 40.95

4 010802004001 拆除防火门 1.拆除原有防火门 m2 3.15

5 010802002001 拆除防火卷帘 1.拆除防火卷帘 m2 18.6

6 010807001001 金属(塑钢)窗 1.拆除原有窗户 m2 5.4

7 011302001001 平面吊顶天棚
1.拆除原有矿棉板

吊顶
m2 277.38

二层

8 010802002002 拆除防火卷帘 1.拆除防火卷帘 m2 24.15

9 010802004002 拆除防火门 1.拆除原有防火门 m2 3.15

10 010801001002 拆除木质门 1.拆除原有木门 m2 25.2

11 011203001002
拆除石材墙、柱

面

1.拆除干挂石材墙

面
m2 2.25

12 081101006002 拆除砌块墙体
1.拆除砌块墙体开

设洞口
m3 1.35

13 011302001002 平面吊顶天棚
1.拆除原有石膏板

吊顶
m2 1159.54

14 011302001003 平面吊顶天棚
1.拆除原有矿棉板

吊顶
m2 3.46

三层

15 011205001001
拆除墙、柱面装

饰板

1.拆除疏散门外装

饰板
m2 9.45

16 010801001003 拆除木质门 1.拆除原有木门 m2 18.69

17 081101006003 拆除砌块墙体
1.拆除砌块墙体开

设洞口
m3 1.15

18 011203001003
拆除石材墙、柱

面

1.拆除干挂石材墙

面
m2 2.25

19 011302001004 平面吊顶天棚
1.拆除原有石膏板

吊顶
m2 1079.64

20 011302001005 平面吊顶天棚
1.拆除原有矿棉板

吊顶
m2 54.47

余方弃置

21 010103002001 余方弃置

1.材料品种:拆除垃

圾

2.运距：10km

3.包含装车及外运

m3 95.05

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-建筑装饰工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

新做工程

一层

22 010802004003 钢质防火门

1.安装疏散门

2.规格：1.5*2.1m

3.包含安装及五金

m2 3.15

23 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格

、强度等级:砌块墙

2.墙体类型:内墙

3.墙体厚度:200mm

m3 8.08

24 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、规格

、强度等级:防火墙

2.墙体类型:内墙

3.墙体厚度:200mm

m3 12.38

25 010402001003 砌块墙

1.砌块品种、规格

、强度等级:砌块墙

2.墙体类型:内墙

3.墙体厚度:300mm

m3 1.37

26 010802004004 钢质防火门

1.门洞口尺寸:1.5*

2.1m

2.防火等级:乙级

3.开启方式:平开

4.含安装及五金

m2 34.65

27 010802004005 钢质防火门

1.门洞口尺寸:1.8*

2.1m

2.防火等级:乙级

3.开启方式:平开

4.含安装及五金

m2 11.34

28 010802004006 钢质防火门

1.门洞口尺寸:1.5*

2.1m

2.防火等级:甲级

3.开启方式:平开

4.含安装及五金

m2 6.3

29 010807001002 金属(塑钢)窗 1.排烟窗 m2 5.4

30 011302001006 平面吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆

规格、高度:不上人

2.龙骨材料种类、

规格、中距:轻钢龙

骨

3.面板材料品种、

规格:矿棉板

m2 277.38

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-建筑装饰工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 3 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

31 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.20mm厚1：3水泥

砂浆

2.补墙体及窗口

m2 123.69

32 011403001001 抹灰面油漆

1.腻子种类:柔性腻

子

2.刮腻子遍数:2遍

3.油漆品种、刷漆

遍数:乳胶漆2遍

4.补墙体及窗口

m2 123.69

二层

33 010802004007 钢质防火门

1.门洞口尺寸:1.5*

2.1m

2.防火等级:甲级

3.开启方式:平开

4.含安装及五金

m2 34.65

34 010802004008 钢质防火门

1.门洞口尺寸:1.5*

2.1m

2.防火等级:甲级

3.开启方式:平开

4.含安装及五金

5.装饰木纹甲级防

火门

m2 3.15

35 010802004009 钢质防火门

1.门洞口尺寸:1.5*

2.1m

2.防火等级:乙级

3.开启方式:平开

4.含安装及五金

m2 6.3

36 010402001004 砌块墙

1.砌块品种、规格

、强度等级:砌块墙

2.墙体类型:内墙

3.墙体厚度:200mm

m3 8.98

37 010807001003 金属(塑钢)窗 1.排烟窗 m2 2.25

38 011205001002 墙、柱面装饰板

1.窗采用171mm厚防

火石膏板，构造：2

X12mm+75mm(填50m

m岩棉)+4X12mm)

m2 9

39 011302001007 平面吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆

规格、高度:不上人

2.龙骨材料种类、

规格、中距:轻钢龙

骨

3.面板材料品种、

规格:矿棉板

m2 3.46

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-建筑装饰工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 4 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

40 011302001008 平面吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆

规格、高度:不上人

2.龙骨材料种类、

规格、中距:轻钢龙

骨

3.基层材料种类、

规格:石膏板基层

m2 1159.54

41 011403001002 抹灰面油漆

1.腻子种类:柔性腻

子

2.刮腻子遍数:2遍

3.油漆品种、刷漆

遍数:乳胶漆2遍

m2 1159.54

42 011205001003 墙、柱面装饰板

1.防火墙，构造：2

X12mm+75mm(填50m

m岩棉)+4X12mm)

m2 200.47

43 011201001002
墙、柱面一般抹

灰

1.20mm厚1：3水泥

砂浆

2.补墙体及窗口

m2 51.05

44 011403001003 抹灰面油漆

1.腻子种类:柔性腻

子

2.刮腻子遍数:2遍

3.油漆品种、刷漆

遍数:乳胶漆2遍

4.补墙体及窗口

m2 51.05

三层

45 010402001005 砌块墙

1.砌块品种、规格

、强度等级:砌块墙

2.墙体类型:内墙

3.墙体厚度:200mm

m3 23.44

46 010801001004 木质门

1.门洞口尺寸:1*2.

1m

2.框、扇木材材质:

成品套装木门

3.含五金及安装

m2 2.1

47 010802004010 钢质防火门

1.门洞口尺寸:2.2*

2.7m

2.防火等级:甲级

3.开启方式:平开

4.含安装及五金

5.装饰木纹甲级防

火门

m2 5.94

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-建筑装饰工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

48 010802004011 钢质防火门

1.门洞口尺寸:1.5*

2.1m

2.防火等级:乙级

3.开启方式:平开

4.含安装及五金

m2 12.6

49 010802004012 钢质防火门

1.门洞口尺寸:1.8*

2.1m

2.防火等级:甲级

3.开启方式:平开

4.含安装及五金

5.装饰木纹甲级防

火门

m2 7.56

50 010802004013 钢质防火门

1.门洞口尺寸:1*2.

1m

2.防火等级:甲级

3.开启方式:平开

4.含安装及五金

5.装饰木纹甲级防

火门

m2 4.2

51 010802004014 钢质防火门

1.门洞口尺寸:0.9*

2.1m

2.防火等级:甲级

3.开启方式:平开

4.含安装及五金

5.装饰木纹甲级防

火门

m2 3.78

52 011205001004 墙、柱面装饰板

1.窗采用171mm厚防

火石膏板，构造：2

X12mm+75mm(填50m

m岩棉)+4X12mm)

m2 52.08

53 010807001004 金属(塑钢)窗 1.排烟窗 m2 2.25

54 010801001005 木质门
1.木门向南挪动

2.主材利旧
m2 3.15

55 011302001009 平面吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆

规格、高度:不上人

2.龙骨材料种类、

规格、中距:轻钢龙

骨

3.面板材料品种、

规格:矿棉板

m2 54.47

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

56 011302001010 平面吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆

规格、高度:不上人

2.龙骨材料种类、

规格、中距:轻钢龙

骨

3.基层材料种类、

规格:石膏板基层

m2 1079.64

57 011403001004 抹灰面油漆

1.腻子种类:柔性腻

子

2.刮腻子遍数:2遍

3.油漆品种、刷漆

遍数:乳胶漆2遍

m2 1079.64

58 011205001005 墙、柱面装饰板

1.防火墙，构造：2

X12mm+75mm(填50m

m岩棉)+4X12mm)

m2 188.4

59 011201001003
墙、柱面一般抹

灰

1.20mm厚1：3水泥

砂浆

2.补墙体及窗口

m2 288.96

60 011403001005 抹灰面油漆

1.腻子种类:柔性腻

子

2.刮腻子遍数:2遍

3.油漆品种、刷漆

遍数:乳胶漆2遍

4.补墙体及窗口

m2 288.96

钢楼梯

61 010102001001 挖基坑土方
1.土类别:一、二类

土
m3 51.12

62 010102007001 回填方

1.填方部位:基础

2.材料品种:素土

3.密实度:满足规范

要求

m3 33.22

63 010103002002 余方弃置

1.材料品种:素土

2.运距：10km

3.包含装车及外运

m3 17.9

64 010501001001 基础垫层

1.材料品种、强度

要求、配比:C320商

品混凝土

2.包含运输和泵送

m3 9.8

65 010505001001 垫层模板 1.垫层支模板 m2 2.8

66 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.包含运输和泵送

m3 3.6

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-建筑装饰工程 史遗留项目消防整改工
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

67 010505002001 基础模板 1.独立基础支模板 m2 12

68 010503001001 矩形柱

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.包含运输和泵送

m3 3.96

69 010505004001 柱面模板 1.矩形柱支模板 m2 26.4

70 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400 直径12
t 0.085

71 010506002001
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400 直径20
t 0.434

72 010506002002
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋HRB400 直径20
t 0.711

73 010506025001 预埋铁件 1.钢材种类:235B t 0.087

74 010603003001 钢管柱

1.钢材品种、规格:

方管200*8 Q355B

2.除锈

3.含制作、安装、

运输

4.运距10km

t 1.208

75 010607006001 钢梯

1.钢材品种、规格:

Q355B

2.除锈

3.含制作、安装、

运输

4.运距10km

t 2.613

76 011402003001 金属面油漆

1.底漆采用环氧富

锌底漆两遍,每遍厚

度35μm;

2.环氧云铁中间漆

两遍,每遍厚度35μ

m;

3.丙烯酸聚氨酯面

漆两遍,每遍厚度35

μm

m2 130.53

77 011402003002 防火涂料

1.油漆品种、遍数

或厚度:厚型，耐火

极限2.5h

2.钢柱

m2 13.36

78 011402003003 防火涂料

1.油漆品种、遍数

或厚度:超薄型，耐

火极限1h

2.钢梯

m2 117.17

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-建筑装饰工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

79 010502025001 零星现浇构件

1.50厚高强灌浆料

或C40无收缩细石混

凝土

m3 0.09

80 010502025002 零星现浇构件
1.C25细石混凝土包

柱脚
m3 0.52

81 010502025003 零星现浇构件

1.C25混凝土

2.位置：地坪局部

加厚

m3 2.15

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

遗留项目消防整改工程-建筑装饰工程 防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消

程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程 遗留项目消防整改工

工程名称：四子王旗犀牛博物馆
历史遗留项目消防整改工程-建筑装饰 标段：四子王旗犀牛博物馆历史

程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆
1.履带式挖掘机进出场费

2.2 011601001001 脚手架 1.脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

遗留项目消防整改工程-建筑装饰工程 防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消

程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程
-建筑装饰工程 第 1 

标段：四子王旗犀
牛博物馆历史遗留
项目消防整改工程

页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程 遗留项目消防整改工

工程名称：四子王旗犀牛博物馆
历史遗留项目消防整改工程-建筑装饰 标段：四子王旗犀牛博物馆历史

程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消
防整改工程-建筑装饰工程 第 1 页 共 1 

标段：四子王旗犀牛博物馆
历史遗留项目消防整改工程 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

防整改工程-建筑装饰工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

防整改工程-建筑装饰工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

防整改工程-建筑装饰工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-电气设备安装工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 1 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

配电箱

1 030402010001 低压开关柜

1.名称:AA1

2.规格:1000*2200*

1000

台 1

2 030402010002 低压开关柜

1.名称:AA2

2.规格:1000*2200*

800

台 1

3 030402010003 低压开关柜

1.名称:AA3

2.规格:1000*2200*

800

台 1

4 030402011001 成套配电箱

1.名称:1AT2

2.规格:600*800*24

0

3.安装方式:明装,

底距地1.4米

台 1

5 030402011002 成套配电箱

1.名称:2ATPY2/2AT

PY3/2ATPY4/3ATPY

2

2.规格:600*600*24

0

3.安装方式:明装,

底距地1.4米

台 4

6 030402011003 成套配电箱

1.名称:1ATPY3

2.规格:600*600*24

0

3.安装方式:明装,

底距地1.4米

台 1

7 030402011004 成套配电箱

1.名称:2ATPY1

2.规格:700*800*24

0

3.安装方式:明装,

底距地1.4米

台 1

8 030402011005 成套配电箱

1.名称:3ATPY1

2.规格:600*600*24

0

3.安装方式:明装,

底距地1.4米

台 1

9 030402011006 成套配电箱

1.名称:1ATPY6

2.规格:600*700*24

0

3.安装方式:明装,

底距地1.4米

台 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-电气设备安装工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 2 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 030402011007 成套配电箱

1.名称:3ATPY3

2.规格:600*600*24

0

3.安装方式:明装,

底距地1.4米

台 1

11 030402011008 成套配电箱

1.名称:1ALE4

2.规格:600*600*20

0

台 1

12 030402011009 成套配电箱

1.名称:2ALE1

2.规格:600*600*20

0

台 1

13 030402011010 成套配电箱

1.名称:1ALE1

2.规格:600*600*20

0

台 1

14 030402011011 成套配电箱

1.名称:1AC1

2.规格:450*550*24

0

3.安装方式:暗装,

底距地1.5米

台 1

15 030402011012 成套配电箱

1.名称:3ATSXJ

2.规格:800*800*24

0(IP55)

3.安装方式:明装,

底距地1.2米

台 1

16 030402011013 成套配电箱

1.名称:1AEQD

2.规格:600*600*20

0

3.安装方式:明装,

底距地1.5米

台 1

17 030402011014 成套配电箱

1.名称:1AEXK

2.规格:600*800*20

0

3.安装方式:明装,

底距地1.5米

台 1

18 030416006001 输配电装置系统

1.名称:输配电装置

系统

2.电压(kV):1KV

系统 1

灯具

19 030413002001 装饰灯

1.名称:双面方向标

志灯(单向)

2.规格:LED 1W

3.安装形式:壁式

套 18

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-电气设备安装工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 3 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

20 030413002002 装饰灯

1.名称:应急灯

2.规格:LED 3W

3.安装形式:壁式

套 189

21 030413002003 装饰灯

1.名称:应急灯

2.规格:LED 7W

3.安装形式:壁式

套 10

22 030413002004 装饰灯

1.名称:单向疏散指

示灯

2.规格:LED 1W

3.安装形式:壁式

套 108

23 030413002005 装饰灯

1.名称:安全出口指

示灯

2.规格:LED 1W

3.安装形式:壁式

套 32

24 030413002006 装饰灯

1.名称:双向疏散指

示灯

2.规格:LED 1W

3.安装形式:壁式

套 2

配管及桥架

25 030412001001 配管

1.名称:配管

2.材质:SC

3.规格:100

4.安装部位:室内

m 12.92

26 030412001002 配管

1.名称:配管

2.材质:SC

3.规格:80

4.安装部位:室内

m 12.41

27 030412001003 配管

1.名称:配管

2.材质:SC

3.规格:65

4.安装部位:室内

m 14.2

28 030412001004 配管

1.名称:配管

2.材质:SC

3.规格:50

4.安装部位:室内

m 48.95

29 030412001005 配管

1.名称:配管

2.材质:SC

3.规格:40

4.安装部位:室内

m 140.92

30 030412001006 配管

1.名称:配管

2.材质:SC

3.规格:32

4.安装部位:室内

m 160

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-电气设备安装工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 4 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

31 030412001007 配管

1.名称:配管

2.材质:SC

3.规格:25

4.安装部位:室内

m 219.45

32 030412001008 配管

1.名称:配管

2.材质:SC

3.规格:20

4.安装部位:室内

m 104.04

33 030412001009 配管

1.名称:配管

2.材质:SC

3.规格:15

4.安装部位:室内

m 50.66

34 030412001010 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG

3.规格:20

4.安装部位:室内

m 1630

35 030412001011 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG

3.规格:25

4.安装部位:室内

m 10

36 030412001012 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG

3.规格:32

4.安装部位:室内

m 4.1

37 030412003001 桥架
1.名称:金属桥架

2.规格:(50+50)x50
m 6

38 030412003002 桥架

1.名称:金属桥架

2.规格:(75+75)x10

0

m 16.5

39 030412003003 桥架

1.名称:金属桥架

2.规格:(100+100)x

100

m 45.48

40 030412003004 桥架

1.名称:金属桥架

2.规格:(200+200)x

100

m 3

41 031301005001
支/吊架、基础型

钢

1.名称:桥架支架

2.材质:钢材
kg 70.2

42 031201003001 金属结构刷油

1.名称:金属构件刷

油

2.除锈级别:轻锈

3.涂刷遍数、种类:

防锈漆两道，银粉漆

两道

kg 70.2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-电气设备安装工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

43 031301001001 凿(压、切割)槽
1.名称:砖墙开槽

2.规格:管径≤20mm
m 650

44 031301001002 凿(压、切割)槽
1.名称:砖墙开槽

2.规格:管径≤32mm
m 60

45 031301001003 凿(压、切割)槽
1.名称:砖墙开槽

2.规格:管径≤50mm
m 38

46 031301001004 凿(压、切割)槽
1.名称:砖墙开槽

2.规格:管径≤80mm
m 10

配线

47 030412004001 配线

1.名称:配线

2.规格、型号:WDZN

-BYJ-1.5

3.材质:铜芯

m 108.7

48 030412004002 配线

1.名称:配线

2.规格、型号:WDZN

-BYJ-2.5

3.材质:铜芯

m 425.87

49 030412004003 配线

1.名称:配线

2.规格、型号:WDZN

-BYJ-4

3.材质:铜芯

m 47.42

50 030412004004 配线

1.名称:配线

2.规格、型号:WDZN

-BYJ-6

3.材质:铜芯

m 32.47

51 030412004005 配线

1.名称:配线

2.规格、型号:NHBV

-1.5

3.材质:铜芯

m 500

52 030412004006 配线

1.名称:配线

2.规格、型号:NHBV

-2.5

3.材质:铜芯

m 4683

53 030412004007 配线

1.名称:配线

2.规格、型号:WDZN

-RYJS-2X2.5

3.材质:铜芯

m 162.03

电缆

54 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格、型号:YJV2

2-4*240+1*120

3.材质:铜芯

m 12

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-电气设备安装工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

55 030409003001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格、型号:YJV2

2-4*240+1*120

3.材质、类型:铜芯

个 2

56 030409001002 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格、型号:WDZN

-YJY-4x35+1x16

3.材质:铜芯

m 319.25

57 030409003002 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格、型号:WDZN

-YJY-4x35+1x16

3.材质、类型:铜芯

个 8

58 030409001003 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格、型号:WDZN

-YJY-3x35+2x16

3.材质:铜芯

m 10

59 030409003003 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格、型号:WDZN

-YJY-3x35+2x16

3.材质、类型:铜芯

个 2

60 030409001004 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格、型号:WDZN

-YJY-4x50+1x25

3.材质:铜芯

m 302.62

61 030409003004 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格、型号:WDZN

-YJY-4x50+1x25

3.材质、类型:铜芯

个 4

62 030409001005 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格、型号:WDZN

-YJY-4x95+1x50

3.材质:铜芯

m 202.19

63 030409003005 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格、型号:WDZN

-YJY-4x95+1x50

3.材质、类型:铜芯

个 8

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-电气设备安装工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

64 030409001006 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格、型号:WDZN

-YJY-3x95+2x50

3.材质:铜芯

m 10

65 030409003006 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格、型号:WDZN

-YJY-3x95+2x50

3.材质、类型:铜芯

个 2

66 030409001007 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格、型号:WDZN

-YJY-5X4

3.材质:铜芯

m 35.49

67 030409003007 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格、型号:WDZN

-YJY-5X4

3.材质、类型:铜芯

个 6

68 030409001008 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格、型号:WDZN

-YJY-5x6

3.材质:铜芯

m 800

69 030409003008 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格、型号:WDZN

-YJY-5x6

3.材质、类型:铜芯

个 42

70 030409001009 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格、型号:WDZN

-YJY-5x10

3.材质:铜芯

m 1029.05

71 030409003009 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格、型号:WDZN

-YJY-5x10

3.材质、类型:铜芯

个 18

72 030409001010 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格、型号:WDZN

-YJY-5x16

3.材质:铜芯

m 1309.93

73 030409003010 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格、型号:WDZN

-YJY-5x16

3.材质、类型:铜芯

个 16

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-电气设备安装工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

74 030409001011 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:WDZN-YJY-4

X2.5

3.材质:铜芯

m 25

75 030409003011 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格:WDZN-YJY-4

X2.5

3.材质、类型:铜芯

个 2

76 030409001012 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:WDZN-YJY-4

x10

3.材质:铜芯

m 224.85

77 030409003012 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格:WDZN-YJY-4

x10

3.材质、类型:铜芯

个 16

78 030409001013 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:WDZN-YJY-4

x6

3.材质:铜芯

m 65.31

79 030409003013 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格:WDZN-YJY-4

x6

3.材质、类型:铜芯

个 4

80 030409001014 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格、型号:WDZN

-YJY-3x35+1x16

3.材质:铜芯

m 80.39

81 030409003014 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格、型号:WDZN

-YJY-3x35+1x16

3.材质、类型:铜芯

个 2

82 030409001015 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格、型号:WDZN

-YJY-4*25+1*16

3.材质:铜芯

m 197.94

83 030409003015 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格、型号:WDZN

-YJY-4*25+1*16

3.材质、类型:铜芯

个 4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-电气设备安装工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

84 030409002001 控制电缆

1.名称:控制电缆

2.规格:WDZN-KYJ-1

2*1.5

m 195.39

85 030409005001 控制电缆头

1.名称:控制电缆头

2.规格:电缆芯数≤

14芯

个 18

86 030409002002 控制电缆

1.名称:控制电缆

2.规格:WDZN-KYJ-1

4*1.5

m 8.4

87 030409005002 控制电缆头

1.名称:控制电缆头

2.规格:电缆芯数≤

14芯

个 2

88 030409002003 控制电缆

1.名称:控制电缆

2.规格:WDZN-KYJ-3

*1.5

m 641.87

89 030409005003 控制电缆头

1.名称:控制电缆头

2.规格:电缆芯数≤

6芯

个 20

本页小计
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材料暂估单价及调整表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留
项目消防整改工程-电气设备安装工程

第 1 
标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整
改工程 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

安装工程 遗留项目消防整改工

工程名称：四子王旗犀牛博物馆
历史遗留项目消防整改工程-电气设备 标段：四子王旗犀牛博物馆历史

程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留
项目消防整改工程-电气设备安装工程

第 1 
标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整
改工程 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程
-电气设备安装工程 第 1 

标段：四子王旗犀
牛博物馆历史遗留
项目消防整改工程

页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

安装工程 遗留项目消防整改工

工程名称：四子王旗犀牛博物馆
历史遗留项目消防整改工程-电气设备 标段：四子王旗犀牛博物馆历史

程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消
防整改工程-电气设备安装工程 第 1 页 共 1 

标段：四子王旗犀牛博物馆
历史遗留项目消防整改工程 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

防整改工程-电气设备安装工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历
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    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

防整改工程-电气设备安装工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历
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    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

防整改工程-电气设备安装工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历
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序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-通风工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 1 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030108001001 风机

1.名称:消防排烟风

机

2.型号:HTF-I

3.规格:NO.16  转

速960rpm P=762Pa

G=109686m³/h 电功

率30/380V

4.含交流异步电动

机检查接线

台 1

2 030108001002 风机

1.名称:消防排烟风

机

2.型号:HTF-I

3.规格:NO.11  转

速1450rpm P=690P

a G=48500m³/h 电

功率15/380V

4.含交流异步电动

机检查接线

台 1

3 030108001003 风机

1.名称:消防排烟风

机

2.型号:HTF-I

3.规格:NO.10  转

速1450rpm P=770P

a G=35000m³/h 电

功率11/380V

4.含交流异步电动

机检查接线

台 1

4 030108001004 风机

1.名称:消防排烟风

机

2.型号:HTF-I

3.规格:NO.8  转速

1450rpm P=692Pa

G=28598m³/h 电功

率7.5/380V

4.含交流异步电动

机检查接线

台 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-通风工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 2 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

5 030108001005 风机

1.名称:消防排烟风

机

2.型号:HTF-I

3.规格:NO.11  转

速1450rpm P=690P

a G=48500m³/h 电

功率15/380V

4.含交流异步电动

机检查接线

台 1

6 030108001006 风机

1.名称:消防高温排

烟专用风机

2.型号:HTF-I-10

3.规格:NO.10  转

速1450rpm P=770P

a G=35000m³/h 电

功率11/380V

4.含交流异步电动

机检查接线

台 2

7 030108001007 风机

1.名称:气灭后事故

通风

2.型号:SWF-I

3.规格:NO.4.5-1

转速2900rpm P=928

Pa G=8159m³/h 电

功率5.5/380V

4.含交流异步电动

机检查接线

台 1

8 031301005002
支/吊架、基础型

钢

1.名称:设备支吊架

制作安装

2.材质:钢制

kg 200

9 031201003002 金属结构刷油

1.除锈级别:除轻绣

2.油漆品种:防锈漆

、非金属漆

3.涂刷遍数、漆膜

厚度:各二遍

4.部位:设备支架

kg 200

10 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:通风管道

2.材质:镀锌钢板

3.形状:矩形

4.规格:800*400

5.板材厚度:1

m2 164

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-通风工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 030702001002 碳钢通风管道

1.名称:通风管道

2.材质:镀锌钢板

3.形状:矩形

4.规格:1000*500

5.板材厚度:1

m2 233

12 030702001003 碳钢通风管道

1.名称:通风管道

2.材质:镀锌钢板

3.形状:矩形

4.规格:500*400

5.板材厚度:1

m2 45.74

13 030702001004 碳钢通风管道

1.名称:通风管道

2.材质:镀锌钢板

3.形状:矩形

4.规格:500*320

5.板材厚度:1

m2 34.59

14 030702001005 碳钢通风管道

1.名称:通风管道

2.材质:镀锌钢板

3.形状:矩形

4.规格:800*320

5.板材厚度:1

m2 63.49

15 030702001006 碳钢通风管道

1.名称:通风管道

2.材质:镀锌钢板

3.形状:矩形

4.规格:630*320

5.板材厚度:1

m2 55.24

16 030702001007 碳钢通风管道

1.名称:通风管道

2.材质:镀锌钢板

3.形状:矩形

4.规格:800*500

5.板材厚度:1

m2 31.73

17 030702001008 碳钢通风管道

1.名称:通风管道

2.材质:镀锌钢板

3.形状:矩形

4.规格:800*630

5.板材厚度:1

m2 84.23

18 030702001009 碳钢通风管道

1.名称:通风管道

2.材质:镀锌钢板

3.形状:矩形

4.规格:800*800

5.板材厚度:1

m2 86.71

19 030702001010 碳钢通风管道

1.名称:通风管道

2.材质:镀锌钢板

3.形状:矩形

4.规格:1000*320

5.板材厚度:1

m2 18.2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-通风工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

20 030702001011 碳钢通风管道

1.名称:通风管道

2.材质:镀锌钢板

3.形状:矩形

4.规格:1000*800

5.板材厚度:1

m2 207.63

21 030702001012 碳钢通风管道

1.名称:通风管道

2.材质:镀锌钢板

3.形状:矩形

4.规格:1250*320

5.板材厚度:1.2

m2 48.13

22 030702001013 碳钢通风管道

1.名称:通风管道

2.材质:镀锌钢板

3.形状:矩形

4.规格:1250*1250

5.板材厚度:1.2

m2 114.49

23 030702001014 碳钢通风管道

1.名称:通风管道

2.材质:镀锌钢板

3.形状:矩形

4.规格:2000*400

5.板材厚度:1.2

m2 184.75

24 030703019001 柔性接口
1.名称:软连接

2.材质:帆布
m2 9.67

25 030702009001 弯头导流叶片
1.名称:弯头导流叶

片
m2 11.64

26 031201003003 金属结构刷油

1.名称:支架防腐

2.除锈级别:除轻锈

3.油漆品种:防锈漆

，调和漆

4.结构类型:风管支

吊架

5.涂刷遍数、漆膜

厚度:各两遍

kg 6037

27 030703001001 碳钢阀门
1.名称:70℃防火阀

2.规格:800*400
个 1

28 030703001002 碳钢阀门
1.名称:70℃防火阀

2.规格:1000*500
个 4

29 030703001003 碳钢阀门

1.名称:280℃防火

阀

2.规格:800*630

个 1

30 030703001004 碳钢阀门

1.名称:280℃防火

阀

2.规格:1000*500

个 1

31 030703001005 碳钢阀门

1.名称:280℃防火

阀

2.规格:2000*400

个 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-通风工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

32 030703001006 碳钢阀门

1.名称:280℃防火

阀

2.规格:1000*800

个 2

33 030703001007 碳钢阀门

1.名称:280℃防火

阀

2.规格:1250*1250

个 1

34 030703001008 碳钢阀门
1.名称:调节阀

2.规格:1000*500
个 2

35 030703007001
碳钢风口、散流

器、百叶窗

1.名称:单层百叶风

口

2.材质:铝合金

3.型号:600x600

个 1

36 030703007002
碳钢风口、散流

器、百叶窗

1.名称:单层防雨百

叶

2.材质:铝合金

3.型号:1000*500

个 2

37 030703007003
碳钢风口、散流

器、百叶窗

1.名称:单层防雨百

叶

2.材质:铝合金

3.型号:1000*800

个 1

38 030703007004
碳钢风口、散流

器、百叶窗

1.名称:单层防雨百

叶

2.材质:铝合金

3.型号:1250*800

个 2

39 030703007005
碳钢风口、散流

器、百叶窗

1.名称:多叶防火排

烟口

2.型号:600*500

个 4

40 030703007006
碳钢风口、散流

器、百叶窗

1.名称:多叶防火排

烟口

2.型号:800*500

个 18

41 030703007007
碳钢风口、散流

器、百叶窗

1.名称:多叶防火排

烟口

2.型号:800*600

个 2

42 030703007008
碳钢风口、散流

器、百叶窗

1.名称:多叶防火排

烟口

2.型号:1000*1000

个 6

43 011303003001 挡烟垂壁
1.名称:固定挡烟垂

壁
m2 245

44 011303003002 挡烟垂壁
1.名称:电动挡烟垂

壁
m2 98

45 030413013001 照明开关、按钮
1.名称:电动挡烟垂

壁控制装置
套 8

46 030704001001
通风工程检测、

调试

1.名称:通风工程检

测、调试
系统 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-通风工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历
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材料暂估单价及调整表

遗留项目消防整改工程-通风工程 防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消

程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —
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措施项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史
遗留项目消防整改工程-通风工程 第 1 

标段：四子王旗犀牛博物馆历史
遗留项目消防整改工程 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001002 脚手架

本页小计 -
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其他项目清单计价表

遗留项目消防整改工程-通风工程 防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消

程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程
-通风工程 第 1 

标段：四子王旗犀
牛博物馆历史遗留
项目消防整改工程

页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史
遗留项目消防整改工程-通风工程 第 1 

标段：四子王旗犀牛博物馆历史
遗留项目消防整改工程 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消
防整改工程-通风工程 第 1 页 共 1 

标段：四子王旗犀牛博物馆
历史遗留项目消防整改工程 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

防整改工程-通风工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

防整改工程-通风工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

防整改工程-通风工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-火灾自动报警安装工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

火灾自动报警系

统

1 030412001013 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG

3.规格:20

4.安装部位:室内

5.配置形式:暗配

m 1158

2 030412001014 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG

3.规格:25

4.安装部位:室内

5.配置形式:暗配

m 815.64

3 030412001015 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG

3.规格:32

4.安装部位:室内

5.配置形式:暗配

m 50

4 030412001016 配管

1.名称:配管

2.材质:SC

3.规格:25

4.安装部位:室内

5.配置形式:暗配

m 81

5 030412003005 桥架

1.名称:耐火金属线

槽

2.规格:（50+50+50

）*100

m 66.87

6 031301005003
支/吊架、基础型

钢

1.名称:桥架支架

2.材质:钢材
kg 63.37

7 031201003004 金属结构刷油

1.名称:金属构件刷

油

2.除锈级别:轻锈

3.涂刷遍数、种类:

防锈漆两道，银粉漆

两道

kg 63.37

8 031301001005 凿(压、切割)槽
1.名称:砖墙开槽

2.规格:管径≤20mm
m 400

9 031301001006 凿(压、切割)槽
1.名称:砖墙开槽

2.规格:管径≤32mm
m 230

10 030409002004 控制电缆

1.名称:控制电缆

2.型号:WDZN-KYJ-3

x1.5

3.材质:铜芯

m 185

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-火灾自动报警安装工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 030409002005 控制电缆

1.名称:控制电缆

2.型号:WDZN-KYJ-1

8x1.5

3.材质:铜芯

m 20

12 030409002006 控制电缆

1.名称:控制电缆

2.型号:NH-KVV-4x1

.5

3.材质:铜芯

m 265

13 030409005004 控制电缆头

1.名称:控制电缆头

2.规格:电缆芯数≤

6芯

3.材质、类型:铜

个 34

14 030409005005 控制电缆头

1.名称:控制电缆头

2.规格:电缆芯数≤

24芯

3.材质、类型:铜

个 4

15 030412004008 配线

1.名称:管内穿线

2.规格:WDZN-RVS-2

X1.5

3.材质:铜芯

m 1152

16 030412004009 配线

1.名称:管内穿线

2.规格:WDZN-RVVP-

2X1.0

3.材质:铜芯

m 445

17 030412004010 配线

1.名称:管内穿线

2.规格:WDZN-RVS-2

X1.0

3.材质:铜芯

m 465

18 030412004011 配线

1.名称:管内穿线

2.规格:WDZN-RVS-2

X2.5

3.材质:铜芯

m 784

19 030412004012 配线

1.名称:管内穿线

2.规格:WDZN-RVS-2

X4

3.材质:铜芯

m 50

20 030412004013 配线

1.名称:管内穿线

2.规格:WDZN-RYSP-

2*1.5

3.材质:铜芯

m 10

21 030412004014 配线

1.名称:管内穿线

2.规格:WDZN-RYS-2

X1.5

3.材质:铜芯

m 10

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-火灾自动报警安装工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

22 030412004015 配线

1.名称:配线

2.型号:WDZN-BYJ-2

.5

3.材质:铜芯

m 100

23 030505016001 液位显示器
1.名称:水箱水池液

位显示器
台 1

24 030904009001
电气火灾控制主

机

1.名称:电气火灾控

制主机
台 1

25 030902010001
气体报警灭火控

制器

1.名称:气体报警灭

火控制器
套 1

26 030904009002 应急照明控制器
1.名称:应急照明控

制器
台 1

27 030904008001
消防模块箱(端子

箱、手报箱)
1.名称:模块箱 台 3

28 030904008002
消防模块箱(端子

箱、手报箱)

1.名称:火自报接线

箱
台 4

29 030907005001 隔离器 1.名称: 隔离模块 个 22

30 030904001001 点型探测器
1.名称:点型感烟探

测器
个 173

31 030904001002 点型探测器
1.名称: 点型感温

探测器
个 33

32 030904001003 点型探测器
1.名称:线型光束感

烟探测器
个 33

33 030904004001 声光报警器
1.名称:火灾声光警

报器
个 20

34 030904003001 按钮
1.名称:手动报警按

钮(带电话插孔)
个 38

35 030904003002 按钮 1.名称:消火栓按钮 个 47

36 030904005001
消防报警电话插

孔(电话)

1.名称: 消防专用

电话
个 4

37 030904006001
消防广播(扬声器

)

1.名称:扬声器

2.安装方式:吸顶式
个 67

38 030904010001 楼层显示器 1.名称:楼层显示器 台 7

39 030904007001 消防模块 1.名称:输入模块 个 90

40 030904007002 消防模块
1.名称:输入输出模

块
个 30

41 030909003001
自动报警系统调

试

1.名称:自动报警系

统调试
系统 1

42 030909004001
消防广播系统调

试

1.名称:广播喇叭及

音响、电话插孔调试
系统 1

消防水炮系统

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-火灾自动报警安装工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

43 030412001017 配管

1.名称:配管

2.材质:SC

3.规格:25

4.安装部位:室内

5.配置形式:暗配

m 193

44 030412004016 配线

1.名称:管内穿线

2.规格:NH-RVV2*1.

5

3.材质:铜芯

m 105

45 030412004017 配线

1.名称:管内穿线

2.规格:NH-RVV4*1.

5

3.材质:铜芯

m 52

46 030412004018 配线

1.名称:管内穿线

2.规格:NH-RVVP3*2

.5

3.材质:铜芯

m 900

47 030412004019 配线

1.名称:管内穿线

2.规格:NH-RVVSP2*

1.5

3.材质:铜芯

m 1003

48 030502005001 光缆

1.名称:配线

2.规格:ZR-SYV-75-

5

m 1003

49 030904018001 消防水炮控制柜
1.名称:消防水炮控

制柜
台 1

50 030904018002
消防水炮联动控

制

1.名称:消防水炮联

动控制
台 1

51 030406002001 UPS不间断电源
1.名称:UPS不间断

电源
套 1

52 030506015001 硬盘录像机 1.名称:硬盘录像机 台 1

53 030506016001 监视设备 1.名称:监视器 台 1

54 030506016002 手动控制盘 1.名称:手动控制盘 台 1

55 030506016003 消防控制盘 1.名称:消防控制盘 台 6

56 030506003001 解码器 1.名称:解码器 套 6

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留
项目消防整改工程-火灾自动报警安装工
程 第 1 

标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整
改工程 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

报警安装工程 遗留项目消防整改工

工程名称：四子王旗犀牛博物馆
历史遗留项目消防整改工程-火灾自动 标段：四子王旗犀牛博物馆历史

程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001003 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留
项目消防整改工程-火灾自动报警安装工
程 第 1 

标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整
改工程 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程
-火灾自动报警安装工程 第 1 

标段：四子王旗犀
牛博物馆历史遗留
项目消防整改工程

页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

报警安装工程 遗留项目消防整改工

工程名称：四子王旗犀牛博物馆
历史遗留项目消防整改工程-火灾自动 标段：四子王旗犀牛博物馆历史

程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消
防整改工程-火灾自动报警安装工程 第 1 页 共 1 

标段：四子王旗犀牛博物馆
历史遗留项目消防整改工程 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

防整改工程-火灾自动报警安装工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

防整改工程-火灾自动报警安装工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

防整改工程-火灾自动报警安装工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-消防安装工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 1 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

消火栓系统

1 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:热浸

镀锌钢管 DN100

3.连接形式:沟槽连

接

m 576

2 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:热浸

镀锌钢管 DN65

3.连接形式:沟槽连

接

m 320

3 030901010001 室内消火栓

1.名称:室内消火栓

2.型号、规格:1800

mm*700mm*240mm

做法详见12S4-24

3.附件材质、规格:

消火栓规格为SN65,

水枪口径为φ19;水

带材料为衬胶,规格

为DN65,长度为25m,

消火栓栓口距地1.1

m

套 41

4 030901010002 室内消火栓

1.名称:试验消火栓

2.型号、规格:650m

m*800mm*240mm 做

法详见12S4-24

3.附件材质、规格:

消火栓规格为SN65,

水枪口径为φ19;水

带材料为衬胶

套 1

5 031002001001 金属阀门

1.类型:蝶阀

2.规格、压力等级:

DN100

3.连接形式:法兰连

接

4.含法兰

个 6

6 031002001002 金属阀门

1.类型:止回阀

2.规格、压力等级:

DN100

3.连接形式:法兰连

接

4.含法兰

个 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-消防安装工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 2 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

7 031002001003 金属阀门

1.类型:截止阀

2.规格、压力等级:

DN100

3.连接形式:法兰连

接

4.含法兰

个 1

8 030601004001 流量仪表
1.名称:流量开关

2.规格:DN100
台 1

9 031002001004 金属阀门

1.类型:截止阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:

DN20

4.连接形式:螺纹连

接

个 3

10 031002001005 金属阀门

1.类型:自动排气阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:

DN20

4.连接形式:螺纹连

接

个 3

11 030910001001 灭火器

1.形式:手提式磷酸

铵盐干粉灭火器

2.规格、型号:MF/A

BC5

具 50

12 030901003001 管件

1.名称:沟槽管件

2.材质、型号、规

格:DN100

3.连接形式:沟槽连

接

4.含沟槽卡箍(含胶

圈)

个 20

13 030901003002 管件

1.名称:沟槽管件

2.材质、型号、规

格:DN80

3.连接形式:沟槽连

接

4.含沟槽卡箍(含胶

圈)

个 20

14 030901003003 管件

1.名称:沟槽管件

2.材质、型号、规

格:DN65

3.连接形式:沟槽连

接

4.含沟槽卡箍(含胶

圈)

个 20

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-消防安装工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 3 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

15 030609006001 电伴热电缆 1.名称:电伴热 m 400

16 031301005004
支/吊架、基础型

钢

1.名称:管道支架制

作安装

2.材质:各类型钢

kg 208

17 031201003005 金属结构刷油

1.除锈级别:除轻锈

2.油漆品种:红丹漆

,灰色调和漆

3.结构类型:管道支

架

4.涂刷遍数、漆膜

厚度:各两遍

kg 208

18 030909001001
水灭火控制装置

调试

1.系统形式:消火栓

灭火系统

2.包括为满足设计

、验收规范规定施工

所需的一切工序

点 18

喷淋系统

19 030901002003 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:热浸

镀锌钢管 DN150

3.连接形式:沟槽连

接

m 126

20 030901002004 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:热浸

镀锌钢管 DN125

3.连接形式:沟槽连

接

m 15.6

21 030901002005 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:热浸

镀锌钢管 DN100

3.连接形式:沟槽连

接

m 130.91

22 030901002006 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:热浸

镀锌钢管 DN80

3.连接形式:沟槽连

接

m 119.53

23 030901002007 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:热浸

镀锌钢管 DN65

3.连接形式:沟槽连

接

m 33.66

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-消防安装工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 4 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

24 030901002008 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:热浸

镀锌钢管 DN50

3.连接形式:螺纹连

接

m 135.6

25 030901002009 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:热浸

镀锌钢管 DN40

3.连接形式:螺纹连

接

m 141

26 030901002010 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:热浸

镀锌钢管 DN32

3.连接形式:螺纹连

接

m 326.4

27 030901002011 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:热浸

镀锌钢管 DN25

3.连接形式:螺纹连

接

m 915

28 030901006001 水流指示器 1.名称:水流指示器 个 1

29 031301005005
支/吊架、基础型

钢

1.名称:管道支架制

作安装

2.材质:各类型钢

kg 640.35

30 031201003006 金属结构刷油

1.除锈级别:除轻锈

2.油漆品种:红丹漆

,灰色调和漆

3.结构类型:管道支

架

4.涂刷遍数、漆膜

厚度:各两遍

kg 640.35

31 030901003004 水喷淋(雾)喷头

1.名称:喷头

2.材质、型号、规

格:DN25

个 415

32 030901003005 管件

1.名称:沟槽管件

2.材质、型号、规

格:DN150

3.连接形式:沟槽连

接

4.含沟槽卡箍(含胶

圈)

个 20

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-消防安装工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 5 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

33 030901003006 管件

1.名称:沟槽管件

2.材质、型号、规

格:DN100

3.连接形式:沟槽连

接

4.含沟槽卡箍(含胶

圈)

个 20

34 030901003007 管件

1.名称:沟槽管件

2.材质、型号、规

格:DN80

3.连接形式:沟槽连

接

4.含沟槽卡箍(含胶

圈)

个 20

35 030901003008 管件

1.名称:沟槽管件

2.材质、型号、规

格:DN65

3.连接形式:沟槽连

接

4.含沟槽卡箍(含胶

圈)

个 20

36 030901008001 末端试水装置

1.名称:末端试水装

置

2.规格:25mm以内

套 2

37 030901008002 末端试水装置

1.名称:末端试水装

置

2.规格:32mm以内

套 2

38 030909001002
水灭火控制装置

调试

1.系统形式:自动喷

水灭火系统
点 1

柜式预制七氟丙

烷气体灭火系统

39 030902010002
柜式预制七氟丙

烷气体灭火装置

1.类型:柜式预制七

氟丙烷气体灭火装置

2.型号、规格:储瓶

容积120L，每瓶充

装量117kg

套 3

40 030909002001
气体灭火系统装

置调试

1.气体灭火系统装

置调试

2.试验容器规格:储

瓶容积120L

点 3

消防水炮灭火系

统

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-消防安装工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 6 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

41 030901002012 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:热浸

镀锌钢管 DN150

3.连接形式:沟槽连

接

m 390

42 030901002013 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:热浸

镀锌钢管 DN100

3.连接形式:沟槽连

接

m 30

43 030901003009 管件

1.名称:沟槽管件

2.材质、型号、规

格:DN150

3.连接形式:沟槽连

接

4.含沟槽卡箍(含胶

圈)

个 10

44 030901003010 管件

1.名称:沟槽管件

2.材质、型号、规

格:DN100

3.连接形式:沟槽连

接

4.含沟槽卡箍(含胶

圈)

个 10

45 031301005006
支/吊架、基础型

钢

1.名称:管道支架制

作安装

2.材质:各类型钢

kg 265.8

46 031201003007 金属结构刷油

1.除锈级别:除轻锈

2.油漆品种:红丹漆

,灰色调和漆

3.结构类型:管道支

架

4.涂刷遍数、漆膜

厚度:各两遍

kg 265.8

47 030901013001 消防水炮
1.名称:消防水炮

2.规格:DN100
台 6

48 030901006002 水流指示器

1.名称:水流指示器

2.规格、型号:DN10

0

3.连接形式:法兰连

接

个 6

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-消防安装工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

49 030901006003 电磁阀

1.名称:电磁阀

2.规格、型号:DN10

0

3.连接形式:法兰连

接

个 6

50 031002001006 金属阀门

1.类型:止回阀

2.规格、压力等级:

DN100

3.连接形式:法兰连

接

4.含法兰

个 3

51 031002001007 金属阀门

1.类型:截止阀

2.规格、压力等级:

DN100

3.连接形式:法兰连

接

4.含法兰

个 3

52 030909001003
消防水炮控制装

置调试

1.名称:消防水炮控

制装置调试
点 6

消防水泵房及水

箱间

53 031005016001 水箱
1.名称:水箱

2.规格:13m*6m*2m
台 1

54 010502004001 设备基础
1.混凝土种类:水箱

基础
m3 27

55 030604007001 预作用报警阀

1.名称:预作用报警

阀

2.规格:DN150

套 3

56 030109001001 消火栓消防泵

1.名称:消火栓消防

泵

2.型号:Q=20L/s,H=

95m,N=37kW 一用一

备

台 2

57 030901002014 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:热浸

镀锌钢管 DN200

3.连接形式:沟槽连

接

m 12

58 030901002015 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:热浸

镀锌钢管 DN150

3.连接形式:沟槽连

接

m 60

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-消防安装工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 8 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

59 030901002016 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:热浸

镀锌钢管 DN100

3.连接形式:沟槽连

接

m 25

60 030901002017 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:热浸

镀锌钢管 DN65

3.连接形式:沟槽连

接

m 4

61 030901002018 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:热浸

镀锌钢管 DN40

3.连接形式:螺纹连

接

m 5

62 030901003011 管件

1.名称:沟槽管件

2.材质、型号、规

格:DN200

3.连接形式:沟槽连

接

4.含沟槽卡箍(含胶

圈)

个 5

63 030901003012 管件

1.名称:沟槽管件

2.材质、型号、规

格:DN150

3.连接形式:沟槽连

接

4.含沟槽卡箍(含胶

圈)

个 15

64 030901003013 管件

1.名称:沟槽管件

2.材质、型号、规

格:DN100

3.连接形式:沟槽连

接

4.含沟槽卡箍(含胶

圈)

个 14

65 030901003014 管件

1.名称:沟槽管件

2.材质、型号、规

格:DN65

3.连接形式:沟槽连

接

4.含沟槽卡箍(含胶

圈)

个 2

66 031301005007
支/吊架、基础型

钢

1.名称:管道支架制

作安装

2.材质:各类型钢

kg 69.54

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-消防安装工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 9 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

67 031201003008 金属结构刷油

1.除锈级别:除轻锈

2.油漆品种:红丹漆

,灰色调和漆

3.结构类型:管道支

架

4.涂刷遍数、漆膜

厚度:各两遍

kg 69.54

68 031002001008 金属阀门

1.类型:旋流防止器

2.规格、压力等级:

DN150

3.连接形式:法兰连

接

4.含法兰

个 2

69 031002001009 金属阀门

1.类型:蝶阀

2.规格、压力等级:

DN150

3.连接形式:法兰连

接

4.含法兰

个 4

70 031002001010 金属阀门

1.类型:软接头

2.规格、压力等级:

DN150

3.连接形式:法兰连

接

4.含法兰

个 4

71 031002001011 金属阀门

1.类型:过滤器

2.规格、压力等级:

DN150

3.连接形式:法兰连

接

4.含法兰

个 2

72 031002001012 金属阀门

1.类型:闸阀

2.规格、压力等级:

DN150

3.连接形式:法兰连

接

4.含法兰

个 11

73 031002001013 金属阀门

1.类型:闸阀

2.规格、压力等级:

DN100

3.连接形式:法兰连

接

4.含法兰

个 6

74 031002001014 金属阀门 1.类型:压力开关 个 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-消防安装工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 10 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

75 031002001015 金属阀门

1.类型:持压泄压阀

2.规格、压力等级:

DN150

3.连接形式:法兰连

接

4.含法兰

个 1

76 030601002001 流量计

1.名称:直读式流量

计

2.规格:DN150

3.连接形式:法兰连

接

4.含法兰

台 1

77 030601002002
消防水池就地液

位显示装置

1.名称:消防水池就

地液位显示装置
台 1

78 030601002003 压力仪表 1.名称:远传压力表 台 1

79 031002001016 金属阀门

1.类型:YQ98005型

过滤活塞式电动浮球

阀

2.规格、压力等级:

DN100

3.连接形式:法兰连

接

4.含法兰

个 6

80 031002001017 金属阀门

1.类型:电磁阀

2.规格、压力等级:

DN100

3.连接形式:法兰连

接

4.含法兰

个 6

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

遗留项目消防整改工程-消防安装工程 防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消

程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程 遗留项目消防整改工

工程名称：四子王旗犀牛博物馆
历史遗留项目消防整改工程-消防安装 标段：四子王旗犀牛博物馆历史

程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001004 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

遗留项目消防整改工程-消防安装工程 防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消

程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程
-消防安装工程 第 1 

标段：四子王旗犀
牛博物馆历史遗留
项目消防整改工程

页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程 遗留项目消防整改工

工程名称：四子王旗犀牛博物馆
历史遗留项目消防整改工程-消防安装 标段：四子王旗犀牛博物馆历史

程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消
防整改工程-消防安装工程 第 1 页 共 1 

标段：四子王旗犀牛博物馆
历史遗留项目消防整改工程 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

防整改工程-消防安装工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

防整改工程-消防安装工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

防整改工程-消防安装工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-火灾自动报警拆除工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

火灾自动报警系

统

1 030412001018 配管

1.名称:配管拆除

2.材质:JDG

3.规格:20

4.安装部位:室内

m 1158

2 030412001019 配管

1.名称:配管拆除

2.材质:JDG

3.规格:25

4.安装部位:室内

m 815.64

3 030412001020 配管

1.名称:配管拆除

2.材质:JDG

3.规格:32

4.安装部位:室内

m 50

4 030412001021 配管

1.名称:配管拆除

2.材质:SC

3.规格:25

4.安装部位:室内

m 274.42

5 030412003006 桥架

1.名称:耐火金属线

槽拆除

2.规格:（50+50+50

）*100

m 66.87

6 030409002007 控制电缆

1.名称:控制电缆拆

除

2.型号:WDZN-KYJ-3

x1.5

3.材质:铜芯

m 185

7 030409002008 控制电缆

1.名称:控制电缆拆

除

2.型号:WDZN-KYJ-1

8x1.5

3.材质:铜芯

m 20

8 030409002009 控制电缆

1.名称:控制电缆拆

除

2.型号:NH-KVV-4x1

.5

3.材质:铜芯

m 265

9 030412004020 配线

1.名称:配线拆除

2.规格:WDZN-RVS-2

X1.5

3.材质:铜芯

m 1152

10 030412004021 配线

1.名称:配线拆除

2.规格:WDZN-RVVP-

2X1.0

3.材质:铜芯

m 445

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-火灾自动报警拆除工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 030412004022 配线

1.名称:配线拆除

2.规格:NH-RVV2*1.

5

3.材质:铜芯

m 20

12 030412004023 配线

1.名称:配线拆除

2.规格:NH-RVV4*1.

5

3.材质:铜芯

m 10

13 030412004024 配线

1.名称:配线拆除

2.规格:NH-RVVP3*2

.5

3.材质:铜芯

m 1617

14 030412004025 配线

1.名称:配线拆除

2.规格:NH-RVVSP2*

1.5

3.材质:铜芯

m 200

15 030412004026 配线

1.名称:配线拆除

2.规格:WDZN-RVS-2

X1.0

3.材质:铜芯

m 465

16 030412004027 配线

1.名称:配线拆除

2.规格:WDZN-RVS-2

X2.5

3.材质:铜芯

m 784

17 030412004028 配线

1.名称:配线拆除

2.规格:WDZN-RVS-2

X4

3.材质:铜芯

m 50

18 030412004029 配线

1.名称:配线拆除

2.规格:WDZN-RYSP-

2*1.5

3.材质:铜芯

m 10

19 030412004030 配线

1.名称:配线拆除

2.规格:WDZN-RYS-2

X1.5

3.材质:铜芯

m 10

20 030412004031 配线

1.名称:配线拆除

2.型号:WDZN-BYJ-2

.5

3.材质:铜芯

m 100

21 030412004032 配线

1.名称:配线拆除

2.型号:ZR-SYV-75-

5

3.材质:铜芯

m 100

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-火灾自动报警拆除工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

22 030502005002 光缆

1.名称:配线拆除

2.规格:ZR-SYV-75-

5

m 1638

23 030907005002 隔离器
1.名称:隔离模块拆

除
个 22

24 030904001004 点型探测器
1.名称:点型感烟探

测器拆除
个 173

25 030904001005 点型探测器
1.名称: 点型感温

探测器拆除
个 33

26 030904001006 点型探测器
1.名称:线型光束感

烟探测器拆除
个 33

27 030904004002 声光报警器
1.名称:火灾声光警

报器拆除
个 20

28 030904003003 按钮

1.名称:手动报警按

钮(带电话插孔)拆

除

个 38

29 030904003004 按钮
1.名称:消火栓按钮

拆除
个 47

30 030904005002
消防报警电话插

孔(电话)

1.名称: 消防专用

电话拆除
个 4

31 030904006002
消防广播(扬声器

)

1.名称:扬声器拆除

2.安装方式:吸顶式
个 67

32 030904010002 楼层显示器
1.名称:楼层显示器

拆除
台 7

33 030904007003 消防模块
1.名称:输入模块拆

除
个 90

34 030904007004 消防模块
1.名称:输入输出模

块拆除
个 30

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留
项目消防整改工程-火灾自动报警拆除工
程 第 1 

标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整
改工程 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

报警拆除工程 遗留项目消防整改工

工程名称：四子王旗犀牛博物馆
历史遗留项目消防整改工程-火灾自动 标段：四子王旗犀牛博物馆历史

程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001005 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留
项目消防整改工程-火灾自动报警拆除工
程 第 1 

标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整
改工程 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程
-火灾自动报警拆除工程 第 1 

标段：四子王旗犀
牛博物馆历史遗留
项目消防整改工程

页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

报警拆除工程 遗留项目消防整改工

工程名称：四子王旗犀牛博物馆
历史遗留项目消防整改工程-火灾自动 标段：四子王旗犀牛博物馆历史

程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消
防整改工程-火灾自动报警拆除工程 第 1 页 共 1 

标段：四子王旗犀牛博物馆
历史遗留项目消防整改工程 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

防整改工程-火灾自动报警拆除工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

防整改工程-火灾自动报警拆除工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

防整改工程-火灾自动报警拆除工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-消防拆除工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

消火栓系统

1 030901010003 室内消火栓
1.名称:室内消火栓

拆除
套 24

2 030901002019 消火栓钢管

1.名称:管道拆除

2.材质、规格:热浸

镀锌钢管 DN100

3.连接形式:沟槽连

接

m 406

3 030901002020 消火栓钢管

1.名称:管道拆除

2.材质、规格:热浸

镀锌钢管 DN65

3.连接形式:沟槽连

接

m 150

4 031002001018 金属阀门

1.类型:蝶阀拆除

2.规格、压力等级:

DN100

3.连接形式:法兰连

接

个 19

5 031002001019 金属阀门

1.类型:止回阀拆除

2.规格、压力等级:

DN100

3.连接形式:法兰连

接

个 2

6 031002001020 金属阀门

1.类型:截止阀拆除

2.材质:铜

3.规格、压力等级:

DN20

4.连接形式:螺纹连

接

个 3

7 031002001021 金属阀门

1.类型:自动排气阀

拆除

2.材质:铜

3.规格、压力等级:

DN20

4.连接形式:螺纹连

接

个 1

喷淋系统

8 030901002021 消火栓钢管

1.名称:管道拆除

2.材质、规格:热浸

镀锌钢管 DN150

3.连接形式:沟槽连

接

m 126

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-消防拆除工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 030901002022 消火栓钢管

1.名称:管道拆除

2.材质、规格:热浸

镀锌钢管 DN125

3.连接形式:沟槽连

接

m 15.6

10 030901002023 消火栓钢管

1.名称:管道拆除

2.材质、规格:热浸

镀锌钢管 DN100

3.连接形式:沟槽连

接

m 130.91

11 030901002024 消火栓钢管

1.名称:管道拆除

2.材质、规格:热浸

镀锌钢管 DN80

3.连接形式:沟槽连

接

m 119.53

12 030901002025 消火栓钢管

1.名称:管道拆除

2.材质、规格:热浸

镀锌钢管 DN65

3.连接形式:沟槽连

接

m 33.66

13 030901002026 消火栓钢管

1.名称:管道拆除

2.材质、规格:热浸

镀锌钢管 DN50

3.连接形式:螺纹连

接

m 135.6

14 030901002027 消火栓钢管

1.名称:管道拆除

2.材质、规格:热浸

镀锌钢管 DN40

3.连接形式:螺纹连

接

m 141

15 030901002028 消火栓钢管

1.名称:管道拆除

2.材质、规格:热浸

镀锌钢管 DN32

3.连接形式:螺纹连

接

m 326.4

16 030901002029 消火栓钢管

1.名称:管道拆除

2.材质、规格:热浸

镀锌钢管 DN25

3.连接形式:螺纹连

接

m 915

17 030901003015 水喷淋(雾)喷头

1.名称:喷头拆除

2.材质、型号、规

格:DN25

个 415

消防水泵房

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-消防拆除工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

18 030604007002 预作用报警阀

1.名称:预作用报警

阀拆除

2.规格:DN150

套 3

19 030109001002 消火栓消防泵
1.名称:消火栓消防

泵拆除
台 2

20 030109001003 水泵维修调试
1.名称:水泵维修调

试
台 4

21 030901002030 消火栓钢管

1.名称:管道拆除

2.材质、规格:热浸

镀锌钢管 DN200

3.连接形式:沟槽连

接

m 10

22 030901002031 消火栓钢管

1.名称:管道拆除

2.材质、规格:热浸

镀锌钢管 DN150

3.连接形式:沟槽连

接

m 10

23 030901002032 消火栓钢管

1.名称:管道拆除

2.材质、规格:热浸

镀锌钢管 DN100

3.连接形式:沟槽连

接

m 10

24 030901002033 消火栓钢管

1.名称:管道拆除

2.材质、规格:热浸

镀锌钢管 DN65

3.连接形式:沟槽连

接

m 10

25 031002001022 金属阀门

1.类型:阀门拆除

2.规格、压力等级:

DN200

3.连接形式:法兰连

接

个 2

26 031002001023 金属阀门

1.类型:阀门拆除

2.规格、压力等级:

DN150

3.连接形式:法兰连

接

个 5

27 031002001024 金属阀门

1.类型:阀门拆除

2.规格、压力等级:

DN100

3.连接形式:法兰连

接

个 5

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-消防拆除工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

28 031002001025 金属阀门

1.类型:阀门拆除

2.规格、压力等级:

DN65

3.连接形式:法兰连

接

个 2

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

遗留项目消防整改工程-消防拆除工程 防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消

程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程 遗留项目消防整改工

工程名称：四子王旗犀牛博物馆
历史遗留项目消防整改工程-消防拆除 标段：四子王旗犀牛博物馆历史

程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001006 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

遗留项目消防整改工程-消防拆除工程 防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消

程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程
-消防拆除工程 第 1 

标段：四子王旗犀
牛博物馆历史遗留
项目消防整改工程

页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程 遗留项目消防整改工

工程名称：四子王旗犀牛博物馆
历史遗留项目消防整改工程-消防拆除 标段：四子王旗犀牛博物馆历史

程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消
防整改工程-消防拆除工程 第 1 页 共 1 

标段：四子王旗犀牛博物馆
历史遗留项目消防整改工程 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

防整改工程-消防拆除工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

防整改工程-消防拆除工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

防整改工程-消防拆除工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-外网工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030901011001 室外消火栓

1.名称:室外消火栓

2.型号、规格:DN15

0

套 5

2 030901011002 室外消火栓井

1.名称:室外消火栓

井

2.型号、规格:DN15

0

套 1

3 030901012001 消防水泵接合器

1.名称:地下式消防

水泵接合器

2.安装部位:室外

3.型号、规格:DN10

0

套 7

4 010401007001
消防水泵接合器

井

1.名称:消防水泵接

合器井
座 7

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

遗留项目消防整改工程-外网工程 防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消

程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史
遗留项目消防整改工程-外网工程 第 1 

标段：四子王旗犀牛博物馆历史
遗留项目消防整改工程 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001007 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

遗留项目消防整改工程-外网工程 防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消

程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程
-外网工程 第 1 

标段：四子王旗犀
牛博物馆历史遗留
项目消防整改工程

页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史
遗留项目消防整改工程-外网工程 第 1 

标段：四子王旗犀牛博物馆历史
遗留项目消防整改工程 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消
防整改工程-外网工程 第 1 页 共 1 

标段：四子王旗犀牛博物馆
历史遗留项目消防整改工程 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

防整改工程-外网工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

防整改工程-外网工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

防整改工程-外网工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-外网土方工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:一二类土

2.开挖深度:2m以内

3.机械挖土

m3 50

2 010103002003 余方弃置

1.名称:余方弃置

2.投标人根据施工

现场自行考虑

m3 50

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

遗留项目消防整改工程-外网土方工程 防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消

程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程 遗留项目消防整改工

工程名称：四子王旗犀牛博物馆
历史遗留项目消防整改工程-外网土方 标段：四子王旗犀牛博物馆历史

程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

遗留项目消防整改工程-外网土方工程 防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消

程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程
-外网土方工程 第 1 

标段：四子王旗犀
牛博物馆历史遗留
项目消防整改工程

页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程 遗留项目消防整改工

工程名称：四子王旗犀牛博物馆
历史遗留项目消防整改工程-外网土方 标段：四子王旗犀牛博物馆历史

程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消
防整改工程-外网土方工程 第 1 页 共 1 

标段：四子王旗犀牛博物馆
历史遗留项目消防整改工程 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

防整改工程-外网土方工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

防整改工程-外网土方工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

防整改工程-外网土方工程 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

防整改工程-暂列金 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

遗留项目消防整改工程-暂列金 防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消

程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史
遗留项目消防整改工程-暂列金 第 1 

标段：四子王旗犀牛博物馆历史
遗留项目消防整改工程 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

遗留项目消防整改工程-暂列金 防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消

程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 148600 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 148600 -



暂列金额明细表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程
-暂列金 第 1 

标段：四子王旗犀
牛博物馆历史遗留
项目消防整改工程

页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 148600

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 148600

合    计 - - 148600



专业工程暂估价明细表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史
遗留项目消防整改工程-暂列金 第 1 

标段：四子王旗犀牛博物馆历史
遗留项目消防整改工程 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消
防整改工程-暂列金 第 1 页 共 1 

标段：四子王旗犀牛博物馆
历史遗留项目消防整改工程 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

防整改工程-暂列金 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

防整改工程-暂列金 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

防整改工程-暂列金 史遗留项目消防整改工
工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消 标段：四子王旗犀牛博物馆历

程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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