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工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：突泉县永安镇杜兴村2026年基础设施补短板建设项目

    注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其

        他需要说明的问题等内容。

一、工程概况
工程名称：突泉县永安镇杜兴村2026年基础设施补短板建设项目
建设地点：突泉县永安镇杜兴村
二、编制范围
新建人行道14000平方米，具体详见工程量清单明细表。
三、编制依据
1、《建设工程工程量清单计价规范》》（GB/T50500—2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计
算标准》（GB/T50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《市政
工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-20
24）、《内蒙古自治区建设工程工程量清单计价规范实施细则》、《2017版内蒙古自治区建设工
程计价依据》及现行配套使用文件、相关法规、规范。
2、委托人提供的资料。
3、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。
4、内建标[2019]113号《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率通知》。
5、内建标2021[148号]《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预
算定额人工费的通知》。
6、突泉县2026年第二季度信息价。
7、内建标[2025]98号《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通
知》。
8、内建标函〔2025〕340号《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计
价标准》及配套工程量计算标准的通知》，规定如下：
(1)措施项目的内容及列项应符合2024版国家清单标准的规定，2024版国家清单计价标准中包含
而计算标准中未单独列项的项目由成果文件编制人自行补充。
(2)安全生产费应根据《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通
知》（内建标〔2025〕98号）通知要求计提，费率标准应符合我区相关规定且不可竞争。
(3)规费不再单独列项计价，按照相应费率以人工增加费计入其他项目费中。
(4)税金应按照国家现行税法规定计取，费率不可竞争。



工程项目清单汇总表

工程名称：突泉县永安镇杜兴村2026
年基础设施补短板建设项目

标段：突泉县永安镇杜兴村2026年基
础设施补短板建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   杜兴村

1.1.1     市政工程

1.1.2     土方工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
标段：突泉县永安镇杜兴村2026年
基础设施补短板建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 060104007001 路床(槽)整形
1.路床(槽)整形:人

行道机动车整形
m2 14000

2 040204001001 人行道块料铺设

1.10cm厚C20混凝土

垫层

2.7cm厚干潮灰（水

泥含量5%）

3.面层：6cm厚200*

200人行道彩砖摊铺

m2 14000

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：市政工程
标段：突泉县永安镇杜兴村2026年基

础设施补短板建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

1.8 041201022001 特殊地区施工增加费

1.9 041201021001 夜间施工增加费

1.10 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.11 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：市政工程
标段：突泉县永安镇杜兴村2026年基础设施补短
板建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：市政工程
标段：突泉县永安镇杜兴村2026年
基础设施补短板建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：突泉县永安镇杜兴村2026年
基础设施补短板建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040101001001 挖一般土方
1.土类别:一、二类

土
m3 3220

2 040103003001 余方弃置
1.废弃料品种:挖方

2.运距:3Km内
m3 3220

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：突泉县永安镇杜兴村2026年基

础设施补短板建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：突泉县永安镇杜兴村2026年基础设施补短
板建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：土方工程
标段：突泉县永安镇杜兴村2026年
基础设施补短板建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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