
贝子府镇武装部营房标准化改
造项目 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程名称：
贝子府镇武装部营房标准化改造项

目

标段名称：
贝子府镇武装部营房标准化改造项

目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程项目清单汇总表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准
化改造项目

标段：贝子府镇武装部营房标准化改
造项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   贝子府镇武装部营房标准化改造项目

1.1.1     贝子府镇武装部营房标准化改造项目拆除工程

1.1.2     贝子府镇武装部营房标准化改造项目

1.1.3     贝子府镇武装部营房标准化改造项目土方工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准化改造项目拆除
工程

标段：贝子府镇武装部营房标准化
改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 01B001 墙体拆除
1.拆除室内红砖墙

体
m3 1.49

2 01B003 墙体拆除
1.拆除室内轻质隔

断墙
m2 162.55

3 01B002 拆除门窗 1.拆除塑钢门窗 m2 350.16

4 01B004 拆除地面砖
1.拆除300*300卫生

间地面及粘结层
m2 88.5

5 01B005 拆除坐便器 1.拆除坐便器 个 10

6 01B006 拆除洗手盆 1.拆除洗手盆 个 10

7 01B007 拆除彩钢瓦屋面 1.拆除彩钢瓦屋面 m2 509.18

8 01B008 拆除软包墙面 1.拆除软包墙面 m2 71.68

9 01B009
淋浴间原地面拆

除

1.拆除地砖地面及

粘结层
m2 50.66

10 010103002001 余方弃置
1.土石类别:建筑垃

圾
m3 120.41

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准化改
造项目拆除工程 标段：贝子府镇武装部营房标准化改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准
化改造项目拆除工程

标段：贝子府镇武装部营房标准化改
造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.1.1 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601013001 二次搬运费

1.4 011601012001 特殊地区施工增加费

1.5 011601011001 夜间施工增加费

1.6 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.7 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准化改
造项目拆除工程 标段：贝子府镇武装部营房标准化改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准化改造项目拆除工程

标段：贝子府镇武
装部营房标准化改
造项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准
化改造项目拆除工程

标段：贝子府镇武装部营房标准化改
造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准化改造项目
拆除工程

标段：贝子府镇武装部营房标准
化改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准化改造项目拆除
工程

标段：贝子府镇武装部营房标准化
改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准化改造项目拆除
工程

标段：贝子府镇武装部营房标准化
改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准化改造项目拆除
工程

标段：贝子府镇武装部营房标准化
改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准化改造项目
标段：贝子府镇武装部营房标准化
改造项目 第 1 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

门窗工程

1 010807001001 金属(塑钢)窗

1.窗类型:隔热断桥

铝窗

2.开启方式:平开

3.框、扇材质及规

格:70系列断桥铝窗

4.玻璃品种、厚度:

5+12A+5+12A+5

m2 278.99

2 010801001001 木质门

1.门洞口尺寸:800*

2000

2.套装木门

樘 2

3 010801001002 木质门

1.门洞口尺寸:900*

2100

2.套装木门

樘 1

4 010801001003 木质门

1.门洞口尺寸:1000

*2000

2.套装木门

樘 14

5 010801001004 木质门

1.门洞口尺寸:1000

*2300

2.套装木门

樘 2

6 010801001005 木质门

1.门洞口尺寸:1400

*2000

2.套装木门

樘 4

7 010802001001 金属(塑钢)门

1、成品铝合金室外

门安装

2、肯德基门

m2 20.46

8 010810001001 窗帘

1、窗帘、宽3m，高

3m，布艺窗帘

2.含窗帘杆及配件

m2 234

室内地面

9 011102003001 块料楼地面

1.卫生间地面修复

2.地砖规格：800*8

00

m2 37.84

墙面工程

10 011207002001 轻质隔断 1、铝合金玻璃隔断 m2 34.29

11 011404001001 墙面喷刷涂料

1.外墙涂料

2.满刮腻子2遍，喷

外墙涂料2遍。

m2 703.46

12 011403001001 抹灰面油漆

1.基层类型:抹灰面

2.腻子种类:内墙

3.刮腻子遍数:2

4.油漆品种、刷漆

遍数:乳胶漆2遍

m2 1857.78

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准化改造项目
标段：贝子府镇武装部营房标准化
改造项目 第 2 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 011403001002 抹灰面油漆

1.基层类型:抹灰面

2.腻子种类:内墙

3.刮腻子遍数:2

4.油漆品种、刷漆

遍数:乳胶漆2遍

m2 806.09

14 01B001 警徽 1.警徽 个 1

15 011508001001 美术字
1.16字标语

2.金属字800*800
个 16

16 01B002 宣传栏
1.室外宣传栏

2.高2.2m，宽2.2m
个 6

17 01B003
主席授旗宣传彩

画

1.主席授旗宣传彩

画
个 1

灯具安装

18 030413001003 普通灯具 1.灯具安装 套 52

19 030413001004 普通灯具
1.楼前LED照明灯 5

00W
套 2

旗杆、旗杆座

20 010401001001 砖基础

1.红砖基础

2.M5水泥砂浆砌筑

红砖基础

m3 6.01

21 010502001001 独立基础 1.C25混凝土基础 m3 0.74

22 011102001001 石材楼地面

1.石材地面

2.25mm厚800*800理

石地面

3.1:3干硬性水泥砂

浆粘结层

m2 1.96

23 011107002001 石材台阶

1.石材台阶

2.25mm厚理石台阶

3.1:3干硬性水泥砂

浆粘结层

m2 1.9

24 01B004 不锈钢旗杆
1.12m不锈钢旗杆（

含预埋件）
根 1

彩钢瓦屋面

25 010605003001 钢屋面板
1.0.6mm单板彩钢瓦

屋面
m2 509.18

宿舍

26 01B007 附墙书柜
1.附墙书柜,上部书

柜，下部书桌
个 18

卫生间、淋浴间

27 011203003001 块料墙、柱面

1.淋浴间墙面

2.300*600墙面砖，

专用粘结剂粘贴

m2 54.86

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准化改造项目
标段：贝子府镇武装部营房标准化
改造项目 第 3 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

28 011302001001 平面吊顶天棚

1.铝扣板吊顶

2.铝合金龙骨

3.300*300铝扣板

m2 25.33

29 011102003002 块料楼地面

1.二楼卫生间、淋

浴间地面

2.地砖规格：300*3

00

m2 50.66

30 011101001001 水泥砂浆楼地面

卫生间、淋浴间地面

1.2cm1:3水泥砂浆

找平层

m2 50.64

31 010904002001
楼(地)面涂膜防

水

卫生间、淋浴间地面

1.涂膜厚度、遍数:

2mm厚聚氨酯涂膜防

水1遍

m2 100.14

32 031001008001 塑料管

1.排水管

2.U-PVC排水管 dn1

10

m 14.85

33 031001008002 塑料管

1.排水管

2.U-PVC排水管 dn5

0

m 19.02

34 031001008003 塑料管
1.给水管

2.PPR给水管 dn32
m 28.68

35 031001008004 塑料管
1.给水管

2.PPR给水管 dn25
m 19.9

36 080707014001 开孔

1.排水管道穿楼板

打孔

2.孔径DN120

个 5

37 080707014002 开孔

1.排水管道穿楼板

打孔

2.孔径DN50

个 9

38 031002003001 塑料阀门
1.热熔球阀

2.dn32
个 13

39 031002003002 塑料阀门
1.热熔球阀

2.dn25
个 7

40 031003014003 给、排水附件
1、水龙头

2、DN20
个 2

41 031003003001 洗脸盆 1.洗脸台 组 6

42 031003008001
其他成品卫生器

具
1.成品拖布池安装 组 1

43 031003014002 给、排水附件 1.水龙安装 DN20 个 3

44 031003006001 大便器 1.蹲式大便器 组 4

45 031003007001 小便器 1.挂式小便器 组 3

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准化改造项目
标段：贝子府镇武装部营房标准化
改造项目 第 4 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

46 011207003003 成品隔断 1.卫生间隔断 m2 18.1

47 031003010001 淋浴器

1.淋浴器安装

2.每个淋浴器配套

安装热水器1台

套 9

48 031003008002
其他成品卫生器

具
1.热水器 组 1

49 01B010 洗漱用品放置柜
1.洗漱用品放置柜

（洗漱间）
个 1

50 01B011 洗漱用品放置柜
1.洗漱用品放置柜

（淋浴间）
个 1

活动室、健身房

51 011103002001 橡塑卷材楼地面

1.活动室塑胶地面

2.4mm厚橡胶卷材地

面

3.专用粘接剂粘贴

m2 100.39

装备库、储物间

52 01B018 置物架 1.置物架 套 2

厨房、餐厅

53 030409001003 电力电缆

1.直埋电力电缆

2.电缆规格型号：Y

JV22-4*35+1*16

m 50

会议室

54 080603005001 显示屏、表示盘
全彩高清显示屏：2

块，规格1.2mx2m
台 2

作战指挥室、办

公室、文书室

55 080603005003 显示屏、表示盘

1.LED显示器一台 7

5英寸彩色液晶显示

器

台 1

体能训练场

56 01B041 单杠 1.单杠 套 2

57 01B042 双杠 1.双杠 套 2

旱厕、化粪池

58 010501001001 基础垫层

1.基础形式:基础垫

层

2.厚度:100mm

3.材料品种、强度

要求、配比:C15

m3 6.94

59 010505001001 垫层模板
1.垫层部位:基础底

垫层
m2 2.95

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准化改造项目
标段：贝子府镇武装部营房标准化
改造项目 第 5 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

60 010502003001 筏形基础

1.混凝土种类:商混

2.混凝土强度等级:

C30

3.基础类型:筏板基

础

m3 5.43

61 010505002001 基础模板
1.基础类型:筏板基

础
m2 4.38

62 010502022001 圈梁

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.地圈梁

m3 1.71

63 010505012001 圈梁模板

1.地圈梁模板

2.模板、支架的制

作、安装、拆除等所

有内容

m2 9.82

64 010401005001 实心砖柱
1.M5.0水泥砂浆砌

筑砖柱
m3 0.41

65 010401001002 砖基础
1.M5.0水泥砂浆砌

筑红砖基础
m3 2.87

66 010503011001 实心条板
1.120厚混凝土预制

板
m3 2.48

67 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径12 HRB400
t 0.472

68 010506002001
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

直径18 HRB400
t 0.104

69 010506001002
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋 直径6 HPB300
t 0.014

70 010506020001 钢筋网片

1.预制盖板钢筋网

2.钢筋种类、规格:

直径12 HRB400

t

71 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:红砖

2.墙体类型:外墙

3.墙体厚度:240mm

m3 23.81

72 010401002002 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:红砖

2.墙体类型:外墙

3.墙体厚度:120mm

m3 0.97

73 010401002003 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:红砖

2.墙体类型:外墙

3.墙体厚度:60mm

m3 0.37

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准化改造项目
标段：贝子府镇武装部营房标准化
改造项目 第 6 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

74 011201001001
墙、柱面一般抹

灰
1.粪池防水砂浆 m2 59.49

75 011201001002
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

外墙

2.各层厚度、材料

种类及强度等级:14

mm+6mm 1:3水泥砂

浆

m2 75.94

76 011201001003
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

内墙

2.各层厚度、材料

种类及强度等级:14

mm+6mm 1:3水泥砂

浆

m2 78.2

77 010602001001 钢屋架

1.热镀锌方管焊接

钢架

2.方管规格：40*40

*1.5

t 0.057

78 010607003001 钢檩条
1.热镀锌方管檩条

2.规格：40*40*1.5
t 0.082

79 010901001001 瓦屋面

1.保温复合板屋面

2.复合板规格：0.4

上半+50mm苯板保温

+0.4下板

m2 28.98

80 011101002001
细石混凝土楼地

面

1.80mm厚C25混凝土

地面
m2 24.2

81 040504009001 整体化粪池

1.玻璃钢化粪池

2.容积20m³

3.含基础及土方开

挖

座 1

排水改造

82 040501005001 塑料管

1.HDPE排水管

2.规格：DN300 双

壁波纹管

m 60

83 040504010001 雨水口 1.雨水口 座 4

空气能

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准化改造项目
标段：贝子府镇武装部营房标准化
改造项目 第 7 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

84 030701001001
空气加热器(冷却

器)

1.空气能机组

2.超低温空气源热

泵模块主机，采暖建

筑面积 1300㎡；采

购单台 160kW 超低

温 EVI 喷气增焓空

气源热泵主机；7℃

名义制热量 160kW

，‑20℃低温制热量

不小于 108kW；电

源 380V 三相，额

定输入功率 51kW；

运行环境‑25℃~43℃

，采暖出水 35‑55℃

；涡旋喷气增焓压缩

机，R410A 制冷剂

，壳管式换热器；主

机自带 PLC 控制系

统，自动除霜、故障

报警，预留远程通讯

接口；供货范围仅热

泵主机本体，不含循

环水泵、管路、阀门

、控制柜、安装及调

试，设备直接接入原

有采暖管道系统；符

合 GB/T25127.2‑20

20《低环境温度空

气源热泵（冷水）机

组》标准

台 1

85 030409001002 电力电缆

1.直埋电力电缆

2.电缆规格型号：Y

JV22-4*35+1*16

m 50

晾晒房

86 010501001002 基础垫层
1.C30混凝土基础

2.厚15CM
m3 4.5

87 011207003002 成品隔断
1.隔热断桥铝隔断

2.含门窗
m2 74.16

88 011102001002 石材楼地面

1.结合层厚度、材

料种类及强度等级:

30mm1:3干硬性水泥

砂浆

2.面层材料品种、

规格:800*800理石

厚20mm

m2 20

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准化改造项目
标段：贝子府镇武装部营房标准化
改造项目 第 8 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

89 01B043 新建水井

1.新建水井，井深1

00m

2.直径350钢管井。

m 100

其他

90 050307007001 围栏

1、新建围栏

3、砖基础370*600

，外露300高，外露

面抹灰，上部1.8m

高铁艺围栏。

m 200

91 010502029001 散水
1、6cmC20混凝土散

水
m2 167

92 011203003002 块料墙、柱面

1、大门垛维修瓷砖

面层

2、600*600面砖，

专用粘结剂粘贴

m2 49

93 010803001001 金属卷帘(闸)门 1、更换车库卷帘门 m2 40.42

本页小计
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材料暂估单价及调整表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准化改
造项目 标段：贝子府镇武装部营房标准化改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —
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措施项目清单计价表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准
化改造项目

标段：贝子府镇武装部营房标准化改
造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601014001 已完工程及设备保护费

1.4 01B001 工程定位复测费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -
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其他项目清单计价表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准化改
造项目 标段：贝子府镇武装部营房标准化改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准化改造项目

标段：贝子府镇武
装部营房标准化改
造项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准
化改造项目

标段：贝子府镇武装部营房标准化改
造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准化改造项目
标段：贝子府镇武装部营房标准

化改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准化改造项目
标段：贝子府镇武装部营房标准化
改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准化改造项目
标段：贝子府镇武装部营房标准化
改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准化改造项目
标段：贝子府镇武装部营房标准化
改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准化改造项目土方
工程

标段：贝子府镇武装部营房标准化
改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102001002 挖基坑土方

1.土类别:一、二类

土

2.开挖深度:1.6m

m3 90

2 010102007001 回填方

1.填方部位:基坑

2.材料品种:素土

3.密实度:夯填

m3 70.04

3 010103002001 余方弃置 1.土石类别:素土 m3 19.96

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准化改
造项目土方工程 标段：贝子府镇武装部营房标准化改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准
化改造项目土方工程

标段：贝子府镇武装部营房标准化改
造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601014001 已完工程及设备保护费

1.4 01B001 工程定位复测费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准化改
造项目土方工程 标段：贝子府镇武装部营房标准化改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准化改造项目土方工程

标段：贝子府镇武
装部营房标准化改
造项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准
化改造项目土方工程

标段：贝子府镇武装部营房标准化改
造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准化改造项目
土方工程

标段：贝子府镇武装部营房标准
化改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准化改造项目土方
工程

标段：贝子府镇武装部营房标准化
改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准化改造项目土方
工程

标段：贝子府镇武装部营房标准化
改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：贝子府镇武装部营房标准化改造项目土方
工程

标段：贝子府镇武装部营房标准化
改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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