
迎泽街道曙光社区和谐小区路
面提升改造项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



迎泽街道曙光社区和谐
小区路面提升改造项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造
项目--土方工程

标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面
提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m内 m3 1428.42

2 010404001001 垫层
1.名称：垫层回填
2.填方材料品种：细沙，
压实系数≥90%

m3 82.04

3 010103001001 回填方

1.密实度要求:管底至管
顶500mm处
2.填方材料品种:中粗砂
3.填方来源、运距:投标
单位自行考虑，结算不予
调整

m3 755.22

4 010103001002 回填方

1.密实度要求:松填.满足
相关规范要求
2.填方材料品种:素土
3.填方来源、运距:投标
单位自行考虑，结算不予
调整

m3 591.16

5 010103002001 余方弃置

1.土石类别:余方
2.运距:投标单位自行考
虑，结算不予调整
3.含完成该项清单所需的
必要工作

m3 837.26

分部小计

措施项目

6 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 1.挖掘机 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升
改造项目--土方工程 标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面
提升改造项目--土方工程 标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面
提升改造项目--土方工程 标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面
提升改造项目--土方工程 标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面
提升改造项目--土方工程 标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面
提升改造项目--土方工程 标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面
提升改造项目--土方工程 标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面
提升改造项目--土方工程 标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造
项目--安装工程

标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面
提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006001 塑料管

1.材质:U-PVC管
2.规格:DN150
3.连接形式:粘接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 746.73

2 031001006002 塑料管

1.材质:HDPE双壁波纹排
水管
2.规格:D300、环刚度8.0
KN/m2
3.连接形式:胶圈接口
4.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 276.3

3 040504005001 预制混凝土井筒

1、名称：预制混凝土检
查井
内径规格:φ1000，H=1.8
m以内
2.井盖:φ700重型井圈及
井盖
3.防坠网：加设防止人坠
落的措施100kg
4.详见图集:06MS201-5

座 127

4 011201001001 墙面一般抹灰
1.预制钢筋混凝土井室内
壁1:2防水水泥砂浆抹面,
厚20mm

m2 717.8

5 010507006001 隔油池

1.名称：钢筋混凝土隔油
池
2.容积：2m³
3.具体详见图集04S519

座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升
改造项目--安装工程 标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面
提升改造项目--安装工程 标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面
提升改造项目--安装工程 标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面
提升改造项目--安装工程 标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面
提升改造项目--安装工程 标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面
提升改造项目--安装工程 标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面
提升改造项目--安装工程 标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面
提升改造项目--安装工程 标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造
项目--铺装工程

标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面
提升改造项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一 拆除部分

1 041001002001 拆除人行道
1.拆除60厚工字砖
2.拆除30厚水泥砂浆
3.拆除100厚C20混凝土

m2 11533.8

2 041001002002 拆除人行道 1.拆除60厚工字砖
2.拆除30厚水泥砂浆 m2 5300

3 041001002003 拆除人行道

1.拆除60厚工字砖
2.拆除30厚水泥砂浆
3.拆除100厚C20混凝土垫
层
4.拆除200厚天然级配碎
石垫层

m2 1631.2

4 041001005001 拆除侧、平(缘
）石

1.拆除100*1000*250厚亚
光面芝麻灰花岗岩
2.拆除30厚1:3素混凝土
结合层
3.拆除C20混凝土

m 5547.88

5 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑，结算不予
调整

m3 3498.75

6 01B001 建筑垃圾消纳费 1.名称:建筑垃圾消纳费
2.暂估综合单价80元/m³ m³ 3498.75

分部小计

二 恢复部分

1 混凝土路面

7 040203007001 水泥混凝土

混凝土路面
1.160厚C30混凝土，按4~
6m分仓跳格浇筑
2.路面塑料膜养生

m2 9628.33

8 040202009001 砂砾石 1.25厚中粗砂，压实系数
≥93% m2 9628.33

9 040202001001 路床(槽）整形 1.原路基整形碾压，压实
系数≥93% m2 9628.33

10 040402017001 变形缝
1.胀缝：20mm宽，沥青木
板填缝，塑料胶封口，每
20m一道

m 480

11 040402017002 变形缝

1.缩缝：6mm宽，塑料油
膏填缝，缝深≥1/4路面
深度，中心线纵缝一道，
横缝每6m一道

m 4015

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造
项目--铺装工程

标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面
提升改造项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 工字砖硬化

2.1 恢复工字砖硬化

12 040204002001 人行道块料铺设

1.60mm厚工字砖，缝宽5
mm，粗砂扫缝，洒水封缝
2.30mm厚1:3干硬性水泥
砂浆粘结层
3.原路基（清扫干净）

m2 5300

分部小计

2.2 单元楼门口改造
部分工字砖硬化

13 040204002002 人行道块料铺设

1.60mm厚工字砖，缝宽5
mm，粗砂扫缝，洒水封缝
2.30mm厚1:3干硬性水泥
砂浆粘结层

m2 1631.2

14 040305001001 垫层 1.100厚C20混凝土垫层 m3 163.12

15 040202011001 碎石 1.200厚天然级配碎石垫
层 m2 1631.2

16 040204001001 人行道整形碾压 1.素土夯实，夯实系数≥
93% m2 1631.2

分部小计

3 花岗岩道牙

3.1
新建混凝土车行
道与工字砖人行
道路衔接处

17 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.100*1000*250厚亚光面
芝麻灰花岗岩，5*5倒角
2.30厚1:3素混凝土结合
层
3.接混凝土路面（车行路
面）

m 2696.01

18 040305001002 垫层 1.C20混凝土垫层 m3 72.96

19 040204004002 安砌侧(平、缘
）石

1.100*1000*250厚亚光面
芝麻灰花岗岩，5*5倒角
（弧形）
2.30厚1:3素混凝土结合
层
3.接混凝土路面（车行路
面）

m 951.87

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造
项目--铺装工程

标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面
提升改造项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.2
新建混凝土车行
道路与绿化衔接
处

20 040204004003 安砌侧(平、缘
）石

1.100*1000*250厚亚光面
芝麻灰花岗岩，5*5倒角
2.30厚1:3素混凝土结合
层
3.接混凝土路面（车行路
面）

m 950

21 040305001003 垫层 1.C20混凝土垫层 m3 37.05

分部小计

3.3
原沥青车行道路
与工字砖人行道
路衔接处

22 040204004004 安砌侧(平、缘
）石

1.100*1000*250厚亚光面
芝麻灰花岗岩，5*5倒角
2.30厚1:3素混凝土结合
层
3.接混凝土路面（车行路
面）

m 950

23 040305001004 垫层 1.C20混凝土垫层 m3 19

分部小计

措施项目

24 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 1.压路机 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升
改造项目--铺装工程 标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面
提升改造项目--铺装工程 标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面
提升改造项目--铺装工程 标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面
提升改造项目--铺装工程 标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面
提升改造项目--铺装工程 标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面
提升改造项目--铺装工程 标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面
提升改造项目--铺装工程 标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面
提升改造项目--铺装工程 标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造
项目--暂列金

标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面
提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升
改造项目--暂列金 标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面
提升改造项目--暂列金 标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 250072.48 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 250072.48 —



暂列金额明细表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面
提升改造项目--暂列金 标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金 元 250072.48

合    计 250072.48 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面
提升改造项目--暂列金 标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面
提升改造项目--暂列金 标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面
提升改造项目--暂列金 标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面
提升改造项目--暂列金 标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面
提升改造项目--暂列金 标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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