

四子王旗林业和草原局2023年四子王旗上一轮政策到期退耕还生态林森林质量提升补助项目（补造）（第二批）中标（成交）明细

内蒙古乾瑞项目管理有限公司受四子王旗林业和草原局委托，采用竞争性磋商进行采购2023年四子王旗上一轮政策到期退耕还生态林森林质量提升补助项目（补造）（第二批）（项目编码：WSZCSZS-C-F-260031）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包一）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古兆隆建设工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 3,845,025.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	C090201001 造林服务	2023年四子王旗上一轮政策到期退耕还生态林森林质量提升补助项目	2026年计划选择在上一轮退耕还林任务中盖度较低的造林小班内完成2023年度上一轮政策到期退耕还生态林森林质量提升补助项目灌木补造、同时加以围封任务2.25万亩共计17个小班。满足磋商文件全部实质性要求，响应磋商文件及工程量清单全部内容。	检查验收主要内容：作业设计、造林面积、建档情况、以及“五证”等。具体考核指标为面积核实率、成活率；以及生长情况、森林保护和配套设施施工情况等。检查验收程序：旗级自查，以造林作业设计作为检查验收依据，县级负责组织全面自查，提交验收报告报乌兰察布市林业和草原局。检查验收方法：以作业设计文件、验收卡等技术档案为依据，按照造林质量标准，采取全部小班检查核对的方法进行统计评价。	建设期一年，合同签订之日起一年	检查验收主要内容：作业设计、造林面积、建档情况、以及“五证”等。具体考核指标为面积核实率、成活率；以及生长情况、森林保护和配套设施施工情况等。检查验收程序：旗级自查，以造林作业设计作为检查验收依据，县级负责组织全面自查，提交验收报告报乌兰察布市林业和草原局。检查验收方法：以作业设计文件、验收卡等技术档案为依据，按照造林质量标准，采取全部小班检查核对的方法进行统计评价。	3,845,025.00	1.00	项	3,845,025.00

内蒙古乾瑞项目管理有限公司
2026年10月10日