

武川县可镇东官井社区等7个
社区现状土路改建砂石路工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

工程名称：武川县可镇东官井社区等7个社区
现状土路改建砂石路工程

标段名称：武川县可镇东官井社区等7个社区
现状土路改建砂石路工程

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

编制说明

工程名称：武川县可镇东官井社区等7个社区现状土路改建砂石路工程

一、工程名称

武川县可镇东官井社区等7个社区现状土路改建砂石路工程

二、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范(GB-50500-2024)》；
2. 《内蒙古自治区建设工程费用定额》2017；
3. 《内蒙古自治区市政工程预算定额》2017；
4. 依据实施方案及设计图纸；
5. 本工程常规材料单价执行呼和浩特市住房和城乡建设局发布的武川县2026年第三期信息价，没有价格的执行呼和浩特市2026年第三期信息价；当工程信息没有可参考材料价格时，参照市场询价。
6. 增值税税率调整执行内建标[2019]113 号《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率》的通知；
7. 人工费调整执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知内建标（2021）148 号文的通知；
8. 安全文明施工费执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知的内建标（2025）98 号文的通知；
9. 人工增加费执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知内建标函（2025）340号；

三、编制说明

1. 施工现场和交通运输情况，以现场勘查为准；
2. 投标人充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的可能影响及其它风险因素，并做出报价；
3. 暂列金额：本工程无暂列金额。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：武川县可镇东官井社区等7个社区现状土路改建砂石路工程

标段：武川县可镇东官井社区等7个社区现状土路改建砂石路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	武川县可镇东官井社区等7个社区现状土路改建砂石路工程	
1.1.1	土方工程	
1.1.2	市政工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：武川县可镇东官井社区等7个社区现状土路改建砂石路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：土方工程

标段：武川县可镇东官井社区等7个社区现状土路改建砂石路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：武川县可镇东官井社区等7个社区现状土路改建砂石路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：武川县可镇东官井社区等7个社区现状土路改建砂石路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：武川县可镇
东官井社区等7个
社区现状土路改建
砂石路工程

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：土方工程

标段：武川县可镇东官井社区等7个社区现状土路改建砂石路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 土方工程

标段：武川县可镇东官井社区等7个社区现状土路改建砂石路工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：土方工程

标段：武川县可镇东官井社区等7个社区现状土路改建砂石路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 土方工程

标段：武川县可镇东官井社区等7个社区现状土路改建砂石路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 市政工程

标段：武川县可镇东官井社区等7个社区现状土路改建砂石路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	060104007001	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形:路床整形 路床碾压检验 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序,未见之处详见图纸	m2	27078		
2	040202010001	碎石	1. 石料规格:碎石土料, 碎石占比70%, 土占比30%, 厚度15cm。施工前, 应通过试验路段, 确定合适的填筑层厚、压实工艺以及质量控制标准。施工压实质量可采用孔隙率与压实沉降差或施工参数联合控制, 孔隙率≤20%, 压实度不小于91% 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m2	27078		
3	040202008001	砂砾石	1. 石料规格:10cm厚砂夹石, 砂夹石要求: 最大粒径≤3.3cm (压实层厚 2/3); <2mm 细料≤30%; 0.075m 以下含泥量≤ 10%。 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m2	27078		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：市政工程

标段：武川县可镇东官井社区等7个社区现状土路改建砂石路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：武川县可镇东官井社区等7个社区现状土路改建砂石路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：武川县可镇
东官井社区等7个
社区现状土路改建
砂石路工程

工程名称： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：市政工程

标段：武川县可镇东官井社区等7个社区现状土路改建砂石路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 市政工程

标段：武川县可镇东官井社区等7个社区现状土路改建砂石路工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：市政工程

标段：武川县可镇东官井社区等7个社区现状土路改建砂石路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 市政工程

标段：武川县可镇东官井社区等7个社区现状土路改建砂石路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]