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工程项目清单汇总表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部
）维修改造项目

标段：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-宿舍楼

1.1.1     乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-宿舍楼土方工程

1.1.2     乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-宿舍楼新建工程

1.1.3     乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-宿舍楼改造工程

1.1.4     乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-宿舍楼安装工程

1.1.5     乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-净水工程

1.2   乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-教学楼

1.2.1     乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-教学楼土方工程

1.2.2     乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-教学楼新建工程

1.2.3     乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-教学楼改造工程

1.2.4     乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-教学楼安装工程

1.2.5     乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-教学楼室外管网工程

1.3   乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-暂列金

1.3.1     乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-暂列金



工程项目清单汇总表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部
）维修改造项目

标段：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-
宿舍楼土方工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）
维修改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010101001001 平整场地 1.机械平整场地 m2 29.41

2 010101001002 基底钎探 1.基底钎探 m2 83.35

3 010101002001 挖一般土方

1.土壤类别：一二

类土

2.挖土深度详见设

计图纸

3.包含放坡土方

m3 255.13

4 010103001001 回填方

1.密实度要求:达到

设计要求

2.填方材料品种：

原土回填

m3 100

5 010103001002 回填方
1.基础及地梁侧面

铺设300mm中粗砂
m3 26.6

6 010103002001 余方弃置
1.余土弃置

2.运距自行考虑
m3 128.53

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目-宿舍楼土方工程 标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部
）维修改造项目-宿舍楼土方工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011705001001
大型机械设备进出场及

安拆

2.2

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目-宿舍楼土方工程 标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-宿舍楼
土方工程

标段：乌审旗高级
中学（初中部）维
修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部
）维修改造项目-宿舍楼土方工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造
项目-宿舍楼土方工程

标段：乌审旗高级中学（初中部
）维修改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-
宿舍楼新建工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）
维修改造项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

钢结构工程

1 010603003001 钢管柱

1.钢材品种、规格:

Q355B 方钢管柱200

*200*12*12

2.单根质量:3t以内

3.除锈:喷砂除锈,

除锈质量Sa2.5级

4.汽车式起重机吊

装

5.运距5km

6.探伤要求:磁粉探

伤、超声波探伤

t 5.811

2 010604002001 梯梁

1.钢材品种、规格:

Q355B 工字钢28b

2.单根质量:1.5t以

内

3.屋架跨度、安装

高度:最高点9.9m

4.除锈:喷砂除锈,

除锈质量Sa2.5级

5.汽车式起重机吊

装

6.运距5km

7.探伤要求:磁粉探

伤、超声波探伤

t 1.512

3 010604002002 钢梁

1.钢材品种、规格:

Q355B H型钢294*20

0*8*12

2.单根质量:1.5t以

内

3.屋架跨度、安装

高度:最高点13m

4.除锈:喷砂除锈,

除锈质量Sa2.5级

5.汽车式起重机吊

装

6.运距5km

7.探伤要求:磁粉探

伤、超声波探伤

t 3.145

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-
宿舍楼新建工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）
维修改造项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

4 010604002003 钢梁

1.钢材品种、规格:

Q355B 槽钢10

2.单根质量:1.5t以

内

3.屋架跨度、安装

高度:最高点9.9m

4.除锈:喷砂除锈,

除锈质量Sa2.5级

5.汽车式起重机吊

装

6.运距5km

7.探伤要求:磁粉探

伤、超声波探伤

t 0.576

5 010606008001 钢梯

1、钢梯踏步为5mm

厚花纹钢板

2、钢梯休息平台均

设置5mm厚花纹钢板

。

t 3.292

6 010516001001 螺栓
1.M24地脚锚栓(Q23

5C)
t 0.17

7 010516002002 预埋铁件 1.预埋铁件 t 0.02

8 011405001001 金属面油漆

1.红丹防锈漆，干

膜厚度为35um*2

2.环氧云铁中间漆

，干膜厚度为70um

m2 352.11

9 011405001002 金属面油漆

1.构件类型：柱

2.耐火极限(h)：3.

0

3.防火涂料类型：

非膨胀型

4.防火涂料厚度(mm

)：10

m2 64.08

10 011405001003 金属面油漆

1.构件类型：梁

2.耐火极限(h)：2.

0

3.防火涂料类型：

非膨胀型

4.防火涂料厚度(mm

)：10mm

m2 119.93

11 011405001004 金属面油漆

1.构件类型：楼梯

2.耐火极限(h)：1.

5

3.防火涂料类型：

膨胀型

m2 168.1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-
宿舍楼新建工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）
维修改造项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 011503001001
金属扶手、栏杆

、栏板

1.不锈钢栏杆扶手

高1200mm
m 70.5

13 011506003001 玻璃雨篷 1.成品玻璃钢雨篷 m2 3.23

混凝土工程

14 010501001001 垫层

1.混凝土种类:商品

砼

2.混凝土强度等级:

C20

含商砼运输，商砼运

距施工单位自行考虑

m3 14.35

15 010501004001 满堂基础

1.混凝土种类：商

砼

2.混凝土强度等级

：C35

含商砼运输，商砼运

距施工单位自行考虑

m3 12.32

16 010503001001 基础梁

1.混凝土种类：商

砼

2.混凝土强度等级

：C30

含商砼运输，商砼运

距施工单位自行考虑

m3 0.58

17 010502001001
矩形柱（钢结构

柱脚灌浆）

1.混凝土种类：商

砼

2.混凝土强度等级

：C40细石混凝土

含商砼运输，商砼运

距施工单位自行考虑

m3 0.13

18 010501003001
C20素混凝土包裹

柱脚

1.混凝土种类：商

砼

2.混凝土强度等级

：C20

含商砼运输，商砼运

距施工单位自行考虑

m3 0.46

19 010503003001 砼泵送 1.砼泵送 m3 27.84

钢筋工程

20 010515001001
现浇构件钢筋1

2

1.钢筋种类、规格:

带肋钢筋HRB400 直

径： 12（E）

t 0.019

21 010515001004
现浇构件钢筋1

4

1.钢筋种类、规格:

带肋钢筋HRB400 直

径： 14（E）

t 0.834

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-
宿舍楼新建工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）
维修改造项目 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

22 010515001002
现浇构件钢筋 

18

1.钢筋种类、规格:

带肋钢筋HRB400 直

径： 18（E）

t 0.091

23 010515001003
现浇构件钢筋

8

1.钢筋种类、规格:

带肋钢筋HRB400 直

径： 8 箍筋（E

）

t 0.023

24 010515009001
支撑钢筋（铁马

）

1.钢筋种类、规格:

带肋钢筋HRB400 直

径： 8 （E）

t 0.1

地面工程

地面

25 010404001001 垫层
1.素土夯实

2.150厚3；7灰土
m3 3.97

26 010501002001 楼地面垫层
1.60厚C15混凝土垫

层
m3 1.59

27 040204001002 人行道块料铺设 1.工子砖硬化恢复 m2 55.63

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目-宿舍楼新建工程 标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部
）维修改造项目-宿舍楼新建工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011702001001 基础

2.2 011702001002 基础

2.3 011702005001 基础梁

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目-宿舍楼新建工程 标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-宿舍楼
新建工程

标段：乌审旗高级
中学（初中部）维
修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部
）维修改造项目-宿舍楼新建工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造
项目-宿舍楼新建工程

标段：乌审旗高级中学（初中部
）维修改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-
宿舍楼改造工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）
维修改造项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 011604002001 立面抹灰层拆除

1.拆除腻子墙面

2.铲除原有面层至

基层

m2 592.25

2 011604003001 天棚抹灰面拆除

1.拆除腻子顶棚

2.铲除原有面层至

基层

m2 201.8

3 011605001001 平面块料拆除

1.拆除地砖地面

2.铲除原有面层至

素水泥浆一道

m2 201.8

4 011601001001 砖砌体拆除 1.拆除墙体 m3 4.86

5 010103002001 余方弃置
1.建筑垃圾运出楼

层
m3 14.68

6 010103002002 余方弃置
1.建筑垃圾外运

2.运距自行考虑
m3 17.24

7 041001002001 拆除人行道 1.拆除工字砖硬化 m2 25.63

改造工程

地面

8 011101003001
细石混凝土楼地

面

1.最薄处20厚细石

混凝土找坡层抹平
m2 201.8

9 010904001001
楼（地）面卷材

防水

1.2道2.4厚合成高

分子防水卷材
m2 201.8

10 011102003001 块料楼地面

1.防滑地砖8-10厚

，稀水泥浆擦缝

2.30厚1；3干硬性

水泥砂浆结合层

m2 201.8

墙面

11 011201001001 墙面一般抹灰
1.9厚1；3水泥砂浆

压实抹平
m2 592.25

12 010903002001 墙面涂膜防水

3.1.5厚JS防水涂料

两道,淋浴、浴缸区

城2000高,其他墙面

上返1200高(从建筑

面层算起);墙根防

水附加层每边宽度1

50mm,增强后总厚度

不小于2.0mm。

m2 260.99

13 011204003001 块料墙面

1.4~5厚釉面砖,白

水泥浆擦缝或填缝剂

填缝

2.5mm素水泥胶浆拉

毛

m2 592.25

顶棚

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-
宿舍楼改造工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）
维修改造项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

14 011302001002 吊顶天棚

1.铝合金配套龙骨,

主龙骨中距1000,T

型龙骨中距300,横

撑中距600

m2 201.8

15 011302001001 吊顶天棚
1、铝合金装饰扣板

面层(600X600)
m2 201.8

其他工程

16 011210005002 成品隔断
1.淋浴隔断做法详

见12J11-109/111
m2 44.82

17 011501003002 衣柜
1.成品不锈钢浴柜

2.款式由甲方选定
m2 24.9

18 01B001 浴凳
1.成品浴凳

2.款式由甲方选定
个 2

19 011505001001 洗漱台

1.成品石英石梳妆

台

2.款式由甲方选定

m2 0.96

20 011505011001 镜箱
1.成品镜柜

2.款式由甲方选定
m2 2

21 010802003001 钢质防火门

1.洞口尺寸:M1527

2.门框或扇外围尺

寸:乙级防火门

m2 12.15

22 010401003001 实心砖墙
1.M7.5水泥砂浆，M

u10多孔砖砌筑封堵
m3 1.91

23 010515001001 植筋

1.钢筋种类、规格:

植筋 直径： 10

以内

个 20

24 010606002001 钢檩条
1.角钢L125*80*7洞

口加固
t 0.031

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目-宿舍楼改造工程 标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部
）维修改造项目-宿舍楼改造工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601001003 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目-宿舍楼改造工程 标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-宿舍楼
改造工程

标段：乌审旗高级
中学（初中部）维
修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部
）维修改造项目-宿舍楼改造工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造
项目-宿舍楼改造工程

标段：乌审旗高级中学（初中部
）维修改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-
宿舍楼安装工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）
维修改造项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

给排水

给水

1 031001008002 塑料管

1.材质:PPR管S4

2.规格:De50,1.6Mp

a

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:满足设

计要求

m 110.39

2 031001008004 塑料管

1.材质:PPR管S4

2.规格:De32,1.6Mp

a

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:满足设

计要求

m 19.14

3 031301005002
支/吊架、基础型

钢

1.名称:成品管卡

2.规格:De50
个 87

4 031301005004
支/吊架、基础型

钢

1.名称:成品管卡

2.规格:De32
个 15

5 031301001001 凿(压、切割)槽

1.名称:剔堵槽、沟

混凝土结构剔堵宽×

深(mm) 70×70

2.含补槽

m 12.75

6 031002001001 金属阀门

1.类型:截止阀

2.型号:J11T-16

3.规格、压力等级:

DN40,1.6Mpa

4.连接形式:螺纹连

接

个 8

7 031002001002 金属阀门

1.类型:截止阀

2.型号:J11T-16

3.规格、压力等级:

DN32,1.6Mpa

4.连接形式:螺纹连

接

个 8

8 031002001004 金属阀门

1.类型:自动排气阀

2.规格、压力等级:

DN25

3.连接形式:螺纹连

接

个 4

排水

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-
宿舍楼安装工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）
维修改造项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 031001008005 塑料管

1.材质:UPVC中空内

螺旋消音排水管

2.规格:De160

3.连接形式:粘接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:满足设

计要求

m 75.87

10 031001008006 塑料管

1.材质:UPVC中空内

螺旋消音排水管

2.规格:De110

3.连接形式:粘接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:满足设

计要求

m 78.55

11 031001008007 塑料管

1.材质:UPVC中空内

螺旋消音排水管

2.规格:De75

3.连接形式:粘接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:满足设

计要求

m 11.44

12 031301005005
支/吊架、基础型

钢

1.名称:成品管卡

2.规格:De160
个 44

13 031301005006
支/吊架、基础型

钢

1.名称:成品管卡

2.规格:De110
个 52

14 031301005007
支/吊架、基础型

钢

1.名称:成品管卡

2.规格:De75
个 12

15 031001011001 阻火圈
1.材质:阻火圈

2.规格:DN150
个 10

16 031003014001 给、排水附件 1.类型:通气帽 个 2

卫生洁具

17 031003006001 大便器

1.类型:组合式蹲式

大便器（感应式）

2.含20cm蹲台，隔

断，成品组装，含孔

洞封堵

3.规格:水箱≤6L

组 20

18 031003014002 给、排水附件
1.类型:地漏

2.含孔洞封堵
个 22

19 031003014003 给、排水附件 1.类型:水龙头 个 84

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-
宿舍楼安装工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）
维修改造项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

20 031003003001 洗脸盆

1.类型:卫生间不锈

钢成品洗手池（含置

物平台）

2.含孔洞封堵

3.款式由甲方选定

组 6

21 031003003002 洗脸盆

1.类型:洗漱间不锈

钢成品洗手池（含置

物平台）

2.含孔洞封堵

3.款式由甲方选定

组 8

电气

22 030413001001 普通灯具

1.名称:防水防尘灯

2.型号:AC220V30W

3.类型:吸顶

套 11

23 030413002001 装饰灯

1.名称:消防应急照

明灯

2.型号:6W

3.安装方式:距地2.

5米壁装

套 2

24 030413001004 普通灯具
1.名称:单管荧光灯

2.类型:吸顶
套 4

25 030413001002 普通灯具

1.名称:防火防尘灯

2.型号:AC220V22W

3.类型:吸顶

套 7

26 030405013001 小电器

1.名称:暗装单极开

关

2.类别:距地1.4米

墙上暗装

个 2

27 030405013002 小电器

1.名称:暗装密闭两

极开关

2.类别:距地1.4米

墙上暗装

个 9

28 030405013003 小电器
1.名称:换气扇

2.类别:吸顶安装
个 9

29 030405013004 小电器

1.名称:带保护接点

暗装五孔插座 安全

防水型

2.类别:距地1.4米

墙上暗装

个 5

30 030412006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 76

31 030412001001 配管

1.名称:电气配管

2.规格:JDG20

3.配置形式:明配

m 207.52

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-
宿舍楼安装工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）
维修改造项目 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

32 030412001002 配管

1.名称:电气配管

2.规格:JDG25

3.配置形式:明配

m 20.26

33 030412004001 配线

1.名称:电气配线

2.配线形式:管内

3.型号:BV-2.5

4.材质:铜芯

m 385.7

34 030412004003 配线

1.名称:电气配线

2.配线形式:管内

3.型号:NH-BV-2.5

4.材质:铜芯

m 187.87

35 030412004002 配线

1.名称:电气配线

2.配线形式:管内

3.型号:BV-4

4.材质:铜芯

m 44.78

36 031301001002 凿(压、切割)槽

1.名称:剔槽

2.规格:25以内

3.含补槽

m 40.1

拆除工程

37 041001006001 拆除管道
塑料管道拆除 公称

外径160mm以内
m 75.87

38 041001006002 拆除管道
塑料管道拆除 公称

外径110mm以内
m 78.55

39 041001006003 拆除管道
塑料管道拆除 公称

外径75mm以内
m 11.44

40 041001006004 拆除管道
塑料管道拆除 公称

外径50mm以内
m 129.53

41 041001006005 拆除卫生器具 大便器拆除 个 20

42 041001006007 拆除卫生器具 洗手池拆除 个 6

43 041001006009 拆除灯具 灯具拆除 个 51

44 041001006010 拆除小电器 开关拆除 个 11

45 041001006011 拆除小电器 插座拆除 个 5

46 041001006012 拆除小电器 换气扇拆除 个 9

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目-宿舍楼安装工程 标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部
）维修改造项目-宿舍楼安装工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目-宿舍楼安装工程 标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-宿舍楼
安装工程

标段：乌审旗高级
中学（初中部）维
修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部
）维修改造项目-宿舍楼安装工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造
项目-宿舍楼安装工程

标段：乌审旗高级中学（初中部
）维修改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-
净水工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）
维修改造项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010401002001 掏门洞 1.拆除门洞 m3 0.67

2 011302001002 拆除矿棉板吊顶

1.拆除矿棉板面层

及恢复（矿棉板利旧

)

m2 7.2

3 010801001001 木质门
1.安装钢木门（0.9

*2m), 门利旧
樘 1

4 031301002001 开孔打洞
1.墙上打洞：机械

钻孔
个 7

5 031301002002 开孔打洞
1.楼板打洞：机械

钻孔
个 9

6 011207001001 石膏板隔墙

1.骨架 、边框材料

种类 、规格 :轻钢

龙

骨

2. 隔板材料品种、

规格 :双面石膏板

m2 26.28

7 011403003001 刮腻子

1.腻子种类 :墙面

刮

腻子

2.刮腻子遍数 :两

遍

m2 26.28

8 011203003001 块料墙 、柱面
1.面层材料品种、

规格 :塑料扣板
m2 56.64

9 011302001001 平面吊顶天棚

1.龙骨材料种类、

规格 、中距 :轻钢

龙

骨

2.面板材料品种、

规格:PVC扣板

m2 21.88

10 011103002001 橡塑卷材楼地面

1.结合层厚度 、材

料种类及强度等级

:

水泥基自流平砂浆

4mm

2.面层材料品种、

规格 :塑胶地板

m2 21.88

11 01B001 吊车 1.30t 台班 2

12 010103002001 余方弃置 1.垃圾外运 m3 1

13 031001008001 塑料管

1.材质:PPR给水管

2.规格:DE63

3.连接形式 :热熔

连

接

m 14

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-
净水工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）
维修改造项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

14 031001008002 塑料管

1.材质:PPR给水管

2.规格:DE50

3.连接形式 :热熔

连

接

m 223.6

15 031001008003 塑料管

1.材质:PPR给水管

2.规格:DE40

3.连接形式 :热熔

连

接

m 200

16 031001008004 塑料管

1.材质:PPR给水管

2.规格:DE32

3.连接形式 :热熔

连

接

m 130

17 031001008005 塑料管

1.材质:PPR给水管

2.规格:DE25

3.连接形式 :热熔

连

接

m 40

18 031002001001 金属阀门

1.类型 : 闸阀

2.材质 :铜制

3.规格 、压力等级

:

DN50

4.连接形式 :螺纹

连

接

个 5

19 031002001002 金属阀门

1.类型 : 闸阀

2.材质 :铜制

3.规格 、压力等级

:

DN40

4.连接形式 :螺纹

连

接

个 4

20 031002001003 金属阀门

1.类型 : 闸阀

2.材质 :铜制

3.规格 、压力等级

:

DN32

4.连接形式 :螺纹

连

接

个 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-
净水工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）
维修改造项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

21 031002001004 金属阀门

1.类型 : 闸阀

2.材质 :铜制

3.规格 、压力等级

:

DN25

4.连接形式 :螺纹

连

接

个 4

22 031005016001 水箱

1.类型 :不锈钢水

箱

2.容量 :4m³

台 1

23 031005016002 水箱

1.类型 :不锈钢水

箱

2.容量 :4.5m³

台 2

24 030217001001 反渗透设备

1.名称 :反渗透设

备

2.规格 :立式多

级离心泵 、玻璃钢

膜

壳 、2个面板流量

计

、4个压力表 、1个

进水电磁阀 、1个

冲

洗阀 、低压开关1

只

、大功率主板控制系

统 、在线电导率仪

、

功能指示灯 、水转

印

标示 、不锈钢机架

3. 出力 (t/h) :2T

/h

4. 附属设备参数 :

电

源：  380V/10A

总

功率：  3.8KW

预处理机架尺寸：

2

.2*0.7*1.9m

套 1

25 030109001001 泵
1.名称 :增压泵

2.规格 :3KW
台 1

26 030109001002 泵
1.名称 :增压泵

2.规格 :0.75KW
台 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-
净水工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）
维修改造项目 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

27 030402011001 成套配电箱

1.名称 :成套配电

箱

2.规格 :400*500mm

台 1

28 030412001001 配管
1.名称 :配管

2.材质 :SC50
m 20

29 030409001001 电力电缆
1.名称 : 电力电缆

2.型号:YJV-5*16
m 20

30 030412001002 配管
1.名称 :配管

2.材质:PVC32
m 30

31 030412004001 配线
1.名称 :配线

2.配线形式:BV-10
m 90

32 030412006001 空开盒

1.名称 :空开盒及

空

开  16A

个 4

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目-净水工程 标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部
）维修改造项目-净水工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架 脚手架拆搭

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目-净水工程 标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-净水工
程

标段：乌审旗高级
中学（初中部）维
修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部
）维修改造项目-净水工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造
项目-净水工程

标段：乌审旗高级中学（初中部
）维修改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-
教学楼土方工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）
维修改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

建筑土方

1 010101001001 平整场地 1.机械平整场地 m2 54.7

2 010101001002 基底钎探 1.基底钎探 m2 41.14

3 010101004001 挖槽坑土方

1.土壤类别：一二

类土

2.挖土深度详见设

计图纸

3.包含放坡土方

m3 232.64

4 010103001001 回填方

1.密实度要求:达到

设计要求

2.填方材料品种：

原土回填

m3 183.32

5 010103001002 回填方
1.地梁侧面铺设300

mm中粗砂
m3 26.49

6 010103002001 余方弃置
1.余土弃置

2.运距自行考虑
m3 22.84

管网土方

7 010101004002 挖槽坑土方

1.土壤类别：一二

类土

2.挖土深度详见设

计图纸

3.包含放坡土方

m3 55.2

8 010103001003 回填方

1.密实度要求:达到

设计要求

2.填方材料品种：

原土回填

m3 55.2

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目-教学楼土方工程 标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部
）维修改造项目-教学楼土方工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011705001001
大型机械设备进出场及

安拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目-教学楼土方工程 标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-教学楼
土方工程

标段：乌审旗高级
中学（初中部）维
修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部
）维修改造项目-教学楼土方工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造
项目-教学楼土方工程

标段：乌审旗高级中学（初中部
）维修改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-
教学楼新建工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）
维修改造项目 第 1 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

钢结构工程

1 010603003001 钢管柱

1.钢材品种、规格:

Q355B 方钢管柱200

*200*8*8

2.单根质量:3t以内

3.除锈:喷砂除锈,

除锈质量Sa2.5级

4.汽车式起重机吊

装

5.运距5km

6.探伤要求:磁粉探

伤、超声波探伤

t 3.861

2 010604002001 梯梁

1.钢材品种、规格:

Q355B 工字钢25a

2.单根质量:1.5t以

内

3.屋架跨度、安装

高度:最高点1.8m

4.除锈:喷砂除锈,

除锈质量Sa2.5级

5.汽车式起重机吊

装

6.运距5km

7.探伤要求:磁粉探

伤、超声波探伤

t 0.664

3 010604002002 钢梁

1.钢材品种、规格:

Q355B H型钢294*20

0*8*12、槽钢10

HW150*150*7*10

2.单根质量:1.5t以

内

3.屋架跨度、安装

高度:最高点13m

4.除锈:喷砂除锈,

除锈质量Sa2.5级

5.汽车式起重机吊

装

6.运距5km

7.探伤要求:磁粉探

伤、超声波探伤

t 12.051

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-
教学楼新建工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）
维修改造项目 第 2 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

4 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格:

Q355B C220*75*20

*2.5(热浸锌)

2.除锈:喷砂除锈,

除锈质量Sa2.5级

3.汽车式起重机吊

装

4.运距5km

5.探伤要求:磁粉探

伤、超声波探伤

t 0.453

5 010606002002 钢檩条

1.钢材品种、规格:

Q355B L100*10

2.除锈:喷砂除锈,

除锈质量Sa2.5级

3.汽车式起重机吊

装

4.运距5km

5.探伤要求:磁粉探

伤、超声波探伤

t 0.733

6 010606008001 钢梯

1、钢梯踏步为5mm

厚花纹钢板

2、钢梯休息平台均

设置5mm厚花纹钢板

。

t 1.183

7 010516001001 螺栓
1.M24地脚螺栓(Q23

5C)
t 0.274

8 010516001002 螺栓 1.M20化学螺栓 套 480

9 010516002002 预埋铁件 1.预埋铁件 t 0.02

10 011405001001 金属面油漆

1.红丹防锈漆，干

膜厚度为35um*2

2.环氧云铁中间漆

，干膜厚度为70um

m2 458

11 011405001002 金属面油漆

1.构件类型：柱

2.耐火极限(h)：2.

5

3.防火涂料类型：

非膨胀型

4.防火涂料厚度(mm

)：30

m2 58.49
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-
教学楼新建工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）
维修改造项目 第 3 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 011405001003 金属面油漆

1.构件类型：梁

2.耐火极限(h)：1.

5

3.防火涂料类型：

非膨胀型

4.防火涂料厚度(mm

)：20mm

m2 339.04

13 011405001004 金属面油漆

1.构件类型：楼梯

2.耐火极限(h)：1.

0

3.防火涂料类型：

膨胀型

4.防火涂料厚度(mm

)：15mm

m2 60.47

14 011503001001
金属扶手、栏杆

、栏板

1.不锈钢栏杆扶手

高900mm
m 17.44

15 011502001001 金属装饰线 1.成品金属线角 m 40.42

混凝土工程

16 010501001001 垫层

1.混凝土种类:商品

砼

2.混凝土强度等级:

C15

含商砼运输，商砼运

距施工单位自行考虑

m3 4.11

17 010501003002 独立基础

1.混凝土种类：商

砼

2.混凝土强度等级

：C30

含商砼运输，商砼运

距施工单位自行考虑

m3 14.86

18 010503001001 基础梁

1.混凝土种类：商

砼

2.混凝土强度等级

：C30

含商砼运输，商砼运

距施工单位自行考虑

m3 2.79

19 010503002001 梁加固 板下加梁

1.混凝土种类：商

砼

2.混凝土强度等级

：C40

含商砼运输，商砼运

距施工单位自行考虑

m3 12.88
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-
教学楼新建工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）
维修改造项目 第 4 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

20 010502001002 矩形柱

1.混凝土种类：商

砼

2.混凝土强度等级

：C30

含商砼运输，商砼运

距施工单位自行考虑

m3 2.63

21 010504001001 直形墙

1.混凝土种类：商

砼

2.混凝土强度等级

：C30

含商砼运输，商砼运

距施工单位自行考虑

m3 0.38

22 010507005001 压顶

1.混凝土种类：商

砼

2.混凝土强度等级

：C20

含商砼运输，商砼运

距施工单位自行考虑

m3 0.54

23 010502001001
矩形柱（钢结构

柱脚灌浆）

1.混凝土种类：商

砼

2.混凝土强度等级

：C40细石混凝土

含商砼运输，商砼运

距施工单位自行考虑

m3 0.19

24 010501003001
C20素混凝土包裹

柱脚

1.混凝土种类：商

砼

2.混凝土强度等级

：C20

含商砼运输，商砼运

距施工单位自行考虑

m3 0.06

25 010503003001 砼泵送 1.砼泵送 m3 38.44

钢筋工程

26 010515001001
现浇构件钢筋1

2

1.钢筋种类、规格:

带肋钢筋HRB400 直

径： 12（E）

t 0.085

27 010515001005
现浇构件钢筋1

4

1.钢筋种类:钢筋HR

B400

2.规格：直径14(E)

t 0.486

28 010515001006
现浇构件钢筋 

16

1.钢筋种类:钢筋HR

B400

2.规格：直径16(E)

t 0.09

29 010515001002
现浇构件钢筋 

18

1.钢筋种类、规格:

带肋钢筋HRB400 直

径： 18（E）

t 0.505
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-
教学楼新建工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）
维修改造项目 第 5 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

30 010515001007
现浇构件钢筋2

0

1.钢筋种类:钢筋HR

B400

2.规格：直径20(E)

t 0.6

31 010515001008
现浇构件钢筋2

2

1.钢筋种类:钢筋HR

B400

2.规格：直径22(E)

t 0.14

32 010515001013
现浇构件钢筋2

5

1.钢筋种类:钢筋HR

B400

2.规格：直径25(E)

t 0.08

33 010515001003
现浇构件钢筋

8

1.钢筋种类、规格:

带肋钢筋HRB400 直

径： 8 箍筋（E

）

t 0.252

34 010515001010
现浇构件钢筋 

12

1.钢筋种类:钢筋HR

B400

2.规格：直径12(E)

、箍筋

t 0.457

35 010515009001
支撑钢筋（铁马

）

1.钢筋种类、规格:

带肋钢筋HRB400 直

径： 8 （E）

t 0.5

36 010515001012 植筋

1.钢筋种类、规格:

植筋 直径： 10

以内

个 132

砌体工程

37 010402001002 砌块墙
1.200厚增压混凝土

砌块
m3 26.18

38 010401008001 填充墙 1.120MM轻质隔墙 m2 131.03

地面工程

地面

外挂楼梯间地面

39 010404001005 垫层
1.素土夯实

2.150厚3；7灰土
m3 6.68

40 010501002002 楼地面垫层
1.60厚C15混凝土垫

层
m3 2.67

41 011102003004 块料楼地面

1.10厚地砖铺实拍

平（防滑地砖），稀

水泥浆擦缝

2.20厚1:3干硬性水

泥砂浆

3.素水泥浆一道

m2 44.5

楼面

外挂楼梯间楼面

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-
教学楼新建工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

42 011102003002 块料楼地面

1.10厚地砖铺实拍

平（防滑地砖），稀

水泥浆擦缝

2.20厚1:3干硬性水

泥砂浆

3.素水泥浆一道

m2 12.51

楼梯

43 010506023001 钢丝网
1.焊接钢筋网（φ6

@70*70）
m2 10.87

44 011102003003 块料楼梯面

1.10厚地砖铺实拍

平（防滑地砖），专

用填缝剂（2mm缝）

2.20厚1:3干硬性水

泥砂浆

3.素水泥浆一道

4.界面拉毛（专用

金属界面剂）

m2 10.87

墙面工程

内墙

外挂楼梯间内墙

面

45 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.9厚1；3水泥砂浆

2.6厚1；2.5水泥砂

浆找平

m2 128.17

46 011403001003 乳胶漆
1.满刮大白腻子2遍

，白色无机涂料
m2 128.17

47 011204003001 块料墙面

1.9厚1:3水泥砂浆

2.6厚1:2.5水泥砂

浆找平

3.5厚1:1水泥砂浆

加水重20%建筑胶粘

结层

4.5厚面砖，白水泥

擦缝，或填缝剂填缝

（规格1200*600）

m2 53.52

外墙

外挂楼梯间涂料

外墙面

48 011201001002
墙、柱面一般抹

灰

1.9厚1；3水泥砂浆

2.6厚1；2.5水泥砂

浆找平

m2 51.02
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-
教学楼新建工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）
维修改造项目 第 7 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

49 011201001003
墙、柱面一般抹

灰

1.5厚干粉类聚合物

水泥防水砂浆，中间

压入一层耐碱玻璃纤

维网布

m2 51.02

50 011404001001 墙面喷刷涂料

1.喷或滚刷底涂料

一遍

2.喷或滚刷面层涂

料二遍

m2 51.02

一体板

51 011205001002 墙、柱面装饰板

1.200厚装配式FXPC

板

2.一体板专用连接

件

3.一体板专用立柱

、横梁

m2 129.11

踢脚

52 011105006001 金属踢脚线
1.120mm高不锈钢踢

脚
m2 4.87

顶棚工程

53 011403001002 无机涂料 1.喷白色无机涂料 m2 44.5

门窗工程

54 010807001001
金属（塑钢、断

桥）窗

1.材质：断桥铝合

金窗

2.类型：70系列断

桥铝合金内平开窗

3.五金件：包含全

部五金件

4.门窗各项指标必

须满足设计及相关规

范要求

5.其他未尽事宜详

见图纸

m2 44.48

55 010802001002 金属(塑钢）门
1.70系列断桥铝合

金门
m2 7.2

屋面工程

56 010901002001 型材屋面

1.钢结构梁

2.钢结构檩条

3.150厚装配式FXPC

一体板

m2 54.47

57 010902004001 屋面刚性层
1.20厚1:2.5水泥砂

浆保护层
m2 54.47

58 010902001001 屋面卷材防水
1.1.5mm厚聚氯乙烯

防水卷材一道
m2 54.47
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-
教学楼新建工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）
维修改造项目 第 8 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

59 010902004002 屋面刚性层
1.20厚1:2.5水泥砂

浆保护层
m2 54.47

60 010901002002 型材屋面
1.0.6厚外层压型金

属板
m2 54.47

室外工程

硬化

61 040204001001 人行道块料铺设
1.工子砖硬化恢复

（利旧）
m2 98.53

62 040202008001 砂砾石

1.30厚粗砂

2.150厚天然级配砂

石夯实

3.素土夯实，向外

坡3~5%

m3 17.74

散水

63 010404001002 垫层

1、300厚天然级配

砂石夯实

2、素土夯实，向外

坡3~5%

m3 9.28

64 010507001003 散水、坡道

1.20厚1:2.5水泥砂

浆压实赶光

2.素水泥砂浆一道

m2 30.92

坡道

65 010404001006 垫层

1.300mm厚天然级配

砂石夯实

2素土夯实，向外坡

4%

m3 3.22

66 010507001002 坡道 1.60厚C15混凝土 m3 1.61

67 011102001002 石材楼地面

1.30厚毛面花岗石

板

2.素水泥砂浆一道

m2 10.72

本页小计
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材料暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目-教学楼新建工程 标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —
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措施项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部
）维修改造项目-教学楼新建工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011702001001 基础

2.2 011702005001 基础梁

2.3 011702001002 基础

2.4 011702006001 矩形梁

2.5 010502001004 矩形柱

2.6 010504001002 直形墙

2.7 011601001001 脚手架

本页小计 -
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其他项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目-教学楼新建工程 标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-教学楼
新建工程

标段：乌审旗高级
中学（初中部）维
修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部
）维修改造项目-教学楼新建工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -
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计日工表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造
项目-教学楼新建工程

标段：乌审旗高级中学（初中部
）维修改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-
教学楼改造工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）
维修改造项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 011604002001 立面抹灰层拆除

1.拆除腻子墙面

2.铲除原有面层至

基层

m2 67.65

2 011605001001 平面块料拆除

1.拆除地砖地面，2

0厚1；3干硬性水泥

砂浆

2.铲除原有面层至

素水泥浆一道

m2 38.04

3 011601001001 砖砌体拆除 1.拆除墙体 m3 1.81

4 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除门窗 m2 32.4

5 010103002001 余方弃置
1.建筑垃圾运出楼

层
m3 8.66

6 010103002002 余方弃置
1.建筑垃圾外运

2.运距自行考虑
m3 25.35

7 041001002001 拆除人行道 1.拆除工字砖硬化 m2 39.83

8 011602001001 混凝土构件拆除 1.拆除散水 m3 1.33

9 011601001004 砖砌体拆除 1.库房拆除 m2 9.34

改造工程

地面

地1

10 010404001001 垫层
1.素土夯实

2.150厚3；7灰土
m3 5.7

11 010507001001 垫层 1.60厚C15混凝土 m3 2.28

12 011101006002 平面砂浆找平层

1.素水泥浆一道

2.20厚1；3水泥砂

浆找平层

m2 38

13 010904002002
楼(地)面涂膜防

水

1.1.5厚合成高分子

防水涂料
m2 38

14 011102003002 块料楼地面

1.防滑地砖10厚，

稀水泥浆擦缝

2.30厚1；3干硬性

水泥砂浆结合层

m2 38

地2

15 011101006001 平面砂浆找平层

1.素水泥浆一道

2.20厚1；3水泥砂

浆找平层

m2 114

16 010904002001
楼(地)面涂膜防

水

1.1.5厚合成高分子

防水涂料
m2 114

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-
教学楼改造工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）
维修改造项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

17 011102003001 块料楼地面

1.防滑地砖10厚，

稀水泥浆擦缝

2.30厚1；3干硬性

水泥砂浆结合层

m2 114

墙面

面砖墙面

18 011201001001 墙面一般抹灰
1.9厚1；3水泥砂浆

压实抹平
m2 526.08

19 010903002001 墙面涂膜防水

1.1.5厚聚合物水泥

防水涂料两道,墙面

上返1.2高

m2 173.18

20 011204003001 块料墙面

1.5厚釉面砖,白水

泥浆擦缝或填缝剂填

缝

2.5mm素水泥胶浆拉

毛

m2 526.08

顶棚

21 011302001002 吊顶天棚 1.铝合金配套龙骨 m2 152.16

22 011302001003 吊顶天棚 1、铝合金方形板 m2 152.16

其他工程

23 010402001001 砌块墙
1.200厚蒸压加气混

凝土砌块
m3 1.51

24 010801002001 木质门带套 1.成品钢木门0922 樘 4

25 011210005001 成品隔断

1.厕所隔断做法详

见12J11-101

2.不锈钢五金件

m2 40

26 011505011001 镜箱 1.成品镜柜 m2 2

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目-教学楼改造工程 标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部
）维修改造项目-教学楼改造工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601001003 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目-教学楼改造工程 标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-教学楼
改造工程

标段：乌审旗高级
中学（初中部）维
修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部
）维修改造项目-教学楼改造工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造
项目-教学楼改造工程

标段：乌审旗高级中学（初中部
）维修改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-
教学楼安装工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）
维修改造项目 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

给排水

给水

1 031001008001 塑料管

1.材质:PPR管S4

2.规格:De63,1.6Mp

a

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:满足设

计要求

m 68.28

2 031001008002 塑料管

1.材质:PPR管S4

2.规格:De50,1.6Mp

a

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:满足设

计要求

m 102.62

3 031001008003 塑料管

1.材质:PPR管S4

2.规格:De40,1.6Mp

a

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:满足设

计要求

m 12.21

4 031001008004 塑料管

1.材质:PPR管S4

2.规格:De32,1.6Mp

a

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:满足设

计要求

m 143.09

5 031301005001
支/吊架、基础型

钢

1.名称:成品管卡

2.规格:De63
个 61

6 031301005002
支/吊架、基础型

钢

1.名称:成品管卡

2.规格:De50
个 88

7 031301005003
支/吊架、基础型

钢

1.名称:成品管卡

2.规格:De40
个 16

8 031301005004
支/吊架、基础型

钢

1.名称:成品管卡

2.规格:De32
个 156

9 031301001001 凿(压、切割)槽

1.名称:剔堵槽、沟

混凝土结构剔堵宽×

深(mm) 70×70

2.含补槽

m 147.09

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-
教学楼安装工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）
维修改造项目 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 031002001001 金属阀门

1.类型:截止阀

2.型号:J11T-16

3.规格、压力等级:

DN50,1.6Mpa

4.连接形式:螺纹连

接

个 4

11 031002001002 金属阀门

1.类型:截止阀

2.型号:J11T-16

3.规格、压力等级:

DN32,1.6Mpa

4.连接形式:螺纹连

接

个 4

12 031002001003 金属阀门

1.类型:截止阀

2.型号:J11T-16

3.规格、压力等级:

DN25,1.6Mpa

4.连接形式:螺纹连

接

个 16

13 031002001004 金属阀门

1.类型:自动排气阀

2.规格、压力等级:

DN25

3.连接形式:螺纹连

接

个 2

排水

14 031001008005 塑料管

1.材质:UPVC中空内

螺旋消音排水管

2.规格:De160

3.连接形式:粘接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:满足设

计要求

m 34.55

15 031001008006 塑料管

1.材质:UPVC中空内

螺旋消音排水管

2.规格:De110

3.连接形式:粘接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:满足设

计要求

m 242.93

16 031001008007 塑料管

1.材质:UPVC中空内

螺旋消音排水管

2.规格:De75

3.连接形式:粘接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:满足设

计要求

m 39.97

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-
教学楼安装工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）
维修改造项目 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

17 031301005005
支/吊架、基础型

钢

1.名称:成品管卡

2.规格:De160
个 20

18 031301005006
支/吊架、基础型

钢

1.名称:成品管卡

2.规格:De110
个 132

19 031301005007
支/吊架、基础型

钢

1.名称:成品管卡

2.规格:De75
个 32

20 031001011001 阻火圈
1.材质:阻火圈

2.规格:DN150
个 15

21 031003014001 给、排水附件 1.类型:通气帽 个 3

22 031003014004 给、排水附件 1.类型:反水弯 个 8

卫生洁具

23 031003006002 大便器

1.类型:组合式蹲式

大便器（感应式）

2.含20cm蹲台，隔

断，成品组装，含孔

洞封堵

3.规格:水箱≤6L

组 52

24 031003014002 给、排水附件
1.类型:地漏

2.含孔洞封堵
个 20

25 031003007001 小便器

1.类型:感应式小便

器

2.含孔洞封堵

组 20

26 031003014003 给、排水附件 1.类型:水龙头 个 76

27 031003003001 洗脸盆

1.类型:不锈钢成品

洗手池（含置物平台

）

2.含孔洞封堵

3.款式由甲方选定

组 12

28 031003008001
其他成品卫生器

具

1.类型:成品不锈钢

拖布池

2.含孔洞封堵

3.款式由甲方选定

组 32

电气

29 030413001001 普通灯具

1.名称:防水防尘灯

2.型号:AC220V30W

3.类型:吸顶

套 28

30 030413001002 普通灯具

1.名称:防火防尘灯

2.型号:AC220V22W

3.类型:吸顶

套 3

31 030405013001 小电器

1.名称:暗装密闭单

极开关

2.类别:距地1.4米

墙上暗装

个 8

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-
教学楼安装工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）
维修改造项目 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

32 030405013002 小电器

1.名称:暗装密闭两

极开关

2.类别:距地1.4米

墙上暗装

个 4

33 030405013003 小电器
1.名称:换气扇

2.类别:吸顶安装
个 8

34 030405013004 小电器

1.名称:带保护接点

暗装五孔插座 安全

防水型

2.类别:距地1.4米

墙上暗装

个 8

35 030412006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 59

36 030412001001 配管

1.名称:电气配管

2.规格:JDG20

3.配置形式:明配

m 143.46

37 030412001002 配管

1.名称:电气配管

2.规格:JDG25

3.配置形式:明配

m 102.8

38 030412004001 配线

1.名称:电气配线

2.配线形式:管内

3.型号:WDZ-BYJ2.5

4.材质:铜芯

m 473.38

39 030412004002 配线

1.名称:电气配线

2.配线形式:管内

3.型号:WDZ-BYJ4

4.材质:铜芯

m 320.4

40 031301001002 凿(压、切割)槽

1.名称:剔槽

2.规格:25以内

3.含补槽

m 30.4

通风

41 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:镀锌钢板风

管

2.形状:矩形

3.规格:200*200

4.板材厚度:0.5mm

m2 64.5

42 030703001001 碳钢阀门
1.名称:止回阀

2.型号:200*200
个 8

43 030703012001 碳钢风帽

1.名称:方形防雨百

叶

2.规格:200*200

个 4

44 030703007001
碳钢风口、散流

器、百叶窗

1.名称:方形百叶风

口

2.规格:250*250

个 4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-
教学楼安装工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）
维修改造项目 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

45 030108001001 风机

1.名称:轴流风机

2.型号:风量1200m³

/h，功率0.25KW

台 4

46 030701003001 空调器

1.名称:BLD-1000吸

顶通风器

2.型号:功率55w，

风量1000m3/h

台 4

拆除工程

47 041001006001 拆除管道
塑料管道拆除 公称

外径160mm以内
m 34.55

48 041001006002 拆除管道
塑料管道拆除 公称

外径110mm以内
m 242.93

49 041001006003 拆除管道
塑料管道拆除 公称

外径75mm以内
m 108.25

50 041001006004 拆除管道
塑料管道拆除 公称

外径50mm以内
m 257.92

51 041001006013 拆除风管
通风管道拆除，200

*200
m² 64.5

52 041001006005 拆除卫生器具 大便器拆除 个 52

53 041001006014 拆除风机 风机拆除 台 4

54 041001006015 拆除通风器 通风器拆除 台 4

55 041001006006 拆除卫生器具 小便器拆除 个 20

56 041001006007 拆除卫生器具 洗手池拆除 个 12

57 041001006008 拆除卫生器具 拖布池拆除 个 32

58 041001006009 拆除灯具 灯具拆除 个 31

59 041001006010 拆除小电器 开关拆除 个 12

60 041001006011 拆除小电器 插座拆除 个 8

61 041001006012 拆除小电器 换气扇拆除 个 8

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目-教学楼安装工程 标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部
）维修改造项目-教学楼安装工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目-教学楼安装工程 标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-教学楼
安装工程

标段：乌审旗高级
中学（初中部）维
修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部
）维修改造项目-教学楼安装工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造
项目-教学楼安装工程

标段：乌审旗高级中学（初中部
）维修改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-
教学楼室外管网工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）
维修改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 031001008001 塑料管

1.材质:双臂波纹管

2.规格:De300

3.压力试验及吹、

洗设计要求:满足设

计要求

m 23.76

2 040504006001 预制混凝土井筒

1.名称:混凝土模块

圆形检查井

2.规格:直径1.1m

3.做法:做法详12S5

22-22

个 3

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目-教学楼室外管网工程 标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部
）维修改造项目-教学楼室外管网工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401020001 夜间施工增加费

1.9 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.10 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目-教学楼室外管网工程 标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-教学楼
室外管网工程

标段：乌审旗高级
中学（初中部）维
修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部
）维修改造项目-教学楼室外管网工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造
项目-教学楼室外管网工程

标段：乌审旗高级中学（初中部
）维修改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-
暂列金

标段：乌审旗高级中学（初中部）
维修改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目-暂列金 标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部
）维修改造项目-暂列金

标段：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目-暂列金 标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 91743.12 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 91743.12 -



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-暂列金

标段：乌审旗高级
中学（初中部）维
修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额 91743.12

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 91743.12

合    计 - - 91743.12



专业工程暂估价明细表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部
）维修改造项目-暂列金

标段：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造
项目-暂列金

标段：乌审旗高级中学（初中部
）维修改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计
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