

突泉县农牧和科技局突泉县2026年干部能力提升培训项目中标（成交） 明细

中连工程管理有限公司受突泉县农牧和科技局委托，采用竞争性磋商进行采购突泉县2026年干部能力提升培训项目（项目编码：152224-ZL2026-CS-20260002）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（突泉县2026年干部能力提升培训项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古千诺咨询有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 890,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-020600001	培训服务	乡村振兴干部培训	一、服务内容 1.培训对象：突泉县乡村振兴基层干部， 培训人数≥250人。 2.培训总时长：集中培训总时长不少于6天。 3.培训地点：突泉县境内。 4.培训课程内容：开展政策理论水平、业务素质及组织协调和执行能力提升培训；重点从京蒙协作项目政策解读， 资金使用管理、项目谋划、实施方案编制、项目库管理、 公告公示管理、风险管理、绩效管理、政府采购管理、工程管理、验收管理、财务管理、档案管理等内容开展培训。培训将结合理论授课、案例剖析， 重点提升干部在项目谋划、资金绩效管理 及联农带农机制创新方面的能力。 5.培训组织配套：成交供应商完整完成培训全流程组织工作， 形成完整培训档案资料， 包含培训通知、培训方案、学员名单及签到表、培训教材、相关照片及视频资料， 全部资料整理移交突泉县农科局留存备查。 二、服务周期时间节点要求 1.前期阶段：配合采购人完成学员遴选相关前期工作； 2.项目实施阶段：开展完成集中培训、绩效指导服务全部工作内容； 3.总结归档阶段：完成项目总结评估， 配合采购人做好资金结算及档案归档； 4.验收评价阶段：配合采购人完成项目验收及绩效评价工作。 三、服务质量实质性要求（绩效目标转化） 1.培训完成率100%； 2.培训合格率≥90%； 3.参训人员满意度≥95%； 4.通过培训及现场绩效指导， 有效提高参训干部业务能力， 培训成果具备长期可持续影响； 5.严格落实京蒙协作资金相关管理规定， 服务全过程接受采购人监督检查， 项目全部档案资料完整移交采购人归档保存。	符合国家相关政策要求， 并满足采购文件和采购人要求。 二、服务周期时间节点要求 1.前期阶段：配合采购人完成学员遴选相关前期工作； 2.项目实施阶段：开展完成集中培训、绩效指导服务全部工作内容； 3.总结归档阶段：完成项目总结评估， 配合采购人做好资金结算及档案归档； 4.验收评价阶段：配合采购人完成项目验收及绩效评价工作。 三、服务质量实质性要求（绩效目标转化） 1.培训完成率100%； 2.培训合格率≥90%； 3.参训人员满意度≥95%； 4.通过培训及现场绩效指导， 有效提高参训干部业务能力， 培训成果具备长期可持续影响； 5.严格落实京蒙协作资金相关管理规定， 服务全过程接受采购人监督检查， 项目全部档案资料完整移交采购人归档保存。	自合同签订之日起至2026年12月31日	符合国家相关政策要求，并满足采购文件和采购人要求。按照采购人的服务标准进行实施。	295,000.00	1.00	元	295,000.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-2	C20030800 预算绩效评价咨询服务	项目绩效指导服务	一、服务内容 提供项目绩效指导服务共3次， 绩效指导服务总时长不少于25天， 具体服务开展时间由突泉县农科局通知。	符合国家相关政策要求， 并满足采购文件和采购人要求。二、服务质量实质性要求（绩效目标转化） 1. 强化绩效挂钩， 确保京蒙协作资金项目的联农带农效果最大化； 2.严格按照京蒙协作资金使用和相关要求使用和管理项目资金， 加强对资金使用程序的监督管理。	自合同签订之日起至2026年12月31日	符合国家相关政策要求，并满足采购文件和采购人要求。按照采购人的服务标准进行实施	595,000.00	1.00	元	595,000.00

中连工程管理有限公司
2026年09月30日