

伊金霍洛旗樟子松矮化平头伏
季嫁接红松经济林建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：伊金霍洛旗樟子松矮化平头伏季嫁接红松经济林建设项目

标段名称：伊金霍洛旗樟子松矮化平头伏季嫁接红松经济林建设项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程量清单编制说明

工程名称：伊金霍洛旗樟子松矮化平头伏季嫁接红松经济林建设项目

一. 工程概况：

- 1. 工程名称：伊金霍洛旗樟子松矮化平头伏季嫁接红松经济林建设项目
- 2. 建设地点：伊金霍洛旗
- 3. 工程内容：建设总面积600亩高杆樟子松矮化平头伏季嫁接红松经济林，完成砧木精细化预处理、伏季嫩枝嫁接、全年精细化抚育养护，共计嫁接红松穗6.3万条。

二. 编制依据：

- 1. 伊金霍洛旗樟子松矮化平头伏季嫁接红松经济林建设项目实施方案；
- 2. 清单执行现行的《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）；
- 3. 规费执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》内建标函（2019）468号文件，税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标（2019）113号文件及有关文件编制。

三、其它说明

- 1. 建筑工人实名制费不计取。
- 2. 原有树木不需要浇水。（因为嫁接项目不含栽植育苗，只需要关注树上嫁接成活率）

四、清单说明

- 1. 投标人必须按招标工程量清单填报价格，项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致，如有不一致按否决其投标处理。
- 2. 工程量清单中的每一清单项目须填入综合单价或价格，且只允许有一个报价，已标价工程量清单中投标人没有填入综合单价或价格的清单项目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关项目的综合单价或价格之中，合同清单工程量范围内即使发生也不另行计价，变更内容工程量及价格按合同约定执行无相同子目项原则计算。

本说明未尽事项，以“2024清单计量计价标准”、“计价管理办法”、“招标文件”以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：伊金霍洛旗樟子松矮化平头伏季嫁接红松经济林建设项目

标段：伊金霍洛旗樟子松矮化平头伏季嫁接红松经济林建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	伊金霍洛旗樟子松矮化平头伏季嫁接红松经济林建设项目	
1.1.1	伊金霍洛旗樟子松矮化平头伏季嫁接红松经济林建设项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：伊金霍洛旗樟子松矮化平头伏季嫁接红松
经济林建设项目

标段：伊金霍洛旗樟子松矮化平头
伏季嫁接红松经济林建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	050102001001	樟子松嫁接红松穗	1. 种类:樟子松嫁接红松穗 2. 接穗采集要求:红松种穗为优良种穗，选择粗壮、生长健康的一年的枝条，选择树冠中上部、外围第2-3层（上3-4蓬枝），枝条长度8-12 cm（带2-3个饱满顶芽），粗度0.6-0.9 cm，顶芽饱满、坚硬、无损伤、无冻害，无病虫害、无机械损伤、无枯梢、无流脂，遗传品质:优树无性系、遗传增益≥10%； 3. 定值内容包含:定砧、采穗，良种接穗、接穗储藏及运费、质检。生产材料，修剪清枝，现场嫁接。	穗	63000		
2	050102001002	樟子松嫁接红松穗抚育管护	1. 种类:樟子松嫁接红松穗 2. 抚育管护内容:补接、伤口保湿、松绑、除萌与疏梢各3次、防生理干旱每年5次、叶面追肥每年6次、病虫害专项防治3-4次、冬季防寒保护、巡查。	穗	63000		
3	050103004001	砧木预处理与矮化	砧木预处理与矮化 1. 平头定干作业（机械+人工平头） 2. 修枝定型 3. 矮化处理 4. 伤口处理与促愈 5. 预处理期施肥管理	亩	600		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：伊金霍洛旗樟子松矮化平头伏季嫁接红松
经济林建设项目

标段：伊金霍洛旗樟子松矮化平头
伏季嫁接红松经济林建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗樟子松矮化平头伏季嫁接红松经济林建设项目 标段: 伊金霍洛旗樟子松矮化平头伏季嫁接红松经济林建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗樟子松矮化平头伏季嫁接红松经济林建设项目 标段: 伊金霍洛旗樟子松矮化平头伏季嫁接红松经济林建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 伊金霍洛旗樟子松矮化平头伏季嫁接红松
经济林建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]