
工程名称：

乌海市海勃湾区第六幼儿园食堂改
造、园舍电路改造、暖气管道暖气

片改造项目

标段名称：

乌海市海勃湾区第六幼儿园食堂改
造、园舍电路改造、暖气管道暖气

片改造项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程项目清单汇总表

工程名称：乌海市海勃湾区第六幼儿
园食堂改造、园舍电路改造、暖气管
道暖气片改造项目

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园食
堂改造、园舍电路改造、暖气管道暖
气片改造项目 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   食堂改造

1.1.1     食堂拆除工程

1.1.2     食堂建筑装饰工程

1.2   暖气管道暖气片改造

1.2.1     采暖拆除工程

1.2.2     采暖安装工程

1.3   园舍电路改造

1.3.1     电气拆除工程

1.3.2     电气安装工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费



工程项目清单汇总表

工程名称：乌海市海勃湾区第六幼儿
园食堂改造、园舍电路改造、暖气管
道暖气片改造项目

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园食
堂改造、园舍电路改造、暖气管道暖
气片改造项目 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂拆除工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园
食堂改造、园舍电路改造、暖气管
道暖气片改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 01B001 拆除旧墙面瓷砖
1、拆除旧墙面瓷砖

及抹灰层
m2 386.27

2 01B008 铲除乳胶漆墙面
1、铲除室内乳胶漆

墙面
m2 1388

3 01B003 拆除地砖及垫层
1、拆除原有地砖及

100mm厚混凝土垫层
m2 171.07

4 01B004 洞口

1、砖砌烧结煤矸石

普通砖封堵900*210

0洞口

2、20mm厚1：3水泥

砂浆模糊，粘贴400

*800瓷砖

个 1

5 01B005 拆除下水槽瓷砖 1、拆除下水槽瓷砖 m2 33.6

6 01B006 拆除原有木门

1、拆除原有木门1*

2m，4樘；1.2*2.1m

，一樘

m2 10.52

7 01B007 拆除原有防火门
1、拆除原有防火门

1.5*2m，3樘
m2 9

8 01B009 拆除原有防盗门

1、拆除原有防盗门

1.5*2.35、1*2、1.

1*2.1，各一樘

m2 7.84

9 01B010 拆除原有窗户
1.拆除原有窗户1.8

*1m
m2 1.8

10 010103002001 余方弃置

1、垃圾装载机装车

，自卸汽车外运

2、外运运距：15km

3、包含垃圾消纳费

m3 41.59

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：食堂拆除工程
标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园食堂改造、园
舍电路改造、暖气管道暖气片改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：食堂拆除工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园食
堂改造、园舍电路改造、暖气管道暖

气片改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：食堂拆除工程
标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园食堂改造、园
舍电路改造、暖气管道暖气片改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：食堂拆除工程

标段：乌海市海勃
湾区第六幼儿园食
堂改造、园舍电路
改造、暖气管道暖
气片改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：食堂拆除工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园食
堂改造、园舍电路改造、暖气管道暖

气片改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：食堂拆除工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿
园食堂改造、园舍电路改造、暖

气管道暖气片改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：食堂拆除工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园
食堂改造、园舍电路改造、暖气管
道暖气片改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：食堂拆除工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园
食堂改造、园舍电路改造、暖气管
道暖气片改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：食堂拆除工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园
食堂改造、园舍电路改造、暖气管
道暖气片改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂建筑装饰工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园
食堂改造、园舍电路改造、暖气管
道暖气片改造项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 011203003001 块料墙、柱面

1.基层类型、部位:

内墙面

2.安装方式:粘贴

3.面层材料品种、

规格:400*800墙面

砖

4.一般抹灰 内墙 (

14+6mm)，1:3水泥

砂浆

m2 386.27

2 011403001001 抹灰面油漆

1.刮腻子遍数:2遍

2.防护材料种类:环

保乳胶漆

3.油漆品种、刷漆

遍数:2遍

m2 1388

3 011102003001 块料楼地面

1.找平层厚度、材

料种类及强度等级:

100mm厚C15混凝土

2.结合层厚度、材

料种类及强度等级:

1:3水泥砂浆结合层

3.面层材料品种、

规格:800*800mm防

滑地砖

m2 171.07

4 010904002001
楼(地)面涂膜防

水

1.防水膜品种:聚氨

酯防水

2.涂膜厚度、遍数:

1.5mm

3.位置：室内下水

槽

m2 44.8

5 011102003002 块料楼地面

1.找平层厚度、材

料种类及强度等级:

平面砂浆找平层 混

凝土或硬基层上 20

mm

2.结合层厚度、材

料种类及强度等级:

1:3水泥砂浆结合层

3.面层材料品种、

规格:800*800mm防

滑地砖

4.位置：室内下水

槽

m2 44.8

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂建筑装饰工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园
食堂改造、园舍电路改造、暖气管
道暖气片改造项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

6 010801002001 木质门带套

1.门洞口尺寸:1*2m

2.门类型:成品套装

木门安装 单扇门

3.开启方式:平开

4.数量：4樘

m2 8

7 010801002002 木质门带套

1.门洞口尺寸:1.2*

2.1m

2.门类型:成品套装

木门安装 子母门

3.开启方式:平开

4.数量：1樘

m2 2.52

8 010802004001 钢质防火门

1.门洞口尺寸:1.5*

2m，3樘

2.防火等级:甲级

3.开启方式:平开

4.框、扇材质:钢质

防火门

5.安装 闭门器 3个

m2 9

9 010802003001 防盗门

1.门洞口尺寸:1.5*

2.35、1*2、1.1*2.

1，各一樘

m2 7.84

10 010807001001 金属(塑钢)窗

1.窗洞口尺寸:1.8*

1m

2.开启方式:平开窗

3.框、扇材质及规

格:断桥铝合金-65

系列

4.玻璃品种、厚度:

6mmLOW-E+12A空气+

6mm

m2 1.8

11 010807004001 金属纱窗

1.铝合金窗纱扇 安

装 隐形纱扇1.8*0.

7m，共计8个

m2 6.72

12 011207003001 成品隔断

1.隔断材料品种、

规格:1.不锈钢玻璃

隔断，长3.1m，高2

.6m

m2 8.06

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂建筑装饰工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园
食堂改造、园舍电路改造、暖气管
道暖气片改造项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 010802001001 金属(塑钢)门

1.门洞口尺寸:3.36

*2.2m,1.7*2.35m

2.开启方式:推拉门

3.框、扇材质:断桥

铝合金-65系列

4.玻璃品种、厚度:

6mmLOW-E+12A空气+

6mm

m2 11.39

14 01B009 不锈钢更衣柜
1、不锈钢更衣柜，

2*2.6*0.5m
组 6

15 01B010
不锈钢密封检查

井盖

1、不锈钢密封检查

井盖800*800mm
个 1

16 01B011 挂式面盆柜

1、带镜子吊柜面池

；

2、600mm*400mm*5

00mm高；550*550mm

柜式镜子

组 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：食堂建筑装饰工程
标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园食堂改造、园
舍电路改造、暖气管道暖气片改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：食堂建筑装饰工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园食
堂改造、园舍电路改造、暖气管道暖

气片改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：食堂建筑装饰工程
标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园食堂改造、园
舍电路改造、暖气管道暖气片改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：食堂建筑装饰工程

标段：乌海市海勃
湾区第六幼儿园食
堂改造、园舍电路
改造、暖气管道暖
气片改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：食堂建筑装饰工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园食
堂改造、园舍电路改造、暖气管道暖

气片改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：食堂建筑装饰工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿
园食堂改造、园舍电路改造、暖

气管道暖气片改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：食堂建筑装饰工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园
食堂改造、园舍电路改造、暖气管
道暖气片改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：食堂建筑装饰工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园
食堂改造、园舍电路改造、暖气管
道暖气片改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：食堂建筑装饰工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园
食堂改造、园舍电路改造、暖气管
道暖气片改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖拆除工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园
食堂改造、园舍电路改造、暖气管
道暖气片改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

采暖拆除

1 031004001001 拆除铸铁暖气片 1.规格:30片以内 组 215

2 031004001002 拆除铸铁暖气片 1.规格:15片以内 组 21

3 031001001001 采暖铸铁管拆除 1.规格:DN25 m 850

4 01B001 拆装暖气罩

1、拆除暖气罩待暖

气施工完毕再将旧暖

气罩安装

2、规格尺寸：2000

*600mm203个，1600

*700mm34个

个 237

5 010103002001 余方弃置
1、垃圾外运15km

2、垃圾消纳费
m3 56.49

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：采暖拆除工程
标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园食堂改造、园
舍电路改造、暖气管道暖气片改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：采暖拆除工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园食
堂改造、园舍电路改造、暖气管道暖

气片改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：采暖拆除工程
标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园食堂改造、园
舍电路改造、暖气管道暖气片改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：采暖拆除工程

标段：乌海市海勃
湾区第六幼儿园食
堂改造、园舍电路
改造、暖气管道暖
气片改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：采暖拆除工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园食
堂改造、园舍电路改造、暖气管道暖

气片改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：采暖拆除工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿
园食堂改造、园舍电路改造、暖

气管道暖气片改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：采暖拆除工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园
食堂改造、园舍电路改造、暖气管
道暖气片改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：采暖拆除工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园
食堂改造、园舍电路改造、暖气管
道暖气片改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：采暖拆除工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园
食堂改造、园舍电路改造、暖气管
道暖气片改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖安装工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园
食堂改造、园舍电路改造、暖气管
道暖气片改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 031004003001
TL-350-24铜铝复

合散热器

1.类型:TL-350-24

铜铝复合散热器

2.规格:30型26柱

组 6

2 031004003002
TL-350-24铜铝复

合散热器

1.类型:TL-350-24

铜铝复合散热器

2.规格:30型24柱

组 210

3 031004003003
TL-350-24铜铝复

合散热器

1.类型:TL-350-24

铜铝复合散热器

2.规格:30型20柱

组 2

4 031004003004
TL-350-24铜铝复

合散热器

1.类型:TL-350-24

铜铝复合散热器

2.规格:30型10柱

组 3

5 031004003005
TL-550-10铜铝材

质

1.类型:TL-550-10

铜铝材质

2.规格:50型10柱

组 18

6 031001008001 PPR管

1.材质:PPR管

2.规格:De32

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:

m 850

7 031301005001
管道支架制作安

装及除锈刷漆

1.名称:管道支架制

作安装及除锈刷漆

2.规格:除锈后，刷

两遍防锈漆和两遍调

和漆

kg 229.5

8 031002003001 外压双活节球阀 1.规格:De32 个 500

9 031002003002 PPR双热熔球阀 1.规格:De32 个 46

10 011403003001 刮腻子
1.名称:暖气罩内刮

白
m2 508

11 031008001001
采暖工程系统调

试

1.系统名称:采暖工

程系统调试
系统 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：采暖安装工程
标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园食堂改造、园
舍电路改造、暖气管道暖气片改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：采暖安装工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园食
堂改造、园舍电路改造、暖气管道暖

气片改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：采暖安装工程
标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园食堂改造、园
舍电路改造、暖气管道暖气片改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：采暖安装工程

标段：乌海市海勃
湾区第六幼儿园食
堂改造、园舍电路
改造、暖气管道暖
气片改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：采暖安装工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园食
堂改造、园舍电路改造、暖气管道暖

气片改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：采暖安装工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿
园食堂改造、园舍电路改造、暖

气管道暖气片改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：采暖安装工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园
食堂改造、园舍电路改造、暖气管
道暖气片改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：采暖安装工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园
食堂改造、园舍电路改造、暖气管
道暖气片改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：采暖安装工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园
食堂改造、园舍电路改造、暖气管
道暖气片改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气拆除工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园
食堂改造、园舍电路改造、暖气管
道暖气片改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

电拆除

1 030402011001 配电箱拆除
1.规格:半周长1.5m

以内
台 4

2 030402011002 配电箱拆除
1.规格:半周长1.1m

以内
台 6

3 030402011003 配电箱拆除
1.规格:半周长0.7m

以内
台 19

4 030412001001 配管拆除

1.材质:PVC

2.规格:外径32mm以

内

m 300

5 030412001002 配管拆除

1.材质:PVC

2.规格:外径20mm以

内

m 200

6 030409001001 电力电缆
1.规格:截面120mm2

以内
m 400

7 030409001002 电力电缆
1.规格:截面120mm2

以内
m 660

8 030413014001 插座拆除 1.名称:插座拆除 套 12

9 030413013001 照明开关拆除
1.名称:照明开关拆

除
套 12

10 030413001001 普通灯具拆除
1.名称:普通灯具拆

除
套 19

11 030506010001
监控摄像设备拆

除

1.名称:监控摄像设

备拆除
台 12

12 01B001 水电墙壁开槽
1、电墙壁开槽，管

道公称直径≤25mm
m 156

13 01B002 水电墙壁开槽
1、电墙壁开槽，管

道公称直径32mm
m 65

14 01B003 厨房设备搬运
1.方便施工，需厨

房设备倒运
项 1

15 01B004
拆除旧顶棚以及

龙骨

1.拆除旧顶棚面层

2.恢复吊顶面层
m2 198

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：电气拆除工程
标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园食堂改造、园
舍电路改造、暖气管道暖气片改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：电气拆除工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园食
堂改造、园舍电路改造、暖气管道暖

气片改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：电气拆除工程
标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园食堂改造、园
舍电路改造、暖气管道暖气片改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：电气拆除工程

标段：乌海市海勃
湾区第六幼儿园食
堂改造、园舍电路
改造、暖气管道暖
气片改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：电气拆除工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园食
堂改造、园舍电路改造、暖气管道暖

气片改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：电气拆除工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿
园食堂改造、园舍电路改造、暖

气管道暖气片改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：电气拆除工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园
食堂改造、园舍电路改造、暖气管
道暖气片改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：电气拆除工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园
食堂改造、园舍电路改造、暖气管
道暖气片改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：电气拆除工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园
食堂改造、园舍电路改造、暖气管
道暖气片改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园
食堂改造、园舍电路改造、暖气管
道暖气片改造项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030402011001 开配电箱洞

1.名称:开配电箱洞

2.规格:600*800*20

0

个 4

2 030402011002 开配电箱洞

1.名称:开配电箱洞

2.规格:400*300*16

0

个 6

3 030402011003 开配电箱洞
1.名称:开配电箱洞

2.规格:120*160*10
个 19

4 030402011004 总电箱

1.名称:总电箱

2.规格:800x600x20

0

台 3

5 030402011005 电机保护控制柜

1.名称:电机保护控

制柜

2.规格:400x300x16

0

台 5

6 030402011006 热水器箱

1.名称:热水器箱

2.规格:400x300x16

0

台 1

7 030402011007 风机箱

1.名称:风机箱

2.规格:800x600x20

0

台 1

8 030402011008 小箱
1.名称:小箱

2.规格:120x160x10
台 19

9 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:YJV-4*70+1

*35

3.材质:铜芯

m 163

10 030409001002 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:YJV-4*70+1

*16

3.材质:铜芯

m 152

11 030409003001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格:截面≤70mm

2

个 58

12 030412001004 配管

1.名称:电线管

2.材质:镀锌钢管

3.规格:DN80

4.配置形式:暗敷

m 11.5

13 030412004001 配线

1.名称:配线

2.规格:WDZN-BYJ-2

.5mm2

3.材质:铜芯

m 630

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园
食堂改造、园舍电路改造、暖气管
道暖气片改造项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

14 030412004002 配线

1.名称:配线

2.规格:WDZN-BYJ-4

mm2

3.材质:铜芯

m 810

15 030412004003 配线

1.名称:配线

2.规格:WDZN-BYJ-6

mm2

3.材质:铜芯

m 559.8

16 030412001001 配管

1.名称:电线管

2.材质:PVC

3.规格:20

4.配置形式:暗敷

m 650

17 030412001002 配管

1.名称:电线管

2.材质:PVC

3.规格:25

4.配置形式:暗敷

m 295

18 030412001003 配管

1.名称:电线管

2.材质:PVC

3.规格:32

4.配置形式:暗敷

m 205

19 030502003001 6类网线 1.名称:6类网线 m 395

20 030405017001 浪涌保护器

1.名称:浪涌保护器

2.规格:4P-385V140

KA    3P+N-420V1

60KA

个 15

21 030405017002 浪涌保护器

1.名称:浪涌保护器

2.规格:2P-320V120

KA     2P-275V14

0KA

个 35

22 030506010001 摄像头

1.名称:摄像头

2.规格:400万像素P

OE防油污半球音频+

4mm镜头

台 20

23 030413001001 照明灯

1.名称:照明灯

2.规格:80*80镶嵌

平板灯

套 23

24 030413014001 20孔排插 1.名称:20孔排插 套 2

25 030413014002 五孔插座 1.名称:五孔插座 套 10

26 030413013001 单开关 1.名称:单开关 套 10

27 030413013002 双开关 1.名称:双开关 套 1

28 030413013003 三开关 1.名称:三开关 套 1

29 030412006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 90

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园
食堂改造、园舍电路改造、暖气管
道暖气片改造项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

30 030409011001 防火泥 1.名称:防火泥 kg 50

31 030701003001 1.5匹空调 1.名称:1.5匹空调 台 1

32 030413007001 消毒灯 1.名称:消毒灯 套 10

33 030413007002 灭蝇灯 1.名称:灭蝇灯 套 8

34 030413002001 安全指示灯 1.名称:安全指示灯 套 5

35 030413002002 应急灯 1.名称:应急灯 套 6

36 01B001 感应速热宝 1.感应速热宝 个 2

37 030703007001 百叶窗
1.名称:百叶窗

2.规格:600*600
个 4

38 031005013001 80L电热水器
1.型号:80L电热水

器
台 1

39 030701003002 换气扇 1.名称:换气扇 台 2

40 031003004001 不锈钢洗碗池
1.类型:不锈钢洗碗

池
组 1

41 031003008001 拖布沥水池 1.类型:拖布沥水池 组 1

42 031003004002 化肉池

1.类型:化肉池

2.规格:宽0.6长1.2

高0.82

组 1

43 031003004003 洗水果池子
1.类型:洗水果池子

2.规格:宽0.6长1.2
组 1

44 01B002 不锈钢置物架 1.不锈钢置物架 组 1

45 01B003 双层不锈钢台面

1.类型:双层不锈钢

台面

2.规格:宽0.6长1.4

组 1

46 01B004 不锈钢挂衣钩 1.不锈钢挂衣钩 组 1

47 01B005 挡鼠板 1.挡鼠板1*0.6m 个 4

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：电气安装工程
标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园食堂改造、园
舍电路改造、暖气管道暖气片改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：电气安装工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园食
堂改造、园舍电路改造、暖气管道暖

气片改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园食堂改造、园
舍电路改造、暖气管道暖气片改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：电气安装工程

标段：乌海市海勃
湾区第六幼儿园食
堂改造、园舍电路
改造、暖气管道暖
气片改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：电气安装工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园食
堂改造、园舍电路改造、暖气管道暖

气片改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：电气安装工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿
园食堂改造、园舍电路改造、暖

气管道暖气片改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：电气安装工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园
食堂改造、园舍电路改造、暖气管
道暖气片改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：电气安装工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园
食堂改造、园舍电路改造、暖气管
道暖气片改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：电气安装工程

标段：乌海市海勃湾区第六幼儿园
食堂改造、园舍电路改造、暖气管
道暖气片改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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