
巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育
基地改建项目 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程名称：
巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育基地

改建项目

标段名称：
巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育基地
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编 制 单 位： (盖章)
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法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程项目清单汇总表

工程名称：巴仁哲里木镇哲里木嘎查
繁育基地改建项目

标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育
基地改建项目 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   饲草料仓储库

1.1.1     土方工程

1.1.2     建筑与装饰

1.2   猪舍改造（5个）

1.2.1     猪舍维修改造

1.2.2     新建阳光棚

1.2.3     新建阳光棚-土方

1.3   设备工程

1.3.1     设备工程

1.4   室外管网工程

1.4.1     猪舍排污-土方工程

1.4.2     猪舍排污-管道工程

1.4.3     猪舍排污-建筑工程



工程项目清单汇总表

工程名称：巴仁哲里木镇哲里木嘎查
繁育基地改建项目

标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育
基地改建项目 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010103001001 平整场地 m2 390.07

2 010102002001 挖沟槽土方
1.土类别:三类土

2.开挖深度:1.9m
m3 698.12

3 010102007001 回填方

1.填方部位:沟槽回

填土

2.材料品种:挖掘利

用土

m3 659.33

4 010103002001 余方弃置

1.装载机装车 土方

2.自卸汽车运土 5k

m以内

m3 38.79

5 011601003001
其他大型机械进

出场及安拆
项 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：土方工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育基地改建项
目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育

基地改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 费率
价格（元

）
备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2
01160100700

1

文明施工与环境保

护费
1.2

1.3
01160100600

1
临时设施费 0.85

1.4
01160101000

1
雨季施工增加费 0.5

1.5
01160101400

1

已完工程及设备保

护费
0

1.6 01B001 工程定位复测费 0

1.7
01160101300

1
二次搬运费 0

1.8
01160101200

1

特殊地区施工增加

费
0

1.9
01160101100

1
夜间施工增加费

1.10
01160101100

2

白天在地下室施工

增加费

1.11
01160101000

2
冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育基地改建项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：土方工程

标段：巴仁哲里木
镇哲里木嘎查繁育
基地改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：土方工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育

基地改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：土方工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查

繁育基地改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：土方工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：土方工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：土方工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010501001001 基础垫层

1.基础形式:基础垫

层

2.厚度:100mm

3.材料品种、强度

要求、配比:C15商

品混凝土，运距10k

m以内

m3 7.42

2 010505001001 垫层模板
1.垫层部位:基础垫

层模板
m2 18.72

3 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:商品

混凝土，运距10km

以内

2.混凝土强度等级:

C30

3.基础类型:独立基

础

m3 21.59

4 010505002001 基础模板 地独立基础模板 m2 48.96

5 010502011001 钢筋混凝土梁

1.混凝土种类:商品

混凝土，运距10km

以内

2.混凝土强度等级:

C30

m3 7.15

6 010505006001 梁模板 m2 82.78

7 010502006001 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:商品

混凝土，运距10km

以内

2.混凝土强度等级:

C30

m3 11.25

8 010505004001 柱面模板 m2 83.17

9 010506002001 现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:

钢筋HRB400  14
t 1.339

10 010506002002 现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:

钢筋HRB400  18
t 1.657

11 010506002003 现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:

钢筋HRB400  箍筋8
t 0.369

12 010506002004 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格:

钢筋HRB400  箍筋1

0

t 1.551

13 010506024001 电渣压力焊
电渣压力焊接 ≤φ

18
个 324

14 010802002001 彩板门

1.门洞口尺寸:M182

4

2.框、扇材质:彩钢

复合夹心板门

m2 24.12

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

15 010807001001 金属(塑钢)窗

1.窗洞口尺寸:详见

图纸设计

2.开启方式:平开

3.框、扇材质及规

格:塑钢窗

4.玻璃品种、厚度:

双玻

m2 18.9

16 010603002001 空腹钢柱

1.柱类型:160*160*

5方钢

2.钢材品种、规格:

Q355B

3.构件涂(镀)层要

求:红丹防锈漆两遍

4. 抛丸除锈

t 3.899

17 010604001001 钢梁

1.梁类型:100*50*4

/80*50*3.5方钢

2.钢材品种、规格:

Q355B

3.构件涂(镀)层要

求:红丹防锈漆两遍

4. 抛丸除锈

t 3.289

18 010607002001 钢支撑

1.钢材品种、规格:

100*50*4/80*50*3

.5方钢

2.构件类型:Q355B

3.构件涂(镀)层要

求:红丹防锈漆两遍

4. 抛丸除锈

t 3.224

19 010607003001 钢檩条

1.钢材品种、规格:

40*60*1.8方钢

2.构件类型:檩条

3.构件涂(镀)层要

求:红丹防锈漆两遍

4. 抛丸除锈

t 3.085

20 011402003001 金属面油漆

1.构件名称:钢梁

2.防护材料种类:薄

型防火涂料 耐火时

间1.5h

m2 473.12

21 011402003002 金属面油漆

1.构件名称:钢柱

2.防护材料种类:

厚型防火涂料 耐火

时间2.5h

m2 56.08

22 010608002001 地脚螺栓
1.螺栓种类、规格:

地脚螺栓
t 0.307

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

23 010506025001 预埋铁件 t 0.748

24 010502024001 填充混凝土

1.混凝土种类:膨胀

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.填充部位:柱脚

m3 0.34

25 010505004002 柱脚模板 m2 2.7

26 010605002001 钢板墙板
1.钢材品种、规格:

80厚复合彩钢板
m2 450.77

27 010605003001 钢屋面板
1.钢材品种、规格:

80厚复合彩钢板
m2 445.08

28 010502032001 台阶

1.垫层材料种类、

厚度:300厚天然砂

砾垫层

2.混凝土强度等级:

C20混凝土台阶

3.水泥砂浆面层

m2 1.17

29 010501002002 台阶平面

1.部位:台阶平面

2.厚度:60厚C20混

凝土

3.材料品种、强度

要求、配比:20厚水

泥砂浆面层

m2 3.6

30 010501002003 地面垫层

1.部位:地面垫层

2.厚度:300mm

3.材料品种、强度

要求、配比:山皮石

m2 394.87

31 010501002001 地面垫层

1.部位:地面垫层

2.厚度:40mm

3.材料品种、强度

要求、配比:C25商

品混凝土

m3 15.79

32 011101002001 混凝土楼地面

1.面层厚度、混凝

土强度等级:180厚C

30混凝土

2.钢筋网片

m2 394.87

33 010502031001 坡道

1.垫层材料种类、

厚度:300厚天然砂

砾垫层

2.面层厚度:150厚

3.混凝土种类:商品

混凝土

4.混凝土强度等级:

C30

m2 9.86

34 011601001001 脚手架 项 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 4 页  共 4 页

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育基地改建项
目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育

基地改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 费率
价格（元

）
备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2
01160100700

1

文明施工与环境保

护费
2.2

1.3
01160100600

1
临时设施费 1.7

1.4
01160101000

1
雨季施工增加费 0.5

1.5
01160101400

1

已完工程及设备保

护费
0.8

1.6 01B001 工程定位复测费 0.3

1.7
01160101300

1
二次搬运费 0.1

1.8
01160101200

1

特殊地区施工增加

费
0

1.9
01160101100

1
夜间施工增加费

1.10
01160101100

2

白天在地下室施工

增加费

1.11
01160101000

2
冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育基地改建项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰

标段：巴仁哲里木
镇哲里木嘎查繁育
基地改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑与装饰
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育

基地改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：建筑与装饰
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查

繁育基地改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：建筑与装饰
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：建筑与装饰
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：猪舍维修改造
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

原有墙面

2.各层厚度、材料

种类及强度等级:20

厚水泥砂浆抹灰

m2 97.48

2 010804003001 全钢板大门 新增铁门 m2 7.98

3 010807001001 金属(塑钢)窗 新增塑钢窗 m2 0.36

4 041001001001 拆除砌体 抠门口拆砌体 m3 2

5 010401008001 零星砌砖 堵窗口 m3 0.09

6 010502005002 基础梁

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

m3 3.05

7 010505003002 基础梁模板 m2 20.5

8 010502010001 钢筋混凝土墙

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

3.墙体厚度:120mm

m3 1.23

9 010505005001 墙面模板 m2 20.5

10 010506002002 现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:

钢筋HRB400  16
t 0.121

11 010506002001 现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:

钢筋HRB400  14
t 0.124

12 010506005002
现浇混凝土梁钢

筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋8
t 0.087

13 040308001001 金属栏杆

1.栏杆材质、规格:

热镀锌圆管

2.防护钢丝网

t 0.724

14 011101002001
采食区混凝土楼

地面

1.面层厚度、混凝

土强度等级:C30混

凝土

m2 51.32

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：猪舍维修改造
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育基地改建项
目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：猪舍维修改造
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育

基地改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 费率
价格（元

）
备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2
01160100700

1

安全文明施工与环

境保护费
2

1.3
01160100600

1
临时设施费 1

1.4
01160101000

1
雨季施工增加费 0.5

1.5
01160101300

1
二次搬运费 1

1.6
01160101200

1

特殊地区施工增加

费
0

1.7
01160101100

1
夜间施工增加费

1.8
01160101100

2

白天在地下室施工

增加费

1.9
01160101000

2
冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：猪舍维修改造
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育基地改建项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：猪舍维修改造

标段：巴仁哲里木
镇哲里木嘎查繁育
基地改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：猪舍维修改造
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育

基地改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：猪舍维修改造
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查

繁育基地改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：猪舍维修改造
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：猪舍维修改造
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：猪舍维修改造
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建阳光棚
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010501001001 基础垫层

1.基础形式:垫层

2.厚度:100mm

3.材料品种、强度

要求、配比:C15商

品混凝土

m3 1.94

2 010505001001 垫层模板 垫层支模 m2 8.91

3 010502005001 基础梁

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

m3 2.18

4 010505003001 基础梁模板 m2 18.18

5 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

3.基础类型:独立基

础

m3 0.98

6 010505002001 基础模板 m2 6.42

7 010502022001 圈梁

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

m3 2.36

8 010505012001 圈梁模板 m2 18.98

9 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

m3 1.52

10 010505011001 构造柱模板 m2 14.82

11 010506002001 现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:

钢筋HRB400  12
t 0.367

12 010506002002 现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:

钢筋HRB400  10
t 0.018

13 010506002003 现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:

钢筋HRB400  箍筋8
t 0.126

14 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、

强度等级:红砖240*

115*53

2.基础类型:条形基

础

3.砂浆强度等级:M1

0-S-3

4.防潮层材料种类:

防潮层

m3 7.32

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建阳光棚
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

15 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:新砌砖砌

体

2.墙体厚度:240

3.砂浆强度等级:M5

-S-3

m3 7.34

16 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

新增砌体

2.各层厚度、材料

种类及强度等级:20

厚1:3水泥砂浆

m2 86.2

17 010603002001 空腹钢柱

1.柱类型:100*100*

4方钢

2.钢材品种、规格:

热镀锌方钢

t 0.521

18 010602001001 钢屋架

1.梁类型:30*75*2

2.钢材品种、规格:

热镀锌椭圆管

t 0.767

19 010604001001 钢梁

1.梁类型:60*60*3/

100*100*4

2.钢材品种、规格:

热镀锌方钢

t 0.496

20 010607003001 钢檩条

1.钢材品种、规格:

60*60*2方钢

2.构件类型:热镀锌

t 0.096

21 010607002001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

60*60*2

2.构件类型:热镀锌

方钢

t 0.18

22 010506025001 预埋铁件 t 0.133

23 010502001002 独立基础

1.混凝土种类:商品

混凝土，运距10km

以内

2.混凝土强度等级:

C30

3.基础类型:独立基

础

m3 0.72

24 030703018001 塑料棚膜 m2 261.01

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：新建阳光棚
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育基地改建项
目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：新建阳光棚
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育

基地改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 费率
价格（元

）
备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2
01160100700

1

文明施工与环境保

护费
2.2

1.3
01160100600

1
临时设施费 1.7

1.4
01160101000

1
雨季施工增加费 0.5

1.5
01160101400

1

已完工程及设备保

护费
0.8

1.6 01B001 工程定位复测费 0.3

1.7
01160101300

1
二次搬运费 0.1

1.8
01160101200

1

特殊地区施工增加

费
0

1.9
01160101100

1
夜间施工增加费

1.10
01160101100

2

白天在地下室施工

增加费

1.11
01160101000

2
冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：新建阳光棚
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育基地改建项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：新建阳光棚

标段：巴仁哲里木
镇哲里木嘎查繁育
基地改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：新建阳光棚
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育

基地改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：新建阳光棚
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查

繁育基地改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：新建阳光棚
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：新建阳光棚
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：新建阳光棚
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建阳光棚-土方
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102002001 挖沟槽土方
1.土类别:三类土

2.开挖深度:1.9m
m3 34.2

2 010102007001 回填方

1.填方部位:沟槽回

填土

2.材料品种:挖掘利

用土

m3 20.08

3 010103002001 余方弃置

1.装载机装车 土方

2.自卸汽车运土 5k

m以内

m3 14.12

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：新建阳光棚-土方
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育基地改建项
目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：新建阳光棚-土方
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育

基地改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 费率
价格（元

）
备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2
01160100700

1

文明施工与环境保

护费
1.2

1.3
01160100600

1
临时设施费 0.85

1.4
01160101000

1
雨季施工增加费 0.5

1.5
01160101400

1

已完工程及设备保

护费
0

1.6 01B001 工程定位复测费 0

1.7
01160101300

1
二次搬运费 0

1.8
01160101200

1

特殊地区施工增加

费
0

1.9
01160101100

1
夜间施工增加费

1.10
01160101100

2

白天在地下室施工

增加费

1.11
01160101000

2
冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：新建阳光棚-土方
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育基地改建项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：新建阳光棚-土方

标段：巴仁哲里木
镇哲里木嘎查繁育
基地改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：新建阳光棚-土方
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育

基地改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：新建阳光棚-土方
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查

繁育基地改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：新建阳光棚-土方
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：新建阳光棚-土方
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：新建阳光棚-土方
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030226002001 设备 糖化设备 套 1

2 030226002002 设备 颗粒机 台 2

3 030226002003 设备 粉碎机 台 2

4 030226002004 设备 搅拌机 台 2

5 030226002005 设备 自动供水、供料设备 套 5

6 030226002006 设备 发酵桶 个 15

7 030226002007 设备 自动熟料打浆机 台 2

8 030226002008 设备 电动倒料车 台 2

9 030226002009 设备 小铲车 台 1

10 030226002010 设备 柴油三轮车 台 1

11 030226002011 设备 300斤电动粥料车 台 1

12 030226002012 设备 带保育箱产床 个 10

13 030226002013 设备 监控主机 套 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：设备工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育基地改建项
目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：设备工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育

基地改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 费率
价格（元

）
备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2
01160100700

1

文明施工与环境保

护费
2.2

1.3
01160100600

1
临时设施费 1.7

1.4
01160101000

1
雨季施工增加费 0.5

1.5
01160101400

1

已完工程及设备保

护费
0.8

1.6 01B001 工程定位复测费 0.3

1.7
01160101300

1
二次搬运费 0.1

1.8
01160101200

1

特殊地区施工增加

费
0

1.9
01160101100

1
夜间施工增加费

1.10
01160101100

2

白天在地下室施工

增加费

1.11
01160101000

2
冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：设备工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育基地改建项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价 30000

2.1 专业工程暂估价 30000 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 30000 -



暂列金额明细表

工程名称：设备工程

标段：巴仁哲里木
镇哲里木嘎查繁育
基地改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：设备工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育

基地改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

办公桌、办公

文件柜、厨房

柜、餐桌、冰

箱、冰柜、等

办公、厨房用

品及宿舍用品

等

30000 30000

本页小计 30000 30000 -

合计 30000 30000 -



计日工表

工程名称：设备工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查

繁育基地改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：设备工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：设备工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：设备工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

0

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：猪舍排污-土方工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102002001 挖沟槽土方 1.土类别:三类 m3 1394.8

2 010102001001 挖基坑土方 1.土类别:三类 m3 713.65

3 010102007001 回填方

1.填方部位:管沟及

基坑回填土

2.材料品种:挖掘利

用土

m3 1919.5

4 010103002001 余方弃置
自卸汽车运土 5km

以内
m3 188.95

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：猪舍排污-土方工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育基地改建项
目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：猪舍排污-土方工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育

基地改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 费率
价格（元

）
备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2
01160100700

1

文明施工与环境保

护费
1.2

1.3
01160100600

1
临时设施费 0.85

1.4
01160101000

1
雨季施工增加费 0.5

1.5
01160101400

1

已完工程及设备保

护费
0

1.6 01B001 工程定位复测费 0

1.7
01160101300

1
二次搬运费 0

1.8
01160101200

1

特殊地区施工增加

费
0

1.9
01160101100

1
夜间施工增加费

1.10
01160101100

2

白天在地下室施工

增加费

1.11
01160101000

2
冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：猪舍排污-土方工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育基地改建项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：猪舍排污-土方工程

标段：巴仁哲里木
镇哲里木嘎查繁育
基地改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：猪舍排污-土方工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育

基地改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：猪舍排污-土方工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查

繁育基地改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：猪舍排污-土方工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：猪舍排污-土方工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：猪舍排污-土方工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：猪舍排污-管道工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 060302007001 排水管

1.材质:HDPE双壁波

纹管

2.规格:De200

m 220

2 060302007002 排水管

1.材质:HDPE双壁波

纹管

2.规格:De315

m 180

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：猪舍排污-管道工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育基地改建项
目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：猪舍排污-管道工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育

基地改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 费率
价格（元

）
备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2
03140101000

1

文明施工与环境保

护费
0.8

1.3
03140101200

1
临时设施费 0.85

1.4
03140102100

1
雨季施工增加费 0.5

1.5
03140101500

1

已完工程及设备保

护费
0.8

1.6 03B001 工程定位复测费 0

1.7
03140101300

1
二次搬运费 0.1

1.8
03140101700

1

特殊地区施工增加

费
0

1.9
03140102000

1
夜间施工增加费

1.10
03140102000

2

白天在地下室施工

增加费

1.11
03140102100

2
冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：猪舍排污-管道工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育基地改建项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：猪舍排污-管道工程

标段：巴仁哲里木
镇哲里木嘎查繁育
基地改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：猪舍排污-管道工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育

基地改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：猪舍排污-管道工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查

繁育基地改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：猪舍排污-管道工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：猪舍排污-管道工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：猪舍排污-管道工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：猪舍排污-建筑工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

猪舍检查井、化

粪池

1 010502028001 化粪池 30m3玻璃钢化粪池 座 1

2 010401007002 预制混凝土井

1.井截面、深度:1.

5m

2.砖品种、规格、

强度等级:预制混凝

土井

3.井盖材质:铸铁井

盖，重型

4.化粪池上检查井

座 2

3 010401007001 预制混凝土井

1.井截面、深度:2.

5m

2.砖品种、规格、

强度等级:预制混凝

土井

3.井盖材质:铸铁井

盖，重型

座 6

4 010501001001 基础垫层

1.厚度:100mm

2.材料品种、强度

要求、配比:C15商

品混凝土，运距10k

m以内

m3 1.8

5 010505001001 垫层模板 模板 m2 1.72

6 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:页岩红砖

2.墙体厚度:240

3.砂浆强度等级:M1

0-S-3

m3 15.98

7 010904003001
墙面砂浆防水(防

潮)

1.砂浆厚度、种类

及强度等级:20厚1:

2.5防水砂浆

m2 133.13

8 010502013001 现浇板

1.混凝土种类:商品

混凝土运距10km以

内

2.混凝土强度等级:

C30

m3 1.44

9 010506008001
现浇混凝土其他

板钢筋

1.钢筋种类、规格:

14
t 0.415

10 040504009001 沉淀池
成品预制混凝土沉淀

池
座 6
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材料暂估单价及调整表

工程名称：猪舍排污-建筑工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育基地改建项
目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：猪舍排污-建筑工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育

基地改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 费率
价格（元

）
备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2
01160100700

1

文明施工与环境保

护费
2.2

1.3
01160100600

1
临时设施费 1.7

1.4
01160101000

1
雨季施工增加费 0.5

1.5
01160101400

1

已完工程及设备保

护费
0.8

1.6 01B001 工程定位复测费 0.3

1.7
01160101300

1
二次搬运费 0.1

1.8
01160101200

1

特殊地区施工增加

费
0

1.9
01160101100

1
夜间施工增加费

1.10
01160101100

2

白天在地下室施工

增加费

1.11
01160101000

2
冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：猪舍排污-建筑工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育基地改建项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：猪舍排污-建筑工程

标段：巴仁哲里木
镇哲里木嘎查繁育
基地改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：猪舍排污-建筑工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁育

基地改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：猪舍排污-建筑工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查

繁育基地改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：猪舍排污-建筑工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：猪舍排污-建筑工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：猪舍排污-建筑工程
标段：巴仁哲里木镇哲里木嘎查繁
育基地改建项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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