
临河区双河镇新丰村保鲜库建
设项目 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程项目清单汇总表

工程名称：临河区双河镇新丰村保鲜
库建设项目

标段：临河区双河镇新丰村保鲜库建
设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目

1.1.1     临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目-建筑与装饰工程

1.1.2     临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目-电气设备安装工程

1.1.3     临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目-给排水工程

1.1.4     临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目-院面硬化、铁艺围栏

1.1.5     临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目-制冷设备

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



 

临河区双河镇新丰村保鲜库建
设项目-建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目-建筑
与装饰工程

标段：临河区双河镇新丰村保鲜库
建设项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

土建部分

1 010103001001 平整场地
1.土石类别:一二类

土
m2 504

2 010103001002 基础钎探
1.土石类别:一二类

土
m2 71.04

3 010102002001 挖沟槽土方
1.土类别:一二类土

2.开挖深度:0.9
m3 235.75

4 010102007001 回填方

1.填方部位:独立基

础

2.材料品种:原土回

填

3.密实度:满足设计

要求

m3 186.7

5 010103002001 余方弃置

1.土石类别:一二类

土

2.弃置运距：5km

m3 49.05

6 010501001001 基础垫层

1.基础形式:独立基

础

2.厚度:150

3.材料品种、强度

要求、配比:C15

m3 13.36

7 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:商品

砼

2.混凝土强度等级:

C30

3.基础类型:独立基

础JC-1

m3 19.57

8 010502006001 基础短柱

1.混凝土种类:商品

砼

2.混凝土强度等级:

C30

m3 4.4

9 010502005001 基础联系梁

1.混凝土种类:商品

砼

2.混凝土强度等级:

C30

m3 35.75

10 010502001003 独立基础

1.混凝土种类:商品

砼

2.混凝土强度等级:

C30

3.基础类型:门框基

础

m3 1.02

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目-建筑
与装饰工程

标段：临河区双河镇新丰村保鲜库
建设项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 010502001004 独立基础

1.混凝土种类:商品

砼

2.混凝土强度等级:

C20细石砼

3.基础类型:包柱脚

m3 0.2

12 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

C12
t 1.17

13 010506001002
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

C20
t 0.535

14 010506001003
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

C18
t 1.107

15 010506001004
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋C10
t 0.669

16 080101010001 原土碾压、夯实
1.密实度:压实系数

≥0.96
m2 487.42

17 010804007002 特种门 保鲜库专用门保温门 m2 21.6

18 010804007003 特种门
冷库专用平移门PYM

3036
m2 10.8

19 010802003001 防盗门
1.门洞口尺寸:M092

1
m2 1.89

20 010502029001 散水

80mm厚C25混凝土散

水

(随打随压光)

m2 67.84

21 011101001001 水泥砂浆楼地面

1.部位：设备间地

面

2.原土夯实

3.100mm厚C15混凝

土垫层

4.150mm厚C30混凝

土地面,随打随打随

压光

m2 34.8

22 011101001002 水泥砂浆楼地面

1.部位：值班室地

面

2.原土夯实

3.100mm厚C15混凝

土垫层

4.100mm厚C30混凝

土地面,随打随打随

压光

m2 23.8

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目-建筑
与装饰工程

标段：临河区双河镇新丰村保鲜库
建设项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

23 011101001003 水泥砂浆楼地面

1.部位：保鲜库地

面

2.原土夯实

3.100mm素混凝土垫

层

4. 200mm厚C30混凝

土地面

5.4mm厚SBS高聚物

改性沥青防水卷材

m2 434.2

钢结构部分

24 010603002001 空腹钢柱

1.钢材品种、规格:

HN600*360*200*10

*15

2.构件涂(镀)层要

求:膨胀型防火涂料

，等效阻燃0.34㎡

，涂层厚度5mm

3.耐火极限2.5h

4.涂层干漆膜总厚

度:室外不应小于15

0μm,室内不应小于

125μm,涂后再外刷

防火涂料

t 7.398

25 010604001001 钢梁

1.钢材品种、规格:

WH650*400*200*10

*15

2.构件涂(镀)层要

求:膨胀型防火涂料

，等效阻燃0.34㎡

，涂层厚度5mm

3.耐火极限1.5h

t 9.558

26 010607003001 钢檩条

1.钢材品种、规格:

C160*70*20*2.5

2.构件类型:檩条

t 2.877

27 010607003002 钢檩条

1.钢材品种、规格:

C100*50*20*2.5（

含门柱）

2.构件类型:檩条

t 2.329

28 010607002001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

C12圆钢、32*2.5圆

管

t 0.34

29 010607002003 钢支撑
1.钢材品种、规格:

D32
t 1.413

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目-建筑
与装饰工程

标段：临河区双河镇新丰村保鲜库
建设项目 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

30 010607002002 系杆
1.钢材品种、规格:

108*3
t 1.021

31 070114001001 预埋地脚螺栓
1.螺栓种类:M24锚

栓
个 64

32 060212009001 预埋件安装

1.预埋件材质:-12

钢板220*260、250m

m C12钢筋

t 0.12

33 010605002001 钢板墙板

1.100mm厚双板夹岩

棉板外墙（颜色甲方

现场确定）

m2 224.26

34 010605003001 钢屋面板
100mm厚金属夹芯玻

璃丝棉板
m2 598.83

35 011302001001 平面吊顶天棚

1、  10吊杆@1200m

m

2、轻钢龙骨C100×

50×20×2.5

3、180mm厚冷库专

用保温板墙面

m2 424.66

36 011207001001 轻质隔墙
1、180mm厚冷库专

用保温板墙面
m2 404.6

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：临河区双河镇新丰村保鲜
库建设项目-建筑与装饰工程

标段：临河区双河镇新丰村保鲜库建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架

2.2 011601002001 垂直运输

2.3 010505001001 垫层模板 独立基础、基础梁

2.4 010505002001 基础模板
独立基础（含JC-1、JC-2、短

柱

2.5 010505003001 基础联系梁模板 基础梁模板

2.6 010505002002 基础模板 柱脚C20细石砼模板

2.7 010505002003 基础模板 门框C30基础模板

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：临河区双河镇新丰村保鲜库建
设项目-建筑与装饰工程 标段：临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 45000 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 45000 -



暂列金额明细表

工程名称：临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目-建筑与装饰
工程

标段：临河区双河
镇新丰村保鲜库建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 45000

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 45000

合    计 - - 45000



计日工表

工程名称：临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目
-建筑与装饰工程

标段：临河区双河镇新丰村保鲜
库建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 壮工 工日 1

2 技工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



 

临河区双河镇新丰村保鲜库建
设项目-电气设备安装工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目-电气
设备安装工程

标段：临河区双河镇新丰村保鲜库
建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 080706002001 配电箱

1.名称:总电箱AP

2.型号、规格:400*

500*180(W*H*C)

3.安装方式:暗装

台 1

2 080706002003 控制箱

1.名称:控制箱AH

2.型号、规格:400*

300*180(W*H*C)

3.安装方式:暗装

台 1

3 030413001001 普通灯具
1.名称:LED吸顶灯

2.规格:1*100W
套 15

4 030412001001 配管

1.名称:电线管

2.材质:PVC

3.规格:25

4.配置形式:明配

m 380

5 030412004001 配线

1.名称:管内穿线

2.配线形式:明配

3.型号:BV

4.规格:3*4

m 412.18

6 040801029001 照明开关 1.规格:单联开关 个 4

7 030412001002 配管

1.名称:电线管

2.材质:镀锌钢管

3.规格:DN50

4.配置形式:埋地敷

设

m 60

8 030412001003 配管

1.名称:穿线管

2.材质:SC

3.规格:DN50

m 14

9 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:YJV22-3*16

+2*10

m 60

10 030409003001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格:YJV22-3*16

+2*10

个 2

11 030409002001 控制电缆

1.名称:控制箱电缆

2.型号:YJV

3.规格:3*10+1*6

m 15

12 010502027001 电缆沟、地沟
室外埋设电缆开挖、

回填
m 60

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：临河区双河镇新丰村保鲜
库建设项目-电气设备安装工程

标段：临河区双河镇新丰村保鲜库建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：临河区双河镇新丰村保鲜库建
设项目-电气设备安装工程 标段：临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目-电气设备安
装工程

标段：临河区双河
镇新丰村保鲜库建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



计日工表

工程名称：临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目
-电气设备安装工程

标段：临河区双河镇新丰村保鲜
库建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



 

临河区双河镇新丰村保鲜库建
设项目-给排水工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目-给排
水工程

标段：临河区双河镇新丰村保鲜库
建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

排水

1 031003014002 给、排水附件 地漏DN75 个 5

2 031001008001 塑料管
1.材质:U-PVC 110

2.连接形式:粘接
m 40.67

3 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:一二类土

2.开挖深度:2米以

内

m3 60

4 010102007001 回填方

1.填方部位:室外排

水管道

2.材料品种:素土

3.密实度:满足设计

要求

m3 56

5 010502028001 污水井

内径1.2m,井深1.8m

多孔砖砌筑,收口井

,配套  700水泥井

圈井盖

座 1

给水

6 040501012001 顶管
1.一二类土

2.过路顶管10m
m 10

7 031001008003 塑料管

1.材质:PE管

2.规格:de25

3.水压试验

m 42.9

8 031003014003 给、排水附件
1.类型:水嘴

2.型号:DN15
个 1

9 010102002002 挖沟槽土方
1.土类别:一二类土

2.开挖深度:1.5m
m3 60

10 010102007002 回填方 m3 58

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：临河区双河镇新丰村保鲜
库建设项目-给排水工程

标段：临河区双河镇新丰村保鲜库建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：临河区双河镇新丰村保鲜库建
设项目-给排水工程 标段：临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目-给排水工程

标段：临河区双河
镇新丰村保鲜库建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



计日工表

工程名称：临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目
-给排水工程

标段：临河区双河镇新丰村保鲜
库建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



 

临河区双河镇新丰村保鲜库建
设项目-院面硬化、铁艺围栏 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目-院面
硬化、铁艺围栏

标段：临河区双河镇新丰村保鲜库
建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010103001001 平整场地

1.土石类别:一二类

土

2.平整场地

3.分层夯实≤300mm

，压实系数≥0.94

m2 1534.33

2 040305001001 垫层

1.材料品种、规格:

天然砂砾防冻层（硬

化）

2.厚度:300

m3 460.3

3 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:

C30商品砼

2.厚度:180mm

3.塑料膜养生

4.锯缝机锯缝

m2 1534.33

4 050307006001 栏杆/栏板 铁艺围栏（含埋件） m 97.7

5 010502002001 独立基础

1.混凝土种类:商品

砼

2.混凝土强度等级:

C30

3.基础类型:条形基

础

m3 10.88

6 040305001002 垫层

1.材料品种、规格:

天然砂砾防冻层（围

栏基础）

2.厚度:300

m3 8.7

7 040101001001 挖一般土方
1.土类别:一二类土

2.挖土深度:1.15m
m3 66.64

8 010101003001 单独土石方回填 m3 47.06

9 010505002001 基础模板
铁艺围墙独立基础模

板
m2 43.52

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：临河区双河镇新丰村保鲜
库建设项目-院面硬化、铁艺围栏

标段：临河区双河镇新丰村保鲜库建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：临河区双河镇新丰村保鲜库建
设项目-院面硬化、铁艺围栏 标段：临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目-院面硬化、
铁艺围栏

标段：临河区双河
镇新丰村保鲜库建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



计日工表

工程名称：临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目
-院面硬化、铁艺围栏

标段：临河区双河镇新丰村保鲜
库建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计
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