

工程名称：固日班花苏木巴彦塔拉嘎查2026年
度村内道路硬化建设项目

标段名称：固日班花苏木巴彦塔拉嘎查2026年
度村内道路硬化建设项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：固日班花苏木巴彦塔拉嘎查2026年度村内道路硬化建设项目

标段：固日班花苏木巴彦塔拉嘎查2026年度村内道路硬化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	固日班花苏木巴彦塔拉嘎查2026年度村内道路硬化建设项目	
1.1.1	固日班花苏木巴彦塔拉嘎查2026年度村内道路硬化建设项目-土方工程	
1.1.2	固日班花苏木巴彦塔拉嘎查2026年度村内道路硬化建设项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提及	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 固日班花苏木巴彦塔拉嘎查2026年度村内道路硬化建设项目-土方工程 标段: 固日班花苏木巴彦塔拉嘎查2026年度村内道路硬化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 固日班花苏木巴彦塔拉嘎查2026年度村内道路硬化建设项目-土方工程 标段: 固日班花苏木巴彦塔拉嘎查2026年度村内道路硬化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：固日班花苏木巴彦塔拉嘎查2026年度村内道路硬化建设项目-土方工程

标段：固日班花苏木巴彦塔拉嘎查2026年度村内道路硬化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 固日班花苏木巴彦塔拉嘎查2026年度村内道路硬化建设项目-土方工程 标段: 固日班花苏木巴彦塔拉嘎查2026年度村内道路硬化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：固日班花苏木巴彦塔拉嘎查2026年度村内道路硬化建设项目-土方工程

标段：固日班花苏木巴彦塔拉嘎查2026年度村内道路硬化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 固日班花苏木巴彦塔拉嘎查2026年度村内道路硬化建设项目-土方工程 标段: 固日班花苏木巴彦塔拉嘎查2026年度村内道路硬化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 固日班花苏木巴彦塔拉嘎查2026年度村内道路硬化建设项目-土方工程	标段: 固日班花苏木巴彦塔拉嘎查2026年度村内道路硬化建设项目
---	----------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机价差表

工程名称:固日班花苏木巴彦塔拉嘎查2026年度村内道路硬化建设项目-土方工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 固日班花苏木巴彦塔拉嘎查2026年度村内道路硬化建设项目 标段: 固日班花苏木巴彦塔拉嘎查2026年度村内道路硬化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	060104007001	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形	m ²	10931.54		
2	040202012001	山皮石	1. 200mm厚山皮石垫层	m ²	10394.11		
3	040203007001	水泥混凝土	1. 180mm厚C30混凝土路面 2. 塑料膜养护	m ²	9319.25		
4	040601032001	缩缝	1. 缩缝，灌填油膏填缝	m	1755		
5	040601032002	胀缝	1. 间距80m设1道胀缝 2. 上部6厘米灌注填缝料 3. 下部设置沥青浸制的软木板 4. 内置传力杆，长0.5米，间距为0.25米，采用28光圆钢筋	m	93.5		
6	060104013001	培路肩	1. 180mm厚山皮石路肩，路肩压实度≥92%%	m ²	2687.16		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 固日班花苏木巴彦塔拉嘎查2026年度村内道路硬化建设项目 标段: 固日班花苏木巴彦塔拉嘎查2026年度村内道路硬化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：固日班花苏木巴彦塔拉嘎查2026年度村内道路硬化建设项目 标段：固日班花苏木巴彦塔拉嘎查2026年度村内道路硬化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 压路机进出场		
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 固日班花苏木巴彦塔拉嘎查2026年度村内道路硬化建设项目 标段: 固日班花苏木巴彦塔拉嘎查2026年度村内道路硬化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：固日班花苏木巴彦塔拉嘎查2026年度村内道路硬化建设项目

标段：固日班花苏木巴彦塔拉嘎查2026年度村内道路硬化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：固日班花苏木巴彦塔拉嘎查2026年度村内道路硬化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 固日班花苏木巴彦塔拉嘎查2026年度村内道路硬化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机价差表

工程名称:固日班花苏木巴彦塔拉嘎查2026年度村内道路硬化建设项目

第1页 共1页

[illegible]