

化德县易地搬迁惠泽一期安置
点基础设施提升项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

工程项目清单汇总表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期
安置点基础设施提升项目

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置
点基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目	
1.1.1	化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-土方	
1.1.2	化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-建筑	
1.1.3	化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-市政	
1.1.4	化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-管网	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-土方

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		雨水					
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：三类土	m3	939.79		
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格： 素土	m3	440.37		
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格： 砂砾	m3	164.26		
4	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格： 撼砂天然级配砂石， 其最大粒径不宜大于 25mm（管中）	m3	115.9		
5	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格： 砂垫层	m3	82		
6	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：素土 2. 运距自行考虑	m3	499.42		
		污水					
7	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别：三类土	m3	3529.94		
8	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格： 素土	m3	1882.32		
9	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格： 砂砾	m3	631.95		
10	040103001007	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格： 撼砂天然级配砂石， 其最大粒径不宜大于 25mm（管中）	m3	389.38		
11	040103001008	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格： 砂垫层	m3	273.66		
12	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种：素土 2. 运距自行考虑	m3	1647.62		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-土方 标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-土方 标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-土方

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-土方
标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-土方

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-土方 标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-建筑

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-建筑 标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-建筑
标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-建筑 标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-建筑

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-建筑
标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-建筑

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-建筑 标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”,并计算填写“金额C_i”, C_i=A_i×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C_i”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-建筑 标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-建筑 标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-市政

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		加铺沥青路面					
1	040203007001	水泥混凝土	1. 铣刨现状路面面层 2. 厚度:5cm厚	m2	8697.91		
2	040203004001	粘层	1. 材料品种:0.5m宽抗裂贴(纵缝贯通,横缝按6m设置一道) 2. 粘层油	m2	8697.91		
3	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:5cm细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C罩面	m2	8697.91		
		面包砖					
4	040204001002	人行道块料铺设	1. 原面包砖铺装拆除 2. 废料外运	m2	18088.09		
5	040204001001	人行道块料铺设	1. 50mm厚面包砖,细沙灌缝 2. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 150mm厚天然级配砂石 4. 素土夯实,夯实系数 ≥ 0.93	m2	18088.09		
		路缘石					
6	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 花岗岩路缘石 2. 30mm1:3 水泥砂浆 3. 120mm厚C20混凝土垫层 4. 素土夯实,夯实系数 ≥ 0.93	m	996.9		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-市政 标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-市政
标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-市政 标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-市政

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-市政
标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-市政

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-市政

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”,并计算填写“金额C_i”, C_i=A_i×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C_i”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-市政

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-市政

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-管网

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		雨水					
1	040501005001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层 2. 材质:HDPE增强钢带螺旋波纹管 环刚度为SN12.5 3. 规格:DN500 4. 连接形式:热熔挤出焊接连接	m	26.85		
2	040501005002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层 2. 材质:HDPE增强钢带螺旋波纹管 环刚度为SN12.5 3. 规格:DN400 4. 连接形式:热熔挤出焊接连接	m	112		
3	040501005003	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层 2. 材质:HDPE增强钢带螺旋波纹管 环刚度为SN12.5 3. 规格:DN350 4. 连接形式:热熔挤出焊接连接	m	132.47		
4	040501005004	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层 2. 材质:HDPE增强钢带螺旋波纹管 环刚度为SN12.5 3. 规格:DN300 4. 连接形式:热熔挤出焊接连接	m	183.11		
5	040504001001	砌筑井	1. 检查井Φ1000 2. 种类、规格:外跌竖槽式跌水	座	12		
6	040504001002	砌筑井	1. 检查井Φ1200 2. 种类、规格:外跌竖槽式跌水	座	3		
7	040504010004	雨水口	1. 单篦雨水口	座	19		
		污水					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-管网

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040501005008	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：砂垫层 2. 材质：HDPE增强钢带螺旋波纹管 环刚度为SN12.5 3. 规格：DN300 4. 连接形式：热熔挤出焊接连接	m	1612.46		
9	040501005010	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：砂垫层 2. 材质：HDPE增强钢带螺旋波纹管 环刚度为SN12.5 3. 规格：DN350 4. 连接形式：热熔挤出焊接连接	m	41.13		
10	040501005009	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：砂垫层 2. 材质：HDPE增强钢带螺旋波纹管 环刚度为SN12.5 3. 规格：DN400 4. 连接形式：热熔挤出焊接连接	m	79.3		
11	040504001003	砌筑井	1. 检查井Φ1000 2. 种类、规格：外跌竖槽式跌水	座	55		
12	040504009001	整体化粪池	1. 化粪池(40m³) 2. 详见：03S702, P67	座	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-管网 标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-管网 标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-管网 标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-管网

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-管网
标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-管网

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-管网 标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-管网 标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-管网 标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]