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化德县易地搬迁惠泽一
期安置点基础设施提升

项目 工程

招标工程量清单

扉—1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人：
复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)



工程项目清单汇总表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期
安置点基础设施提升项目

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置
点基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目

1.1.1     化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-土方

1.1.2     化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-建筑

1.1.3     化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-市政

1.1.4     化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项目-管网

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施
提升项目-土方

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安
置点基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

雨水

1 040101002001 挖沟槽土方 1.土类别:三类土 m3 939.79

2 040103001001
沟槽、基坑回填

方

1.材料品种、规格:

素土
m3 440.37

3 040103001002
沟槽、基坑回填

方

1.材料品种、规格:

砂砾
m3 164.26

4 040103001003
沟槽、基坑回填

方

1.材料品种、规格:

撼砂天然级配砂石,

其最大粒径不宜大于

25mm（管中）

m3 115.9

5 040103001004
沟槽、基坑回填

方

1.材料品种、规格:

砂垫层
m3 82

6 040103003001 余方弃置
1.弃料品种:素土

2.运距自行考虑
m3 499.42

污水

7 040101002002 挖沟槽土方 1.土类别:三类土 m3 3529.94

8 040103001005
沟槽、基坑回填

方

1.材料品种、规格:

素土
m3 1882.32

9 040103001006
沟槽、基坑回填

方

1.材料品种、规格:

砂砾
m3 631.95

10 040103001007
沟槽、基坑回填

方

1.材料品种、规格:

撼砂天然级配砂石,

其最大粒径不宜大于

25mm（管中）

m3 389.38

11 040103001008
沟槽、基坑回填

方

1.材料品种、规格:

砂垫层
m3 273.66

12 040103003002 余方弃置
1.弃料品种:素土

2.运距自行考虑
m3 1647.62

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置
点基础设施提升项目-土方

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施
提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期
安置点基础设施提升项目-土方

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置
点基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置
点基础设施提升项目-土方

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施
提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项
目-土方

标段：化德县易地
搬迁惠泽一期安置
点基础设施提升项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期
安置点基础设施提升项目-土方

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置
点基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础
设施提升项目-土方

标段：化德县易地搬迁惠泽一期
安置点基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施
提升项目-土方

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安
置点基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施
提升项目-土方

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安
置点基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施
提升项目-土方

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安
置点基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施
提升项目-建筑

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安
置点基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010502029001 修补散水

1.面层厚度:20mm厚

水泥砂浆抹面（分层

），与墙体交界处伸

缩缝，填入沥青麻丝

或密封胶，每隔六米

设置横向伸缩缝，确

保伸缩变形不裂缝

2.界面拉毛

m2 1658.62

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置
点基础设施提升项目-建筑

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施
提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期
安置点基础设施提升项目-建筑

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置
点基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置
点基础设施提升项目-建筑

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施
提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项
目-建筑

标段：化德县易地
搬迁惠泽一期安置
点基础设施提升项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期
安置点基础设施提升项目-建筑

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置
点基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础
设施提升项目-建筑

标段：化德县易地搬迁惠泽一期
安置点基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施
提升项目-建筑

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安
置点基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施
提升项目-建筑

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安
置点基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施
提升项目-建筑

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安
置点基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施
提升项目-市政

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安
置点基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

加铺沥青路面

1 040203007001 水泥混凝土

1.铣刨现状路面面

层

2.厚度:5cm厚

m2 8697.91

2 040203004001 粘层

1.材料品种:0.5m宽

抗裂贴(纵缝贯通,

横缝按6m设置一道) 

2.粘层油

m2 8697.91

3 040203006001 沥青混凝土

1.沥青品种:5cm细

粒式SBS改性沥青混

凝土AC-13C罩面

m2 8697.91

面包砖

4 040204001002 人行道块料铺设

1.原面包砖铺装拆

除

2.废料外运

m2 18088.09

5 040204001001 人行道块料铺设

1.50mm厚面包砖,细

沙灌缝

2.20mm厚1:3干硬性

水泥砂浆

3.150mm厚天然级配

砂石

4.素土夯实,夯实系

数≥0.93

m2 18088.09

路缘石

6 040204004001
安砌侧(平、缘)

石

1.花岗岩路缘石

2.30mm1:3 水泥砂

浆

3.120mm厚C20混凝

土垫层

4.素土夯实,夯实系

数≥0.93

m 996.9

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置
点基础设施提升项目-市政

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施
提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期
安置点基础设施提升项目-市政

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置
点基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置
点基础设施提升项目-市政

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施
提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项
目-市政

标段：化德县易地
搬迁惠泽一期安置
点基础设施提升项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期
安置点基础设施提升项目-市政

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置
点基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础
设施提升项目-市政

标段：化德县易地搬迁惠泽一期
安置点基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施
提升项目-市政

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安
置点基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施
提升项目-市政

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安
置点基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施
提升项目-市政

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安
置点基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施
提升项目-管网

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安
置点基础设施提升项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

雨水

1 040501005001 塑料管

1.垫层、基础材质

及厚度:砂垫层

2.材质:HDPE增强钢

带螺旋波纹管 环刚

度为SN12.5

3.规格:DN500

4.连接形式:热熔挤

出焊接连接

m 26.85

2 040501005002 塑料管

1.垫层、基础材质

及厚度:砂垫层

2.材质:HDPE增强钢

带螺旋波纹管 环刚

度为SN12.5

3.规格:DN400

4.连接形式:热熔挤

出焊接连接

m 112

3 040501005003 塑料管

1.垫层、基础材质

及厚度:砂垫层

2.材质:HDPE增强钢

带螺旋波纹管 环刚

度为SN12.5

3.规格:DN350

4.连接形式:热熔挤

出焊接连接

m 132.47

4 040501005004 塑料管

1.垫层、基础材质

及厚度:砂垫层

2.材质:HDPE增强钢

带螺旋波纹管 环刚

度为SN12.5

3.规格:DN300

4.连接形式:热熔挤

出焊接连接

m 183.11

5 040504001001 砌筑井

1.检查井φ1000

2.种类、规格:外跌

竖槽式跌水

座 12

6 040504001002 砌筑井

1.检查井φ1200

2.种类、规格:外跌

竖槽式跌水

座 3

7 040504010004 雨水口 1.单篦雨水口 座 19

污水

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施
提升项目-管网

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安
置点基础设施提升项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 040501005008 塑料管

1.垫层、基础材质

及厚度:砂垫层

2.材质:HDPE增强钢

带螺旋波纹管 环刚

度为SN12.5

3.规格:DN300

4.连接形式:热熔挤

出焊接连接

m 1612.46

9 040501005010 塑料管

1.垫层、基础材质

及厚度:砂垫层

2.材质:HDPE增强钢

带螺旋波纹管 环刚

度为SN12.5

3.规格:DN350

4.连接形式:热熔挤

出焊接连接

m 41.13

10 040501005009 塑料管

1.垫层、基础材质

及厚度:砂垫层

2.材质:HDPE增强钢

带螺旋波纹管 环刚

度为SN12.5

3.规格:DN400

4.连接形式:热熔挤

出焊接连接

m 79.3

11 040504001003 砌筑井

1.检查井φ1000

2.种类、规格:外跌

竖槽式跌水

座 55

12 040504009001 整体化粪池
1.化粪池(40m3)

2.详见:03S702,P67
座 1

本页小计
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材料暂估单价及调整表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置
点基础设施提升项目-管网

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施
提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期
安置点基础设施提升项目-管网

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置
点基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

1.8 041201022001 特殊地区施工增加费

1.9 041201021001 夜间施工增加费

1.10 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.11 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置
点基础设施提升项目-管网

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施
提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施提升项
目-管网

标段：化德县易地
搬迁惠泽一期安置
点基础设施提升项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期
安置点基础设施提升项目-管网

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安置
点基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础
设施提升项目-管网

标段：化德县易地搬迁惠泽一期
安置点基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施
提升项目-管网

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安
置点基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施
提升项目-管网

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安
置点基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：化德县易地搬迁惠泽一期安置点基础设施
提升项目-管网

标段：化德县易地搬迁惠泽一期安
置点基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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