
喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬
迁牛头沟门村中药材储存库建

设项目 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程名称：
喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛
头沟门村中药材储存库建设项目

标段名称：
喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛
头沟门村中药材储存库建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程项目清单汇总表

工程名称：喀喇沁旗锦山镇2026年
易地搬迁牛头沟门村中药材储存库
建设项目

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   管理用房

1.1.1     管理用房-土方工程

1.1.2     管理用房-建筑与装饰工程

1.1.3     管理用房-给排水工程

1.1.4     管理用房-电气工程

1.1.5     管理用房-采暖工程

1.2   冷冻库

1.2.1     冷冻库-土方工程

1.2.2     冷冻库-建筑与装饰工程

1.2.3     冷冻库-消防工程

1.2.4     冷冻库-电气工程

1.3   冷藏库

1.3.1     冷藏库-土方工程

1.3.2     冷藏库-建筑与装饰工程

1.3.3     冷藏库-消防工程

1.3.4     冷藏库-电气工程

1.4   制冷机房

1.4.1     制冷机房-建筑与装饰工程

1.5   室外工程

1.5.1     地面硬化--土方工程

1.5.2     地面硬化

1.5.3     室外电气土方

1.5.4     室外电气

1.5.5     制冷工艺



工程项目清单汇总表

工程名称：喀喇沁旗锦山镇2026年
易地搬迁牛头沟门村中药材储存库
建设项目

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房-土方工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010103001001 平整场地

1.土壤类别：一、

二类土

2.场内±30cm内挖

、填、运及平整

3.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

m2 67.58

2 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:一、二类

土

2.弃土运距:投标人

自行考虑

3.基底处理方式：

基底钎探

m3 140.8

3 010102007001 回填方

1.填方材料：素土

2.密实度要求：满

足相关规范要求

3.夯填(碾压)：夯

填，分层夯实

4.回填土运距自行

考虑

5.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

m3 117.13

4 010103002001 余方弃置

1.土石类别：一、

二类土

2.运距：投标人自

行考虑

3.其他：应满足国

家级当地建设行政

主管部门关于建筑

垃圾消纳和处置的

要求

m3 23.67

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：管理用房-土方工程
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称
规格型

号

计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：管理用房-土方工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001
文明施工与环境保护

费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001
已完工程及设备保护

费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增

加费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：管理用房-土方工程
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期

为1年的暂按57900元

计入工程造价；

2.建设项目招标工期

为2年的暂按99400元

计入工程造价；

3.建设项目招标工期

为3年及以上的暂按14

0900元计入工程造价

。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比

例为3%，市政公用工

程计提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：管理用房-土方工程

标段：喀喇沁旗
锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门
村中药材储存库
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金

额（元

）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：管理用房-土方工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税

价格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：管理用房-土方工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门村中药材储存库
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程

暂估价
9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 1 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

混凝土工程

1 010501001001 基础垫层

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C15

3.含运输及砼泵送

入模、浇筑、振捣

、养护费用

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

m3 3.2

2 010505001001 垫层模板

1.名称：垫层模板

2.模板：投标方自

行考虑

3.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 6.4

3 010502002001 条形基础

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.含运输及砼泵送

入模、浇筑、振捣

、养护费用

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

m3 7.68

4 010505002001 基础模板

1.名称：条形基础

模板

2.模板：投标方自

行考虑

3.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 19.2

5 010502022001 圈梁

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

3.含运输及砼泵送

入模、浇筑、振捣

、养护费用

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

m3 4.5

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 2 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

6 010505012001 圈梁模板

1.名称：圈梁模板

2.模板：投标方自

行考虑

3.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 35.17

7 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

3.含运输及砼泵送

入模、浇筑、振捣

、养护费用

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

m3 2.92

8 010505011001 构造柱模板

1.名称：构造柱模

板

2.模板：投标方自

行考虑

3.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 30.54

9 010502023001 过梁

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

3.含运输及砼泵送

入模、浇筑、振捣

、养护费用

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

m3 0.92

10 010505013001 过梁模板

1.名称：过梁模板

2.模板：投标方自

行考虑

3.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 12.55

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 3 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 010502022002 窗下压顶

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

3.含运输及砼泵送

入模、浇筑、振捣

、养护费用

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

m3 0.3

12 010505012002 窗下压顶模板

1.名称：窗下压顶

模板

2.模板：投标方自

行考虑

3.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 2.44

砌体工程

13 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、

强度等级:MU10烧结

普通砖

2.砂浆强度等级:M1

0水泥砂浆

m3 10.99

14 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:MU10烧结

普通砖

2.墙体类型:外墙

3.墙体厚度:240mm

4.砂浆强度等级:M1

0水泥砂浆

m3 14.38

15 010401002002 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:MU10烧结

普通砖

2.墙体类型:内墙

3.墙体厚度:120mm

4.砂浆强度等级:M1

0水泥砂浆

m3 5.44

16 010903003001 墙面砂浆防水

1.±0.00M以下两

侧均抹20mm厚防潮

层,1:2.5水泥砂浆

掺5%防水粉

m2 94.72

钢筋工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 4 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

17 010506001001
现浇混凝土基础

钢筋

1.钢筋种类:HRB40

0

2.规格:直径10mm

3.制作、运输、绑

扎、安装等全部工

序

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

t 0.074

18 010506001003
现浇混凝土基础

钢筋

1.钢筋种类:HRB40

0

2.规格:直径12mm

3.制作、运输、绑

扎、安装等全部工

序

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

t 0.174

19 010506010001
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类:HRB40

0

2.规格:直径12mm

3.制作、运输、绑

扎、安装等全部工

序

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

t 0.237

20 010506010002
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类:HRB40

0

2.规格:直径14mm

3.制作、运输、绑

扎、安装等全部工

序

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

t 0.249

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 5 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

21 010506010003
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类:HRB40

0

2.规格:直径16mm

3.制作、运输、绑

扎、安装等全部工

序

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

t 0.393

22 010506017001
砌体工程内配钢

筋

1.钢筋种类:HPB30

0 

2.规格:直径6mm

3.制作、运输、绑

扎、安装等全部工

序

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

t 0.13

23 010506010004
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类:HRB40

0  箍筋

2.规格:直径8mm

3.制作、运输、绑

扎、安装等全部工

序

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

t 0.158

24 010506010005
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类:HPB30

0 箍筋 

2.规格:直径6mm

3.制作、运输、绑

扎、安装等全部工

序

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

t 0.035

钢结构工程

25 010607003001 钢檩条

1.钢材品种、规格:

Q235B  LT1  B120

*60*3.2

2.钢构件制作安装

场内运输

t 0.664

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 6 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

26 010607002001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种:Q235B

2.规格:详见图集06

SG517，P47,XG1 P

36,SC2

3.钢构件制作安装

场内运输

t 0.317

27 010602003001 钢桁架

1.钢材品种:镀锌方

管

2.规格:F80*80*2.

5、F40*60*2

3.钢构件制作安装

场内运输

4.其余构件详06SG

517,p89,FGWJ12-2

A、B、C、D;节点安

装详图详图集06SG5

17,p32-35

t 0.279

28 011402005001 金属构件除锈

1.承重构件采用机

械除绣,除锈等级不

低于Sa2,其它构件

可采用手工除绣,除

锈等级不低于St2

t 0.981

29 011402003001 金属面油漆

1.构件名称:钢结构

油漆

2.油漆品种、遍数

或厚度:底漆环氧富

锌漆,中间漆环氧云

铁,面漆氯化橡胶漆

m2 48.88

门窗工程

30 010807001001 金属(塑钢)窗

1.70系列内平开下

悬铝合金窗[5Low-

E+12A+5+12A+5]传

热系数2.0

2.五金件：包含全

部五金件

3.窗各项指标必须

满足相关规范要求

4.其他：满足施工

技术规范及验收规

范要求

m2 25.88

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 7 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

31 010802001001 金属(塑钢)门

1.断桥铝合金门

2.五金件：包含全

部五金件

3.门各项指标必须

满足相关规范要求

4.其他：满足施工

技术规范及验收规

范要求

m2 16.88

32 010802001002 金属(塑钢)门

1.钢木门

2.五金件：包含全

部五金件

3.门各项指标必须

满足相关规范要求

4.其他：满足施工

技术规范及验收规

范要求

m2 3.78

装修工程

地面

33 010501002002 楼地面垫层

1.部位:地面

2.厚度:150mm

3.材料品种、强度

要求、配比:3:7灰

土

m3 8.63

34 010501002001 楼地面垫层

1.部位:地面

2.厚度:60mm

3.材料品种、强度

要求、配比:C15混

凝土

m3 3.45

35 011102003002 块料楼地面

1.找平层厚度、材

料种类及强度等级:

素水泥浆一道

2.结合层厚度、材

料种类及强度等级:

20厚1:3干硬性水泥

砂浆

3.面层材料品种、

规格:8~10厚地砖

4.勾缝材料种类:稀

水泥浆

m2 57.54

墙面

外墙面

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 8 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

36 011201001002
墙、柱面一般抹

灰

1.12厚1:3水泥砂

浆

2.6厚1:2.5水泥砂

浆抹面压光

m2 75.97

37 011201001003
墙、柱面一般抹

灰

1.做法：5厚干粉类

聚合物水泥防水砂

浆，中间压入一层

热镀锌电焊网

m2 17.26

38 011203003002 块料墙、柱面

1.9厚1:3水泥砂浆

2.6厚1:2.5水泥砂

浆找平

3.配套专用胶粘剂

粘结

4.5～7厚外墙面砖

，填缝剂填缝

m2 17.26

内墙面

39 011203003001 块料墙、柱面

1.刷专用界面剂一

遍

2.9厚1:3水泥砂浆

压实抹平

3.素水泥浆一道（

用专用胶粘剂粘贴

时无此道工序）

4.3~4厚1:1水泥砂

浆加水重20%建筑胶

(或配套专用胶粘剂

)粘结层

5.4~5厚釉面砖，白

水泥浆擦缝或填缝

剂填缝

m2 142.9

天棚

40 011302001001 平面吊顶天棚

1.PVC板吊顶

2.金属龙骨

3.吊顶上安装80mm

挤塑板保温(>25kg

/m3)

m2 57.54

屋面工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 9 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

41 010605003001 钢屋面板

1.钢板(复合板)型

号、厚度:0.6+1.5

厚聚氯乙烯防水卷

材+100厚铝箔加筋

玻璃丝绵+0.6夹芯

板

2.复合板夹芯材料

种类、规格:100厚

铝箔加筋玻璃丝绵

m2 80.07

室外工程

散水

42 010502029001 散水

1.垫层材料种类、

厚度:150厚3:7灰

土

2.面层厚度:60厚

3.混凝土种类:商品

混凝土

4.混凝土强度等级:

C20

5.嵌缝材料种类:沥

青胶泥

m2 33.86

43 010505001002 散水模板

1.名称：散水模板

2.模板：投标方自

行考虑

3.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 2.09

台阶

44 010502032001 台阶

1.垫层材料种类、

厚度:300厚3:7灰

土

2.踏步高、宽:150

mm、300mm

3.混凝土种类:商品

混凝土

4.混凝土强度等级:

C15

m2 3.3

45 011107001001 水泥砂浆台阶

1.找平层厚度、材

料种类及强度等级:

素水泥浆一道

2.面层厚度、砂浆

种类及强度等级:20

厚1:2水泥砂浆

m2 3.3
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 10 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

46 010505018001 台阶模板

1.名称：台阶模板

2.模板：投标方自

行考虑

3.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 3.3

47 011101001001 水泥砂浆楼地面

1.找平层厚度、材

料种类及强度等级:

素水泥浆一道

2.面层厚度、砂浆

种类及强度等级:20

厚 1：2水泥砂浆

m2 2.28

48 010501002003 楼地面垫层

1.部位:台阶平台

2.厚度:60厚

3.材料品种、强度

要求、配比:C15混

凝土

m3 0.14

49 010501002004 楼地面垫层

1.部位:台阶平台

2.厚度:300厚

3.材料品种、强度

要求、配比:3:7灰

土

m3 0.68

其他工程

50 01B002 不同材料交界处

1.部位:不同材料交

界处铺定金属网

2.宽度:200mm

m2 13.94

本页小计
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材料暂估单价及调整表

工程名称：管理用房-建筑与装饰工程
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称
规格型

号

计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：管理用房-建筑与装饰工
程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001
文明施工与环境保护

费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001
已完工程及设备保护

费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增

加费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架

1.投标人结合招标资料、自身

经验报价，该项报价应包括完

成本标段工作范围内的全部脚

手架费用

2.该金额为固定价格，无论施

工期是否发生设计变更、变更

设计、现场签证、洽商，结算

时不再调整。

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：管理用房-建筑与装饰工程
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期

为1年的暂按57900元

计入工程造价；

2.建设项目招标工期

为2年的暂按99400元

计入工程造价；

3.建设项目招标工期

为3年及以上的暂按14

0900元计入工程造价

。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比

例为3%，市政公用工

程计提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：管理用房-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗
锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门
村中药材储存库
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金

额（元

）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：管理用房-建筑与装饰工
程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税

价格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：管理用房-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门村中药材储存库
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程

暂估价
9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房-给排水工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

给水工程

1 031001008001 塑料管

1.名称：给水管

2.材质、规格：PP-

R32

3.连接方式：热熔

连接

m 10.63

2 031001008002 塑料管

1.名称：给水管

2.材质、规格：PP-

R25

3.连接方式：热熔

连接

m 2.23

3 031001008003 塑料管

1.名称：给水管

2.材质、规格：PP-

R20

3.连接方式：热熔

连接

m 1

4 031002001001 金属阀门

1.名称：球阀

2.规格：DN25

3.连接方式：螺纹

连接

个 1

5 031002001002 水嘴
1.名称：水嘴

2.规格：DN20
个 1

6 031002001003 金属阀门

1.名称：球阀

2.规格：DN32

3.连接方式：螺纹

连接

个 1

7 031002001004 金属阀门

1.名称：止回阀

2.规格：DN32

3.连接方式：螺纹

连接

个 1

8 031002011001 水表
1.名称：水表

2.规格：DN32
组 1

9 040504002001 现浇混凝土井

1.名称：钢筋混凝

土水表井

2.规格：2750*130

0*2000

3.做法：详见图纸

4.未尽事宜详见图

纸

座 1

排水工程

10 031001008004 塑料管

1.名称：排水管

2.材质、规格：U-P

VC110

3.连接方式：粘结

m 0.2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房-给排水工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 031001001001 铸铁管

1.名称：排水管道

2.规格：DN100

3.材质：铸铁

4.未尽事宜详见图

纸

m 7.4

12 031003004001 洗涤盆 1.名称：洗涤盆 组 1

13 040504009001 整体化粪池

1.名称:钢筋混凝土

化粪池

2.有效容积:30m3

3.具体做法:详见图

集12S8-P218、219

、250

座 1

14 031001008005 塑料管

1.材质:HDPE双壁

波纹管

2.规格:dn300

3.安装部位:室外

4.介质:污水

m 6.42

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：管理用房-给排水工程
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称
规格型

号

计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：管理用房-给排水工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001
文明施工与环境保护

费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001
已完工程及设备保护

费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增

加费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：管理用房-给排水工程
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期

为1年的暂按57900元

计入工程造价；

2.建设项目招标工期

为2年的暂按99400元

计入工程造价；

3.建设项目招标工期

为3年及以上的暂按14

0900元计入工程造价

。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比

例为3%，市政公用工

程计提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：管理用房-给排水工程

标段：喀喇沁旗
锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门
村中药材储存库
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金

额（元

）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：管理用房-给排水工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税

价格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：管理用房-给排水工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门村中药材储存库
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程

暂估价
9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房-电气工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

照明

1 030402011001 成套配电箱

1.名称：1AL-1配

电箱

2.型号：见系统图

台 1

2 030413001001 普通灯具

1.名称：防水圆球

灯

2.安装高度：吸顶

安装

3.型号：1*18W

套 2

3 030413001002 普通灯具

1.名称：LED吸顶日

光灯

2.安装高度：吸顶

安装

3.型号：1*25W

套 7

4 030413013001 照明开关、按钮

1.名称：单联开关

2.安装高度：距地1

.4m

套 2

5 030413013002 照明开关、按钮

1.名称：双联开关

2.安装高度：距地1

.4m

套 2

6 030413013003 照明开关、按钮

1.名称：三联开关

2.安装高度：距地1

.4m

套 1

7 030413014001 插座

1.名称：两位五孔

安全插座

2.安装高度：距地0

.5m

套 12

8 030413014002 插座

1.名称：空调插座

2.安装高度：距地1

.8m

套 3

9 030413014003 插座

1.名称：两位五孔

安全防水插座

2.安装高度：距地1

.3m

套 6

10 030412001001 配管

1.名称：镀锌钢管

2.规格：DN70

3.敷设方式：暗敷

设

m 4.6

11 030412001002 配管

1.名称：阻燃塑料

管

2.规格：PVC16

3.敷设方式：暗敷

设

m 6.58

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房-电气工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 030412001005 配管

1.名称：阻燃塑料

管

2.规格：PVC20

3.敷设方式：暗敷

设

m 120

13 030412001003 配管

1.名称：钢管

2.规格：DN32

3.敷设方式：暗敷

设

m 10

14 030412004001 配线

1.名称：管内穿线

2.规格：WDZ-BYJ-

2.5

3.敷设方式：暗敷

设

m 122.6

15 030412004002 配线

1.名称：管内穿线

2.规格：WDZ-BYJ-

4

3.敷设方式：暗敷

设

m 263.88

16 030412004003 配线

1.名称：管内穿线

2.规格：WDZ-BYJ-

5*10

3.敷设方式：暗敷

设

m 11.5

17 030409001001 电力电缆

1.名称：电力电缆

2.规格：WDZ-YJV-

5*16

m 6.1

18 030412006001 接线盒 1.名称：86接线盒 个 35

19 030416029001
输配电装置系统

调试

输配电装置系统调

试 交流供电 ≤1kV
系统 1

弱电

20 030501005001
插箱、机柜、台

架

1.名称：机柜

2.规格：1.2米高
台 1

21 030501015001 交换机 1.名称：8口交换机 台 1

22 030501015002 交换机
1.名称：8口外网交

换机
台 1

23 080502003001 光电转换模块 1.名称：光模块 个 1

24 030505016001 显示设备

1.名称：监控显示

器

2.规格：55寸

台 1

25 030505018001 录编设备
1.名称：硬盘录像

机
台 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房-电气工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

26 030505018002 6T硬盘 1.名称：6T硬盘 台 1

27 030502007001 跳线、跳纤 1.名称：光纤跳线 条 1

28 030502010001 信息、网络插座
1.名称：信息插座

2.距地高度：0.3m
个 4

29 030502010002 信息、网络插座

1.名称：电话单口

信息插座

2.距地高度：0.3m

个 2

30 030502010003 信息、网络插座
1.名称：电视插座

2.距地高度：0.3m
个 1

31 030502011001 光纤盒
1.名称：12口光纤

盒
个 1

32 030412001004 配管

1.名称：阻燃塑料

管

2.规格：PVC25

3.敷设方式：暗敷

设

m 36.79

33 030412001006 配管

1.名称：钢管

2.规格：DN32

3.敷设方式：暗敷

设

m 4.42

34 030412001007 配管

1.名称：镀锌钢管

2.规格：DN80

3.埋地敷设

m 1.24

35 030502005001 光缆

1.名称：室外单模

光纤

2.规格：4芯

m 3.24

36 030502003001 双绞线缆
1.名称：双绞线缆

2.规格：UTP6
m 39.79

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：管理用房-电气工程
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称
规格型

号

计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：管理用房-电气工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001
文明施工与环境保护

费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001
已完工程及设备保护

费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增

加费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：管理用房-电气工程
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期

为1年的暂按57900元

计入工程造价；

2.建设项目招标工期

为2年的暂按99400元

计入工程造价；

3.建设项目招标工期

为3年及以上的暂按14

0900元计入工程造价

。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比

例为3%，市政公用工

程计提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：管理用房-电气工程

标段：喀喇沁旗
锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门
村中药材储存库
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金

额（元

）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：管理用房-电气工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税

价格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：管理用房-电气工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门村中药材储存库
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程

暂估价
9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房-采暖工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 031001004001 焊接钢管

1.材质:焊接钢管

2.规格:DN50

3.连接形式:焊接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:水压试

验及水冲洗

5.安装部位:室内

m 33.58

2 031001004002 焊接钢管

1.材质:焊接钢管

2.规格:DN40

3.连接形式:焊接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:水压试

验及水冲洗

5.安装部位:室内

m 7.9

3 031001004003 焊接钢管

1.材质:焊接钢管

2.规格:DN32

3.连接形式:丝接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:水压试

验及水冲洗

5.安装部位:室内

m 6.7

4 031001004004 焊接钢管

1.材质:焊接钢管

2.规格:DN25

3.连接形式:丝接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:水压试

验及水冲洗

5.安装部位:室内

m 95.71

5 031002001001 金属阀门

1.类型:截止阀

2.规格、压力等级:

DN25

3.连接形式:丝接

个 24

6 031002001002 金属阀门

1.类型:自动排气阀

2.规格、压力等级:

DN25

3.连接形式:丝接

个 2

7 031002001003 金属阀门

1.类型:温控阀

2.规格、压力等级:

DN25

3.连接形式:丝接

个 11

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房-采暖工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 031004002001 钢制散热器

1.类型:钢制散热器

2.型号:SRDWFS350

03、本工程工况,散

热量28W/片

3.规格:25片/组

组 2

9 031004002002 钢制散热器

1.类型:钢制散热器

2.型号:SRDWFS350

05,本工程工况、散

热量40W/片

3.规格:23片/组

组 1

10 031004002004 钢制散热器

1.类型:钢制散热器

2.型号:SRDWFS350

05,本工程工况、散

热量40W/片

3.规格:25片/组

组 3

11 031004002007 钢制散热器

1.类型:钢制散热器

2.型号:SRDWFS350

18、本工程工况,散

热量120W/片

3.规格:6片/组

组 1

12 031004002008 钢制散热器

1.类型:钢制散热器

2.型号:SRDWFS350

18、本工程工况,散

热量120W/片

3.规格:10片/组

组 1

13 031004002005 钢制散热器

1.类型:钢制散热器

2.型号:SRDWFS350

18、本工程工况,散

热量120W/片

3.规格:12片/组

组 1

14 031004002006 钢制散热器

1.类型:钢制散热器

2.型号:SRDWFS350

18、本工程工况,散

热量120W/片

3.规格:16片/组

组 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房-采暖工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

15 031004002003 钢制散热器

1.类型:钢制散热器

2.型号:SRDWFS350

18、本工程工况,散

热量120W/片

3.规格:20片/组

组 1

16 031005006001
地源(水源、气源

)热泵机组

1.名称:空气源热泵

2.规格:6P

3.防水等级:IPX4

4.防触电保护等级:

I类

5.额定电压及频率:

380V/60Hz

6.最大输入功率/电

流:7200W/11.6A

7.最高出水温度:60

°C

组 1

17 031201001001 管道刷油

1.名称：管道刷油

2.除锈级别：轻锈

3.刷漆遍数级种类

：防锈漆两遍、调

和漆两遍

m2 18.48

18 030406005001 管道支架

1.名称：管道支架

2.材质：钢支架

3.除锈级别：轻锈

4.刷漆遍数及种类

：防锈漆两边、调

和漆两遍

kg 43.26

19 031301005001
支/吊架、基础型

钢

1.名称:管道支架制

作及安装
kg 43.26

20 031008001001
采暖工程系统调

试
系统 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：管理用房-采暖工程
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称
规格型

号

计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：管理用房-采暖工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001
文明施工与环境保护

费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001
已完工程及设备保护

费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增

加费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：管理用房-采暖工程
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期

为1年的暂按57900元

计入工程造价；

2.建设项目招标工期

为2年的暂按99400元

计入工程造价；

3.建设项目招标工期

为3年及以上的暂按14

0900元计入工程造价

。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比

例为3%，市政公用工

程计提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：管理用房-采暖工程

标段：喀喇沁旗
锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门
村中药材储存库
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金

额（元

）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：管理用房-采暖工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税

价格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：管理用房-采暖工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门村中药材储存库
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程

暂估价
9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷冻库-土方工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010103001001 平整场地

1.土壤类别：一、

二类土

2.场内±30cm内挖

、填、运及平整

3.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

m2 450

2 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:一、二类

土

2.弃土运距:投标人

自行考虑

3.基底处理方式：

基底钎探

m3 1001.69

3 010102007001 回填方

1.填方材料：素土

2.密实度要求：满

足相关规范要求

3.夯填(碾压)：夯

填，分层夯实

4.回填土运距自行

考虑

5.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

m3 309.73

4 010102007002 灰土换填

1.填方材料：3:7灰

土

2.密实度要求：满

足相关规范要求

3.夯填(碾压)：夯

填，分层夯实

4.回填土运距自行

考虑

5.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

m3 129.6

5 010103002001 余方弃置

1.土石类别：一、

二类土

2.运距：投标人自

行考虑

3.其他：应满足国

家级当地建设行政

主管部门关于建筑

垃圾消纳和处置的

要求

m3 691.96

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：冷冻库-土方工程
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称
规格型

号

计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：冷冻库-土方工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001
文明施工与环境保护

费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001
已完工程及设备保护

费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增

加费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：冷冻库-土方工程
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期

为1年的暂按57900元

计入工程造价；

2.建设项目招标工期

为2年的暂按99400元

计入工程造价；

3.建设项目招标工期

为3年及以上的暂按14

0900元计入工程造价

。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比

例为3%，市政公用工

程计提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：冷冻库-土方工程

标段：喀喇沁旗
锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门
村中药材储存库
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金

额（元

）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：冷冻库-土方工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税

价格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：冷冻库-土方工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门村中药材储存库
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程

暂估价
9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷冻库-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 1 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

混凝土工程

1 010501001001 基础垫层

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C20

3.含运输及砼泵送

入模、浇筑、振捣

、养护费用

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

m3 5.44

2 010505001001 垫层模板

1.名称：垫层模板

2.模板：投标方自

行考虑

3.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 11.84

3 010501001003 地梁垫层

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C20

3.含运输及砼泵送

入模、浇筑、振捣

、养护费用

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

m3 3.35

4 010505001002 地梁垫层模板

1.名称：地梁垫层

模板

2.模板：投标方自

行考虑

3.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 15.23

5 010501001002 地梁下垫层

1.厚度:200厚

2.材料品种、强度

要求、配比:干铺中

粗砂

m3 9.75

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷冻库-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 2 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

6 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.含运输及砼泵送

入模、浇筑、振捣

、养护费用

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

m3 19.66

7 010505002001 基础模板

1.名称：独立基础

模板

2.模板：投标方自

行考虑

3.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 31.68

8 010502006001 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.含运输及砼泵送

入模、浇筑、振捣

、养护费用

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

m3 6.71

9 010505004001 柱面模板

1.名称：柱模板

2.模板：投标方自

行考虑

3.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 41.33

10 010502005001 基础联系梁

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.含运输及砼泵送

入模、浇筑、振捣

、养护费用

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

m3 9.14

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷冻库-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 010505003001 基础联系梁模板

1.名称：地梁模板

2.模板：投标方自

行考虑

3.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 81.07

12 010502022001 墙压顶

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C20

3.含运输及砼泵送

入模、浇筑、振捣

、养护费用

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

m3 2.37

13 010505012001 墙压顶模板

1.名称：墙压顶模

板

2.模板：投标方自

行考虑

3.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 19.85

14 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C20

3.含运输及砼泵送

入模、浇筑、振捣

、养护费用

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

m3 0.44

15 010505011001 构造柱模板

1.名称：构造柱模

板

2.模板：投标方自

行考虑

3.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 5.04

砌体工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷冻库-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 4 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

16 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:MU10烧结

普通砖

2.墙体类型:外墙

3.墙体厚度:240

4.砂浆强度等级:M1

0水泥砂浆

m3 5.54

钢筋工程

17 010506001002
现浇混凝土基础

钢筋

1.钢筋种类:HRB40

0

2.规格:直径16mm

3.制作、运输、绑

扎、安装等全部工

序

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

t 0.866

18 010506001003
现浇混凝土联系

梁钢筋

1.钢筋种类:HRB40

0

2.规格:直径18mm

3.制作、运输、绑

扎、安装等全部工

序

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

t 0.35

19 010506001005
现浇混凝土联系

梁钢筋

1.钢筋种类:HRB40

0

2.规格:直径20mm

3.制作、运输、绑

扎、安装等全部工

序

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

t 0.65

20 010506002001
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类:HRB40

0

2.规格:直径20mm

3.制作、运输、绑

扎、安装等全部工

序

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

t 0.521

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷冻库-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 5 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

21 010506002002
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类:HRB40

0

2.规格:直径22mm

3.制作、运输、绑

扎、安装等全部工

序

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

t 0.848

22 010506010001
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类:HRB40

0

2.规格:直径12mm

3.制作、运输、绑

扎、安装等全部工

序

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

t 0.124

23 010506010002
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类:HPB30

0 

2.规格:直径6mm

3.制作、运输、绑

扎、安装等全部工

序

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

t 0.056

24 010506017001
砌体工程内配钢

筋

1.钢筋种类:HPB30

0 

2.规格:直径6mm

3.制作、运输、绑

扎、安装等全部工

序

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

t 0.039

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷冻库-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 6 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

25 010506001004
现浇混凝土联系

梁钢筋

1.钢筋种类:HRB40

0  箍筋

2.规格:直径12mm

3.制作、运输、绑

扎、安装等全部工

序

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

t 0.672

26 010506002003
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类:HRB40

0  箍筋

2.规格:直径10mm

3.制作、运输、绑

扎、安装等全部工

序

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

t 0.846

27 010506010003
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类:HPB30

0 箍筋 

2.规格:直径6mm

3.制作、运输、绑

扎、安装等全部工

序

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

t 0.043

钢结构工程

28 010603001001 实腹钢柱

1.柱类型:H形

2.钢材品种、规格:

H500*300*6*10、H

400*200*6*10

3.钢构件制作安装

场内运输

t 9.893

29 010606002001 钢雨棚

1.钢材品种、规格:

H(300~500)*250*6

*10、φ127*3.0焊

接管

2.钢构件制作安装

场内运输

t 2.082

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷冻库-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

30 010604001001 钢梁

1.梁类型:H形

2.钢材品种、规格:

H400*200*6*10

3.钢构件制作安装

场内运输

t 5.228

31 010607003001 钢檩条

1.钢材品种、规格

：Q335B、C220*75

*20*2.5

2.钢构件制作安装

场内运输

t 7.437

32 010607002001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格

：Q235B  拉条、

斜拉条、撑杆、支

撑及其连接钢板

2.钢构件制作安装

场内运输

t 2.689

33 010607010001 零星钢构件

1.构件名称:零星钢

构件

2.钢构件制作安装

场内运输

t 0.759

34 010608002008 地脚螺栓 M24地脚锚栓 t 0.205

35 010608002005 高强螺栓 M22高强螺栓 套 24

36 010608002003 高强螺栓 M20高强螺栓 套 320

37 010608002007 高强螺栓 M24花兰螺栓 套 10

38 010502024001 填充混凝土
C30微膨胀砼二次灌

浆层
m3 0.25

39 010502024002 填充混凝土 C20素砼包裹 m3 1.02

40 011402005001 金属构件除锈
1.抛丸除锈,达到Sa

2级
t 28.293

41 011402003002 金属面油漆

1.构件名称:钢结构

油漆

2.油漆品种、遍数

或厚度:底漆环氧富

锌漆,中间漆环氧云

铁,面漆环氧橡胶漆

m2 1453.53

42 011404005001
金属面喷刷防火

涂料

钢柱部分采用厚涂

型防火涂料,涂层厚

度不得小于25mm 钢

柱、柱间支撑的耐

火极限为  2.5小时

m2 289.72

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷冻库-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

43 011404005002
金属面喷刷防火

涂料

钢梁部分采用LG防

火隔热保护层,涂层

厚度不得小于7mm厚

，钢梁的耐火极限

为  1.5小时

m2 163.07

44 011404005003
金属面喷刷防火

涂料

屋盖承重钢构件部

分采用薄型钢结构

防火涂料,

涂层厚度不得小于5

mm，屋面檩条、屋

盖支撑、系杆、屋

面板的耐火极限为

1.0 小时

m2 1000.74

门窗工程

45 010803001001 金属卷帘(闸)门

1.名称：成品卷帘

门

2.五金件：包含全

部五金件

3.门各项指标必须

满足相关规范要求

4.其他：满足施工

技术规范及验收规

范要求

m2 11.4

46 010805006001 冷库门

1.冷库门2400*300

0mm

2.五金件：包含全

部五金件

3.门各项指标必须

满足相关规范要求

4.其他：满足施工

技术规范及验收规

范要求

m2 7.2

47 01B003 门帘

1.门帘厚度2.0mm,

采用不锈钢专用固

定件固定

2.五金件：包含全

部五金件

3.各项指标必须满

足相关规范要求

4.其他：满足施工

技术规范及验收规

范要求

m2 7.2

装修工程

地面

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷冻库-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 9 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

48 010501002002 楼地面垫层

1.厚度:300厚

2.材料品种、强度

要求、配比:3:7灰

土

m3 125.54

49 010501002001 楼地面垫层

1.厚度:100厚

2.材料品种、强度

要求、配比:C20素

混凝土

m3 41.85

50 01B002
0.4mm厚聚乙烯

防潮隔汽

1.防潮隔汽：0.4m

m厚聚乙烯
m2 418.46

51 011104002001 XPS板地板

1.200mmXPS板(B1

级 干密度35kg/m3

; 抗压强度350KPa

),第一层50mmXPS

板(错缝拼接,板缝

≤2mm),第二层至第

四层50mmXPS板(与

下层错缝300mm,避

免通缝)

m2 386.2

52 01B004
0.4mm厚聚乙烯

防潮隔汽

1.防潮隔汽：0.4m

m厚聚乙烯
m2 374.37

53 011101006001 平面砂浆找平层
1.20厚1:3水泥砂

浆护毡层
m2 374.37

54 011101007001 混凝土地面

1.180mm厚C30混凝

土地面,内配直径10

,间距150*150钢筋

2.强度满足要求后

进行切缝,缝宽3-5m

m,缝间距6米;

3.地面浇筑完毕,收

光后及时养护,收光

后立刻覆盖塑料薄

膜,密闭保水,依据

气温,酌情洒水;

m2 374.37

55 010502024003 填充混凝土

1.微膨胀混凝土二

次浇筑，抹斜口

2.PU灌缝

m3 0.96

墙面

内墙面

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷冻库-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 10 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

56 010605002002 冷库隔板

1.冷库隔板150mm

聚氨酯双面彩钢板,

容重40±2kg/m³,

彩钢厚度0.5mm,B1

级

2.包含彩钢板折件

等其他金属连接件

、辅材

m2 582.88

外墙面

57 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.做法：5厚干粉类

聚合物水泥防水砂

浆，中间压入一层

热镀锌电焊网

m2 37.65

58 011203003001 块料墙、柱面

1.9厚1:3水泥砂浆

2.6厚1:2.5水泥砂

浆找平

3.配套专用胶粘剂

粘结

4.5～7厚外墙面砖

，填缝剂填缝

m2 37.71

59 010605002001 复合夹芯板墙

1.钢板(复合板)型

号、厚度:0.6mm厚

蓝色压型钢板+100

厚玻璃棉卷毡+0.6m

m厚压型钢板

2.100厚玻璃棉卷毡

物理性质:干密度:3

5kg/m3,传导系数

≤0.048w/m.k.燃

烧性能:不燃烧体

m2 779.02

60 010605002003 钢板墙板
1.填充墙压顶处彩

钢泛水板
m2 25.51

天棚

61 010605003002 冷库板

1.库顶库板150mm

聚氨酯双面彩钢板,

容重40±2kg/m³,

彩钢厚度0.5mm,B1

级

2.配套金属杆件龙

骨等

m2 406.95

屋面工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷冻库-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 11 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

62 010605003001 钢屋面板

1.钢板(复合板)型

号、厚度:0.6+1.5

厚聚氯乙烯防水卷

材+100厚铝箔加筋

玻璃丝绵+0.6夹芯

板

2.100厚玻璃棉卷毡

物理性质:干密度:3

5kg/m3,传导系数

≤0.048w/m.k.燃

烧性能:不燃烧体

m2 478.38

室外工程

散水

63 010502029002 散水

1.垫层材料种类、

厚度:150厚3:7灰

土

2.面层厚度:60厚

3.混凝土种类:商品

混凝土

4.混凝土强度等级:

C20

5.嵌缝材料种类:沥

青胶泥

m2 86.5

64 010505001003 散水模板

1.名称：散水模板

2.模板：投标方自

行考虑

3.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 9.56

坡道

65 010502031001 坡道

1.垫层材料种类、

厚度:300厚3:7灰

土

2.面层厚度:60厚

3.混凝土种类:商品

混凝土

4.混凝土强度等级:

C20

m2 5.25

66 010505001004 坡道模板

1.名称：坡道模板

2.模板：投标方自

行考虑

3.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 1.03

本页小计
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材料暂估单价及调整表

工程名称：冷冻库-建筑与装饰工程
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称
规格型

号

计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：冷冻库-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001
文明施工与环境保护

费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001
已完工程及设备保护

费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增

加费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601002001 垂直运输

1.投标人结合招标资料、自身

经验报价，该项报价应包括完

成本标段工作范围内的全部垂

直运输费用

2.该金额为固定价格，无论施

工期是否发生设计变更、变更

设计、现场签证、洽商，结算

时不再调整。

2.2 011601001001 脚手架

1.投标人结合招标资料、自身

经验报价，该项报价应包括完

成本标段工作范围内的全部脚

手架费用

2.该金额为固定价格，无论施

工期是否发生设计变更、变更

设计、现场签证、洽商，结算

时不再调整。

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：冷冻库-建筑与装饰工程
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期

为1年的暂按57900元

计入工程造价；

2.建设项目招标工期

为2年的暂按99400元

计入工程造价；

3.建设项目招标工期

为3年及以上的暂按14

0900元计入工程造价

。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比

例为3%，市政公用工

程计提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：冷冻库-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗
锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门
村中药材储存库
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金

额（元

）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：冷冻库-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税

价格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：冷冻库-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门村中药材储存库
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程

暂估价
9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷冻库-消防工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030910001002 灭火器
1.名称：灭火器

2.规格：4KG
具 4

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：冷冻库-消防工程
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称
规格型

号

计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：冷冻库-消防工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001
文明施工与环境保护

费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001
已完工程及设备保护

费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增

加费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：冷冻库-消防工程
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期

为1年的暂按57900元

计入工程造价；

2.建设项目招标工期

为2年的暂按99400元

计入工程造价；

3.建设项目招标工期

为3年及以上的暂按14

0900元计入工程造价

。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比

例为3%，市政公用工

程计提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：冷冻库-消防工程

标段：喀喇沁旗
锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门
村中药材储存库
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金

额（元

）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：冷冻库-消防工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税

价格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：冷冻库-消防工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门村中药材储存库
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程

暂估价
9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷冻库-电气工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

照明

1 030402011001 成套配电箱

1.名称：1AL-2配

电箱

2.型号：见系统图

台 1

2 030413001001 普通灯具

1.名称：冷库专用

照明灯

2.安装高度：安装

在库板上部

3.规格：60W

套 16

3 030412001001 配管

1.名称：电线管

2.规格：JDG20

3.敷设方式：暗敷

设

m 63.8

4 030412004001 配线

1.名称：管内穿线

2.规格：WDZ-BYJ-

2.5

3.敷设方式：暗敷

设

m 200.4

5 030412004002 配线

1.名称：管内穿线

2.规格：WDZ-BYJ-

4

3.敷设方式：暗敷

设

m 15

6 030412005001 冷库门控制箱
1.名称：冷库门控

制箱
个 1

7 030413013001 照明开关、按钮

1.名称：照明控制

开关

2.安装高度：距地1

.4m

套 1

8 030416029003
输配电装置系统

调试

输配电装置系统调

试 交流供电 ≤1kV
系统 1

弱电

9 030412001002 配管

1.名称：镀锌钢管

2.规格：DN32

3.敷设方式：暗敷

设

m 3

10 030412001003 配管

1.名称：镀锌钢管

2.规格：DN25

3.敷设方式：暗敷

设

4.未尽事宜详见图

纸

m 51.28

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷冻库-电气工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 030502003001 双绞线缆

1.名称：双绞线缆

2.规格：超五类网

线

m 98.13

12 030506010001 监控摄像设备

1.名称：网络摄像

机

2.规格：400万白光

全彩筒型PDE网络摄

像机 DS2CD1245LA

（4mm）（B）（国

内标配）

3.参数：详见图纸

4.包含金属壁挂支

架 DS-2205ZJ

台 4

防雷接地

13 030410004001 均压环

1.名称：均压环

2.做法：利用地梁

内钢筋

3.未尽事宜详见图

纸

m 205.6

14 030410003001 引下线 1.名称：引下线 m 36

15 030410002001 接地母线
1.名称：室内接地

母线
m 3

16 030410002002 接地母线
1.名称：室外接地

母线
m 8

17 030410007001
等电位端子箱、

测试板

1.名称：MEB总等电

位端子箱
台 1

18 030410007003
等电位端子箱、

测试板

1.名称：防雷测试

端子箱
台 4

19 030416029002 接地网
接地系统测试 接地

网
系统 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：冷冻库-电气工程
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称
规格型

号

计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：冷冻库-电气工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001
文明施工与环境保护

费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001
已完工程及设备保护

费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增

加费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：冷冻库-电气工程
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期

为1年的暂按57900元

计入工程造价；

2.建设项目招标工期

为2年的暂按99400元

计入工程造价；

3.建设项目招标工期

为3年及以上的暂按14

0900元计入工程造价

。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比

例为3%，市政公用工

程计提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：冷冻库-电气工程

标段：喀喇沁旗
锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门
村中药材储存库
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金

额（元

）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：冷冻库-电气工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税

价格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：冷冻库-电气工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门村中药材储存库
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程

暂估价
9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷藏库-土方工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010103001001 平整场地

1.土壤类别：一、

二类土

2.场内±30cm内挖

、填、运及平整

3.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

m2 240

2 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:一、二类

土

2.弃土运距:投标人

自行考虑

3.基底处理方式：

基底钎探

m3 659.94

3 010102007001 回填方

1.填方材料：素土

2.密实度要求：满

足相关规范要求

3.夯填(碾压)：夯

填，分层夯实

4.回填土运距自行

考虑

5.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

m3 270.96

4 010102007002 灰土换填

1.填方材料：3:7灰

土

2.密实度要求：满

足相关规范要求

3.夯填(碾压)：夯

填，分层夯实

4.回填土运距自行

考虑

5.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

m3 97.2

5 010103002001 余方弃置

1.土石类别：一、

二类土

2.运距：投标人自

行考虑

3.其他：应满足国

家级当地建设行政

主管部门关于建筑

垃圾消纳和处置的

要求

m3 388.98

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：冷藏库-土方工程
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称
规格型

号

计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：冷藏库-土方工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001
文明施工与环境保护

费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001
已完工程及设备保护

费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增

加费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：冷藏库-土方工程
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期

为1年的暂按57900元

计入工程造价；

2.建设项目招标工期

为2年的暂按99400元

计入工程造价；

3.建设项目招标工期

为3年及以上的暂按14

0900元计入工程造价

。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比

例为3%，市政公用工

程计提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：冷藏库-土方工程

标段：喀喇沁旗
锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门
村中药材储存库
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金

额（元

）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：冷藏库-土方工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税

价格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：冷藏库-土方工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门村中药材储存库
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程

暂估价
9

合    计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

混凝土工程

1 010501001001 基础垫层

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C20

3.含运输及砼泵送

入模、浇筑、振捣

、养护费用

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

m3 4.08

2 010505001001 垫层模板

1.名称：垫层模板

2.模板：投标方自

行考虑

3.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 8.88

3 010501001003 地梁垫层

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C20

3.含运输及砼泵送

入模、浇筑、振捣

、养护费用

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

m3 2.37

4 010505001003 垫层模板

1.名称：地梁垫层

模板

2.模板：投标方自

行考虑

3.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 10.78

5 010501001002 地梁下垫层

1.厚度:200厚

2.材料品种、强度

要求、配比:干铺中

粗砂

m3 6.9

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

6 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.含运输及砼泵送

入模、浇筑、振捣

、养护费用

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

m3 14.75

7 010505002001 基础模板

1.名称：独立基础

模板

2.模板：投标方自

行考虑

3.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 23.76

8 010502006001 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.含运输及砼泵送

入模、浇筑、振捣

、养护费用

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

m3 5.03

9 010505004001 柱面模板

1.名称：柱模板

2.模板：投标方自

行考虑

3.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 30.7

10 010502005001 基础联系梁

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.含运输及砼泵送

入模、浇筑、振捣

、养护费用

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

m3 6.47

本页小计
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工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 010505003001 基础联系梁模板

1.名称：地梁模板

2.模板：投标方自

行考虑

3.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 57.97

12 010502022001 墙压顶

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C20

3.含运输及砼泵送

入模、浇筑、振捣

、养护费用

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

m3 1.68

13 010505012001 墙压顶模板

1.名称：压顶模板

2.模板：投标方自

行考虑

3.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 13.97

14 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C20

3.含运输及砼泵送

入模、浇筑、振捣

、养护费用

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

m3 0.33

15 010505011001 构造柱模板

1.名称：构造柱模

板

2.模板：投标方自

行考虑

3.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 3.74

砌体工程

16 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:MU10烧结

普通砖

2.墙体类型:外墙

3.墙体厚度:240

4.砂浆强度等级:M1

0水泥砂浆

m3 3.85

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

钢筋工程

17 010506001002
现浇混凝土基础

钢筋

1.钢筋种类:HRB40

0

2.规格:直径16mm

3.制作、运输、绑

扎、安装等全部工

序

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

t 0.649

18 010506001003
现浇混凝土联系

梁钢筋

1.钢筋种类:HRB40

0

2.规格:直径18mm

3.制作、运输、绑

扎、安装等全部工

序

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

t 0.254

19 010506001005
现浇混凝土联系

梁钢筋

1.钢筋种类:HRB40

0

2.规格:直径20mm

3.制作、运输、绑

扎、安装等全部工

序

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

t 0.472

20 010506002001
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类:HRB40

0

2.规格:直径20mm

3.制作、运输、绑

扎、安装等全部工

序

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

t 0.391

本页小计
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工程名称：冷藏库-建筑与装饰工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

21 010506002002
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类:HRB40

0

2.规格:直径22mm

3.制作、运输、绑

扎、安装等全部工

序

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

t 0.636

22 010506010001
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类:HRB40

0

2.规格:直径12mm

3.制作、运输、绑

扎、安装等全部工

序

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

t 0.092

23 010506010002
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类:HPB30

0 

2.规格:直径6mm

3.制作、运输、绑

扎、安装等全部工

序

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

t 0.04

24 010506017001
砌体工程内配钢

筋

1.钢筋种类:HPB30

0 

2.规格:直径6mm

3.制作、运输、绑

扎、安装等全部工

序

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

t 0.028

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷藏库-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

25 010506001004
现浇混凝土联系

梁钢筋

1.钢筋种类:HRB40

0  箍筋

2.规格:直径12mm

3.制作、运输、绑

扎、安装等全部工

序

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

t 0.484

26 010506002003
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类:HRB40

0  箍筋

2.规格:直径10mm

3.制作、运输、绑

扎、安装等全部工

序

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

t 0.635

27 010506010003
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类:HPB30

0 箍筋 

2.规格:直径6mm

3.制作、运输、绑

扎、安装等全部工

序

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

t 0.031

钢结构工程

28 010603001001 实腹钢柱

1.柱类型:H形

2.钢材品种、规格:

H500*300*6*10、H

400*200*6*10

3.钢构件制作安装

场内运输

t 7.289

29 010606002001 钢雨棚

1.钢材品种、规格:

H(300~500)*250*6

*10、φ127*3.0焊

接管

2.钢构件制作安装

场内运输

t 1.388

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
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单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

30 010604001001 钢梁

1.梁类型:H形

2.钢材品种、规格:

H400*200*6*10

3.钢构件制作安装

场内运输

t 2.931

31 010607003001 钢檩条

1.钢材品种、规格

：Q335B、C220*75

*20*2.5

2.钢构件制作安装

场内运输

t 4.879

32 010607002001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格

：Q235B  拉条、

斜拉条、撑杆、支

撑及其连接钢板

2.钢构件制作安装

场内运输

t 2.385

33 010607010001 零星钢构件

1.构件名称:零星钢

构件

2.钢构件制作安装

场内运输

t 0.56

34 010608002008 地脚螺栓 M24地脚锚栓 t 0.154

35 010608002005 高强螺栓 M22高强螺栓 套 16

36 010608002003 高强螺栓 M20高强螺栓 套 160

37 010608002007 高强螺栓 M24花兰螺栓 套 10

38 010502024001 填充混凝土
C30微膨胀砼二次灌

浆层
m3 0.19

39 010502024002 填充混凝土 C20素砼包裹 m3 0.78

40 011402005001 金属构件除锈
1.抛丸除锈,达到Sa

2级
t 19.586

41 011402003002 金属面油漆

1.构件名称:钢结构

油漆

2.油漆品种、遍数

或厚度:底漆环氧富

锌漆,中间漆环氧云

铁,面漆环氧橡胶漆

m2 1251.14

42 011404005001
金属面喷刷防火

涂料

钢柱部分采用厚涂

型防火涂料,涂层厚

度不得小于25mm 钢

柱、柱间支撑的耐

火极限为  2.5小时

m2 250.84

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

43 011404005002
金属面喷刷防火

涂料

钢梁部分采用LG防

火隔热保护层,涂层

厚度不得小于7mm厚

，钢梁的耐火极限

为  1.5小时

m2 160.84

44 011404005003
金属面喷刷防火

涂料

屋盖承重钢构件部

分采用薄型钢结构

防火涂料,

涂层厚度不得小于5

mm，屋面檩条、屋

盖支撑、系杆、屋

面板的耐火极限为

1.0 小时

m2 839.46

门窗工程

45 010803001001 金属卷帘(闸)门

1.名称：成品卷帘

门

2.五金件：包含全

部五金件

3.门各项指标必须

满足相关规范要求

4.其他：满足施工

技术规范及验收规

范要求

m2 11.4

46 010805006001 冷库门

1.冷库门2400*300

0mm

2.五金件：包含全

部五金件

3.门各项指标必须

满足相关规范要求

4.其他：满足施工

技术规范及验收规

范要求

m2 7.2

47 01B003 门帘

1.门帘厚度2.0mm,

采用不锈钢专用固

定件固定

2.五金件：包含全

部五金件

3.各项指标必须满

足相关规范要求

4.其他：满足施工

技术规范及验收规

范要求

m2 7.2

装修工程

地面

本页小计
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工程名称：冷藏库-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 9 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

48 010501002002 楼地面垫层

1.厚度:300厚

2.材料品种、强度

要求、配比:3:7灰

土

m3 65.35

49 010501002001 楼地面垫层

1.厚度:100厚

2.材料品种、强度

要求、配比:C20素

混凝土

m3 21.78

50 01B002
0.4mm厚聚乙烯

防潮隔汽

1.防潮隔汽：0.4m

m厚聚乙烯
m2 217.82

51 011104002001 XPS板地板

1.200mmXPS板(B1

级 干密度35kg/m3

; 抗压强度350KPa

),第一层50mmXPS

板(错缝拼接,板缝

≤2mm),第二层至第

四层50mmXPS板(与

下层错缝300mm,避

免通缝)

m2 194.63

52 01B004
0.4mm厚聚乙烯

防潮隔汽

1.防潮隔汽：0.4m

m厚聚乙烯
m2 186.45

53 011101006001 平面砂浆找平层
1.20厚1:3水泥砂

浆护毡层
m2 186.45

54 011101007001 混凝土地面

1.180mm厚C30混凝

土地面,内配直径10

,间距150*150钢筋

2.强度满足要求后

进行切缝,缝宽3-5m

m,缝间距6米;

3.地面浇筑完毕,收

光后及时养护,收光

后立刻覆盖塑料薄

膜,密闭保水,依据

气温,酌情洒水;

m2 186.45

55 010502024003 填充混凝土

1.微膨胀混凝土二

次浇筑，抹斜口

2.PU灌缝

m3 0.67

墙面

内墙面

本页小计
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标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

56 010605002002 冷库隔板

1.冷库隔板150mm

聚氨酯双面彩钢板,

容重40±2kg/m³,

彩钢厚度0.5mm,B1

级

2.包含彩钢板折件

等其他金属连接件

、辅材

m2 415.48

外墙面

57 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.做法：5厚干粉类

聚合物水泥防水砂

浆，中间压入一层

热镀锌电焊网

m2 26.87

58 011203003001 块料墙、柱面

1.9厚1:3水泥砂浆

2.6厚1:2.5水泥砂

浆找平

3.配套专用胶粘剂

粘结

4.5～7厚外墙面砖

，填缝剂填缝

m2 26.94

59 010605002001 复合夹芯板墙

1.钢板(复合板)型

号、厚度:0.6mm厚

蓝色压型钢板+100

厚玻璃棉卷毡+0.6m

m厚压型钢板

2.100厚玻璃棉卷毡

物理性质:干密度:3

5kg/m3,传导系数

≤0.048w/m.k.燃

烧性能:不燃烧体

m2 544.88

60 010605002003 钢板墙板
1.填充墙压顶处彩

钢泛水板
m2 18.38

天棚

61 010605003003 冷库板

1.库顶库板150mm

聚氨酯双面彩钢板,

容重40±2kg/m³,

彩钢厚度0.5mm,B1

级

2.配套金属杆件龙

骨等

m2 216.33

屋面工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷藏库-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 11 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

62 010605003001 钢屋面板

1.钢板(复合板)型

号、厚度:0.6+1.5

厚聚氯乙烯防水卷

材+100厚铝箔加筋

玻璃丝绵+0.6夹芯

板

2.100厚玻璃棉卷毡

物理性质:干密度:3

5kg/m3,传导系数

≤0.048w/m.k.燃

烧性能:不燃烧体

m2 260.16

室外工程

散水

63 010502029002 散水

1.垫层材料种类、

厚度:150厚3:7灰

土

2.面层厚度:60厚

3.混凝土种类:商品

混凝土

4.混凝土强度等级:

C20

5.嵌缝材料种类:沥

青胶泥

m2 62.5

64 010505001004 散水模板

1.名称：散水模板

2.模板：投标方自

行考虑

3.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 6.9

坡道

65 010502031001 坡道

1.垫层材料种类、

厚度:300厚3:7灰

土

2.面层厚度:60厚

3.混凝土种类:商品

混凝土

4.混凝土强度等级:

C20

m2 5.25

66 010505001005 坡道模板

1.名称：坡道模板

2.模板：投标方自

行考虑

3.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 1.03

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：冷藏库-建筑与装饰工程
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称
规格型

号

计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：冷藏库-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001
文明施工与环境保护

费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001
已完工程及设备保护

费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增

加费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601002002 垂直运输

1.投标人结合招标资料、自身

经验报价，该项报价应包括完

成本标段工作范围内的全部垂

直运输费用

2.该金额为固定价格，无论施

工期是否发生设计变更、变更

设计、现场签证、洽商，结算

时不再调整。

2.2 011601001003 脚手架

1.投标人结合招标资料、自身

经验报价，该项报价应包括完

成本标段工作范围内的全部脚

手架费用

2.该金额为固定价格，无论施

工期是否发生设计变更、变更

设计、现场签证、洽商，结算

时不再调整。

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：冷藏库-建筑与装饰工程
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期

为1年的暂按57900元

计入工程造价；

2.建设项目招标工期

为2年的暂按99400元

计入工程造价；

3.建设项目招标工期

为3年及以上的暂按14

0900元计入工程造价

。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比

例为3%，市政公用工

程计提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：冷藏库-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗
锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门
村中药材储存库
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金

额（元

）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：冷藏库-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税

价格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：冷藏库-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门村中药材储存库
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程

暂估价
9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷藏库-消防工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030910001002 灭火器
1.名称：灭火器

2.规格：4KG
具 4

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：冷藏库-消防工程
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称
规格型

号

计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：冷藏库-消防工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001
文明施工与环境保护

费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001
已完工程及设备保护

费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增

加费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：冷藏库-消防工程
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期

为1年的暂按57900元

计入工程造价；

2.建设项目招标工期

为2年的暂按99400元

计入工程造价；

3.建设项目招标工期

为3年及以上的暂按14

0900元计入工程造价

。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比

例为3%，市政公用工

程计提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：冷藏库-消防工程

标段：喀喇沁旗
锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门
村中药材储存库
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金

额（元

）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：冷藏库-消防工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税

价格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：冷藏库-消防工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门村中药材储存库
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程

暂估价
9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷藏库-电气工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

照明

1 030402011001 成套配电箱

1.名称：1AL-3配

电箱

2.型号：见系统图

台 1

2 030413001001 普通灯具

1.名称：冷库专用

照明灯

2.安装高度：安装

在库板上部

套 10

3 030412001001 配管

1.名称：电线管

2.规格：JDG20

3.敷设方式：暗敷

设

m 37.4

4 030412004001 配线

1.名称：管内穿线

2.规格：WDZ-BYJ-

2.5

3.敷设方式：暗敷

设

m 121.2

5 030412004002 配线

1.名称：管内穿线

2.规格：WDZ-BYJ-

4

3.敷设方式：暗敷

设

m 15.31

6 030412005001 冷库门控制箱
1.名称：冷库门控

制箱
个 1

7 030413013001 照明开关、按钮

1.名称：照明控制

开关

2.安装高度：距地1

.4m

套 1

8 030416029001
输配电装置系统

调试

输配电装置系统调

试 交流供电 ≤1kV
系统 1

弱电

9 030412001002 配管

1.名称：镀锌钢管

2.规格：DN32

3.敷设方式：暗敷

设

m 3

10 030412001003 配管

1.名称：镀锌钢管

2.规格：DN25

3.敷设方式：暗敷

设

m 40.35

11 030502003001 双绞线缆

1.名称：双绞线缆

2.规格：超五类网

线

m 106.25

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷藏库-电气工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 030506010002 监控摄像设备

1.名称：网络摄像

机

2.规格：400万白光

全彩筒型PDE网络摄

像机 DS2CD1245LA

（4mm）（B）（国

内标配）

3.参数：详见图纸

4.包含金属壁挂支

架 DS-2205ZJ

台 5

防雷接地

13 030410004001 均压环

1.名称：均压环

2.做法：利用地梁

内钢筋

3.未尽事宜详见图

纸

m 122.4

14 030410003001 引下线 1.名称：引下线 m 36

15 030410002001 接地母线
1.名称：室内接地

母线
m 3

16 030410002002 接地母线
1.名称：室外接地

母线
m 8

17 030410007001
等电位端子箱、

测试板

1.名称：MEB总等电

位端子箱
台 1

18 030410007003
等电位端子箱、

测试板

1.名称：防雷测试

端子箱
台 4

19 030416029002 接地网
接地系统测试 接地

网
系统 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：冷藏库-电气工程
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称
规格型

号

计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：冷藏库-电气工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001
文明施工与环境保护

费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001
已完工程及设备保护

费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增

加费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：冷藏库-电气工程
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期

为1年的暂按57900元

计入工程造价；

2.建设项目招标工期

为2年的暂按99400元

计入工程造价；

3.建设项目招标工期

为3年及以上的暂按14

0900元计入工程造价

。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比

例为3%，市政公用工

程计提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：冷藏库-电气工程

标段：喀喇沁旗
锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门
村中药材储存库
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金

额（元

）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：冷藏库-电气工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税

价格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：冷藏库-电气工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门村中药材储存库
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程

暂估价
9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：制冷机房-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010502003001 筏形基础

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.含运输及砼泵送

入模、浇筑、振捣

、养护费用

4.满足图纸、施工

技术规范及验收规

范要求

m3 9.8

2 010505002001 基础模板

1.名称:筏板基础模

板

2.模板:投标方自行

考虑

3.含模板及支撑制

作、安装、拆除等

m2 8.9

3 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类:HRB40

0

2.规格:直径12mm

3.制作、运输、绑

扎、安装等全部工

序

4.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

t 0.372

4 010603001001 实腹钢柱

1.名称:工字钢立柱

2.钢材品种、规格:

300*300mm

3.制作、安装、运

输

4.运距投标人自行

考虑

5.满足施工技术规

范及验收规范要求

t 0.673

5 010604001001 钢梁

1.名称:工字钢梁

2.钢材品种、规格:

300*300mm

3.制作、安装、运

输

4.运距投标人自行

考虑

5.满足施工技术规

范及验收规范要求

t 0.481

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：制冷机房-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

6 010607003001 钢檩条

1.名称:墙面檩条

2.钢材品种、规格:

Q235B C型钢 250*

75*20*2.0

3.制作、安装、运

输

4.运距投标人自行

考虑

5.满足施工技术规

范及验收规范要求

t 0.337

7 010605002001 钢板墙板

1.名称:岩棉复合板

2.规格:80mm厚

3.满足施工技术规

范及验收规范要求

m2 41.3

8 010605003001 钢屋面板

1.名称:钢板屋面

2.规格:5mm

3.满足施工技术规

范及验收规范要求

m2 8.5

9 011101002001
细石混凝土楼地

面

1.面层厚度、混凝

土强度等级:100mm

厚C25细石混凝土地

面

m2 8.5

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：制冷机房-建筑与装饰工程
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称
规格型

号

计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：制冷机房-建筑与装饰工
程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001
文明施工与环境保护

费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001
已完工程及设备保护

费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增

加费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：制冷机房-建筑与装饰工程
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期

为1年的暂按57900元

计入工程造价；

2.建设项目招标工期

为2年的暂按99400元

计入工程造价；

3.建设项目招标工期

为3年及以上的暂按14

0900元计入工程造价

。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比

例为3%，市政公用工

程计提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：制冷机房-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗
锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门
村中药材储存库
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金

额（元

）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：制冷机房-建筑与装饰工
程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税

价格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：制冷机房-建筑与装饰工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门村中药材储存库
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程

暂估价
9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地面硬化--土方工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040101001001 挖一般土方
1.土壤类别：一、

二类土
m3 879.66

2 040103003001 余方弃置

1.土石类别：一、

二类土

2.运距：投标人自

行考虑

3.其他：应满足国

家级当地建设行政

主管部门关于建筑

垃圾消纳和处置的

要求

m3 879.66

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：地面硬化--土方工程
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称
规格型

号

计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：地面硬化--土方工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001
文明施工与环境保护

费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001
已完工程及设备保护

费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增

加费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：地面硬化--土方工程
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期

为1年的暂按57900元

计入工程造价；

2.建设项目招标工期

为2年的暂按99400元

计入工程造价；

3.建设项目招标工期

为3年及以上的暂按14

0900元计入工程造价

。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比

例为3%，市政公用工

程计提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：地面硬化--土方工程

标段：喀喇沁旗
锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门
村中药材储存库
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金

额（元

）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：地面硬化--土方工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税

价格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：地面硬化--土方工程

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门村中药材储存库
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程

暂估价
9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地面硬化

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040202010001 碎石

1.分层碾压密实,压

实度≥93%

2.15cm厚级配碎石

垫层

m2 1466.11

2 040202014001
水泥稳定碎(砾)

石

1..30cm厚5%水泥

稳定级配碎石，采

用32.5级普通硅酸

盐水泥

2.基层料运输运距

自行考虑

m2 1466.11

3 040203007001 水泥混凝土

1.15cm厚C30混凝

土

2.切缝，缝宽3-5m

m，缝间距6米

3.覆盖毛毡养护

m2 1466.11

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：地面硬化
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称
规格型

号

计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：地面硬化

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001
文明施工与环境保护

费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001
已完工程及设备保护

费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

1.8 041201022001 特殊地区施工增加费

1.9 041201021001 夜间施工增加费

1.10 041201021002
白天在地下室施工增

加费

1.11 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003002
其他大型机械进出场

及安拆

1.投标人结合招标资料、自身

经验报价，该项报价应包括完

成本标段工作范围内的所有大

型机械设备进出场及安拆费用

2.该金额为固定价格，无论施

工期是否发生设计变更、变更

设计、现场签证、洽商，结算

时不再调整。

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：地面硬化
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期

为1年的暂按57900元

计入工程造价；

2.建设项目招标工期

为2年的暂按99400元

计入工程造价；

3.建设项目招标工期

为3年及以上的暂按14

0900元计入工程造价

。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比

例为3%，市政公用工

程计提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：地面硬化

标段：喀喇沁旗
锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门
村中药材储存库
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金

额（元

）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：地面硬化

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税

价格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：地面硬化

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门村中药材储存库
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程

暂估价
9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气土方

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

室外电气

1 010101001004 土方开挖
1.土壤类别：一、

二类土
m3 80.36

2 040305001004 垫层
1.名称：中粗砂垫

层
m3 7.47

3 010101003004 土石方回填

1.填方材料：素土

2.密实度要求：满

足相关规范要求

3.夯填(碾压)：夯

填，分层夯实

4.回填土运距自行

考虑

5.其他：满足图纸

、施工技术规范及

验收规范要求

m3 49.46

4 040103003004 余方弃置

1.土石类别：一、

二类土

2.运距：投标人自

行考虑

3.其他：应满足国

家级当地建设行政

主管部门关于建筑

垃圾消纳和处置的

要求

m3 36.76

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：室外电气土方
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称
规格型

号

计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：室外电气土方

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001
文明施工与环境保护

费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001
已完工程及设备保护

费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增

加费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：室外电气土方
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期

为1年的暂按57900元

计入工程造价；

2.建设项目招标工期

为2年的暂按99400元

计入工程造价；

3.建设项目招标工期

为3年及以上的暂按14

0900元计入工程造价

。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比

例为3%，市政公用工

程计提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：室外电气土方

标段：喀喇沁旗
锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门
村中药材储存库
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金

额（元

）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：室外电气土方

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税

价格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：室外电气土方

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门村中药材储存库
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程

暂估价
9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030402011001 成套配电箱

1.名称：AP总配电

箱

2.详见系统图

台 1

2 040504001001 砌筑井

1.名称：小型电缆

三通人孔井

2.规格：2400*210

0*1900

3.详见图集12D9、

P106、107页

座 5

3 030412001002 配管

1.名称：镀锌钢管

2.规格：DN70

3.埋地敷设

m 50.92

4 030412001003 配管

1.名称：镀锌钢管

2.规格：DN40

3.埋地敷设

m 48.64

5 030412001004 配管

1.名称：塑料管

2.规格、材质：DN3

2 PVC

3.埋地敷设

m 37.71

6 030409001001 电力电缆

1.名称：电力电缆

2.规格：WDZ-YJV-

5*16

3.敷设方式：配管

内敷设

m 53.92

7 030409001002 电力电缆

1.名称：电力电缆

2.规格：WDZ-YJV-

5*6

m 54.64

8 030409001005 电力电缆

1.名称：电力电缆

2.规格：WDZ-YJV-

3*4

m 40.71

9 030409001004 电力电缆

1.名称：电力电缆

2.规格：ZR-YJV-4

*185

m 70

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 030413010002 太阳能路灯

1.名称：太阳能路

灯

2.规格、材质： 7

米 热镀锌管   70

/180口径  厚度3.

0厚  法兰300x14

厚

3.包含18vA级单晶

硅100w太阳能板x2

、12v太阳能系统 1

00ah 三元锂、100

瓦金豆灯头、预埋

件国标M20x1米

4.未尽事宜详见图

纸

套 8

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：室外电气
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称
规格型

号

计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：室外电气

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001
文明施工与环境保护

费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001
已完工程及设备保护

费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增

加费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：室外电气
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期

为1年的暂按57900元

计入工程造价；

2.建设项目招标工期

为2年的暂按99400元

计入工程造价；

3.建设项目招标工期

为3年及以上的暂按14

0900元计入工程造价

。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比

例为3%，市政公用工

程计提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：室外电气

标段：喀喇沁旗
锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门
村中药材储存库
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金

额（元

）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：室外电气

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税

价格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：室外电气

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门村中药材储存库
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程

暂估价
9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：制冷工艺

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

制冷工艺设备

1 030110001001 压缩机

1.名称:螺杆并联压

缩机组

2.规格:在-25/35

℃工况下,机组制冷

量216.6KW,电机功

率114KW

台 1

2 030112013001 冷凝器

1.名称:蒸发式冷凝

器

2.规格:标准工况下

,排热量800KW

3.轴流风机电机功

率:1*4KW

4.循环水泵电机功

率:1.5KW

5.设备运行重量:80

00kg

台 1

3 030112005001 冷风机

1.名称:吊顶式冷风

机

2.型号:DJ-380

3.蒸发温度:-25℃

4.制冷量:45.6KW

，铜管铝片,镀锌板

外壳,风量18800m3

/h,运行重量300kg

,电机功率0.75kW*

3,翅片间距6mm

台 2

4 030112005002 冷风机

1.名称:吊顶式冷风

机

2.型号:DJ-750

3.蒸发温度:-25℃

4.制冷量:90KW，

铜管铝片,镀锌板外

壳,风量36000m3/h

,运行重量800kg,

电机功率1.5kW*3,

翅片间距6mm

台 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：制冷工艺

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

5 030701001001
空气加热器(冷却

器)

1.名称:冷冻库风幕

机

2.规格:电压380V/

50HZ,输入功率1.1

KW,风速17m/s,风

量2350m³/h,噪音7

2dB

3.机身尺寸:2550*

480*365mm（含电

机）

台 2

制冷工艺阀门

6 031002001001 金属阀门

1.类型:截止阀

2.规格、压力等级:

DN20

个 2

7 031002001011 金属阀门

1.类型:截止阀

2.规格、压力等级:

DN25

个 2

8 031002001010 金属阀门

1.类型:电磁阀

2.规格、压力等级:

DN25

个 2

9 031002006001 除污器(过滤器)

1.材质:过滤器

2.规格、压力等级:

DN25

组 2

10 031002001002 金属阀门

1.类型:截止阀

2.规格、压力等级:

DN50

个 2

11 031002001005 金属阀门

1.类型:热力膨胀阀

2.规格、压力等级:

TGE40-40

个 2

12 031002001006 金属阀门

1.类型:热力膨胀阀

2.规格、压力等级:

TGE20-20

个 2

13 031002001007 金属阀门

1.类型:截止阀

2.规格、压力等级:

DN80

个 3

制冷工艺管道

14 030801001001 无缝钢管

1.材质:无缝钢管

2.规格:25*2.5

3.连接形式、焊接

方法:焊接

4.压力试验、气密

性试验:干燥空气或

氮气

m 29.87

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：制冷工艺

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

15 030801001002 无缝钢管

1.材质:无缝钢管

2.规格:32*3.0

3.连接形式、焊接

方法:焊接

4.压力试验、气密

性试验:干燥空气或

氮气

m 38.1

16 030801001003 无缝钢管

1.材质:无缝钢管

2.规格:57*3.0

3.连接形式、焊接

方法:焊接

4.压力试验、气密

性试验:干燥空气或

氮气

m 31.75

17 030801001006 无缝钢管

1.材质:无缝钢管

2.规格:89*4.0

3.连接形式、焊接

方法:焊接

4.压力试验、气密

性试验:干燥空气或

氮气

m 39.54

制冷工艺电气

18 030412003001 桥架

1.名称:桥架

2.规格:200*100

3.材质:钢制镀锌

m 59.4

19 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号、规格:YJV

-4*16

3.材质:铜芯

4.敷设方式:桥架内

敷设

m 33.95

20 030409001002 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号、规格:YJV

-4*10

3.材质:铜芯

4.敷设方式:桥架内

敷设

m 27.85

21 030409001003 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号、规格:YJV

-4*6

3.材质:铜芯

4.敷设方式:桥架内

敷设

m 33.87

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：制冷工艺

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

22 030409001004 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号、规格:YJV

-4*2.5

3.材质:铜芯

4.敷设方式:桥架内

敷设

m 27.98

23 030412004001 配线

1.名称:线槽配线

2.型号、规格:RVV

-2*1.0

3.材质:铜芯

m 49.83

24 030412004002 配线

1.名称:线槽配线

2.型号、规格:RVV

P-2*1.0

3.材质:铜芯

m 164.95

25 030904001001 点型探测器
1.名称:库温探头

2.规格:TP100
个 4

26 030904001002 点型探测器
1.名称:化霜探头

2.规格:TP100
个 4

27 030702008001 柔性软风管

1.名称:半圆形织物

风道

2.材质:涂层阻燃布

袋风管

3.规格:半圆直径80

0mm

m 24

28 030416029001
输配电装置系统

调试

输配电装置系统调

试 交流供电 ≤1kV
系统 1

制冷工艺其他部

分

29 031208002001 其他管道绝热

1.绝热材料品种:橡

塑海绵

2.绝热厚度:85mm

3.管道外径:≤89

m3 1.92

30 031208002002 其他管道绝热

1.绝热材料品种:橡

塑海绵

2.绝热厚度:80mm

3.管道外径:≤57

m3 2.46

31 031208007001 防潮层、保护层

1.材料:铝板或不锈

钢板

2.层数:一层

3.对象:管道

m2 90.7

32 031301005002
支/吊架、基础型

钢

1.名称:设备支吊架

制作及安装

2.材质:金属

kg 42
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：制冷工艺

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设
项目 第 5 页  共 5 页
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材料暂估单价及调整表

工程名称：制冷工艺
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称
规格型

号

计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —
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措施项目清单计价表

工程名称：制冷工艺

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001
文明施工与环境保护

费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001
已完工程及设备保护

费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增

加费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -
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其他项目清单计价表

工程名称：制冷工艺
标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地搬迁牛头沟
门村中药材储存库建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定

）金额（元

）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期

为1年的暂按57900元

计入工程造价；

2.建设项目招标工期

为2年的暂按99400元

计入工程造价；

3.建设项目招标工期

为3年及以上的暂按14

0900元计入工程造价

。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比

例为3%，市政公用工

程计提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：制冷工艺

标段：喀喇沁旗
锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门
村中药材储存库
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金

额（元

）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：制冷工艺

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易地
搬迁牛头沟门村中药材储存库建设

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税

价格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：制冷工艺

标段：喀喇沁旗锦山镇2026年易
地搬迁牛头沟门村中药材储存库
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程

暂估价
9

合    计
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