

乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程) 工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称:	乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程)
标段名称:	乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程)

招标工程量清单

编 制 人:	(造价专业人员签字及盖章)
--------	---------------

审 核 人:	(签字及盖章)
--------	---------

编 制 单 位:	(盖章)
----------	------

法定代表人或其授权人:	(签字或盖章)
-------------	---------

招 标 人:	(盖章)
--------	------

法定代表人或其授权人:	(签字或盖章)
-------------	---------

编 制 时 间:	
----------	--

工程项目清单汇总表

工程名称：乌兰浩特市第四中学校舍 标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目（宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程）

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	门窗工程	
1.1.1	房屋修缮工程	
1.1.2	建筑与装饰工程	
1.2	校园硬化	
1.2.1	土方工程	
1.2.2	市政工程	
1.3	暂列金	
1.3.1	暂列金	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程)

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程)

第 2 页 共 2 页

合计	
----	--

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程)

工程名称：房屋修缮工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		一号宿舍楼					
		门窗工程					
1	010807001011	金属(塑钢)窗	1. 名称:金属窗拆除 2. 材质:断桥铝窗 3. 拆除方式:人工拆除 4. 废弃材料:清理归堆	m2	647.28		
2	010801001011	木质门	1. 名称:木质套装门拆除 2. 材质:木质 3. 拆除方式:人工拆除 4. 废弃材料:清理归堆	樘	158		
3	010802004011	钢质防火门	1. 名称:钢制防火门拆除 2. 材质:钢制 3. 拆除方式:人工拆除 4. 废弃材料:清理归堆	m2	93.18		
4	010802001021	金属(塑钢)门	1. 名称:断桥铝合金门拆除 2. 材质:断桥铝合金 3. 拆除方式:人工拆除 4. 废弃材料:清理归堆	m2	29.16		
5	010802001023	金属(塑钢)门	1. 名称:白钢门拆除 2. 材质:白钢 3. 拆除方式:人工拆除 4. 废弃材料:清理归堆	m2	12.6		
6	010103002014	余方弃置	1. 名称:垃圾外运 2. 楼层运出垃圾:垂直运距15m以内 3. 装载机装车工程废料 4. 自卸汽车运工程废料 5. 运距:10km	m3	89		
		二号宿舍楼					
		门窗工程					
7	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 名称:金属窗拆除 2. 材质:断桥铝窗 3. 拆除方式:人工拆除 4. 废弃材料:清理归堆	m2	657.72		
8	010801001012	木质门	1. 名称:木质套装门拆除 2. 材质:木质 3. 拆除方式:人工拆除 4. 废弃材料:清理归堆	樘	142		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程)

工程名称：房屋修缮工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010802004002	钢质防火门	1. 名称:钢制防火门拆除 2. 材质:钢制 3. 拆除方式:人工拆除 4. 废弃材料:清理归堆	m2	37.8		
10	010802001001	金属(塑钢)门	1. 名称:断桥铝合金门拆除 2. 材质:断桥铝合金 3. 拆除方式:人工拆除 4. 废弃材料:清理归堆	m2	29.16		
11	010802001003	金属(塑钢)门	1. 名称:白钢门拆除 2. 材质:白钢 3. 拆除方式:人工拆除 4. 废弃材料:清理归堆	m2	12.6		
12	010103002001	余方弃置	1. 名称:垃圾外运 2. 楼层运出垃圾:垂直运距15m以内 3. 装载机装车工程 4. 自卸汽车运工程 5. 运距:10km	m3	89		
		室内粉刷工程					
13	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰墙面 2. 刮腻子遍数:2 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 4. 部位:内墙门、窗侧壁	m2	252.32		
		三号宿舍楼					
		门窗工程					
14	010801001003	木质门	1. 名称:木质套装门拆除 2. 材质:木质 3. 拆除方式:人工拆除 4. 废弃材料:清理归堆	樘	142		
15	010802004003	钢质防火门	1. 名称:钢制防火门拆除 2. 材质:钢制 3. 拆除方式:人工拆除 4. 废弃材料:清理归堆	m2	37.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程)

工程名称：房屋修缮工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010802001005	金属(塑钢)门	1. 名称:断桥铝合金门拆除 2. 材质:断桥铝合金 3. 拆除方式:人工拆除 4. 废弃材料:清理归堆	m2	29.16		
17	010802001007	金属(塑钢)门	1. 名称:白钢门拆除 2. 材质:白钢 3. 拆除方式:人工拆除 4. 废弃材料:清理归堆	m2	12.6		
18	010103002003	余方弃置	1. 名称:垃圾外运 2. 楼层运出垃圾:垂直运距15m以内 3. 装载机装车工程废料 4. 自卸汽车运工程废料 5. 运距:10km	m3	21		
		室内粉刷工程					
19	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰墙面 2. 刮腻子遍数:2 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 4. 部位:内墙门、窗侧壁	m2	90.5		
		四号号宿舍楼					
		门窗工程					
20	010807001005	金属(塑钢)窗	1. 名称:金属窗拆除 2. 材质:断桥铝窗 3. 拆除方式:人工拆除 4. 废弃材料:清理归堆	m2	657.72		
21	010801001005	木质门	1. 名称:木质套装门拆除 2. 材质:木质 3. 拆除方式:人工拆除 4. 废弃材料:清理归堆	樘	142		
22	010802004005	钢质防火门	1. 名称:钢制防火门拆除 2. 材质:钢制 3. 拆除方式:人工拆除 4. 废弃材料:清理归堆	m2	37.8		
23	010802001009	金属(塑钢)门	1. 名称:断桥铝合金门拆除 2. 材质:断桥铝合金 3. 拆除方式:人工拆除 4. 废弃材料:清理归堆	m2	29.16		
本页小计							

本页小计

分部分项工程项目清单计价表

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程)

工程名称：房屋修缮工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010802001011	金属(塑钢)门	1. 名称: 白钢门拆除 2. 材质: 白钢 3. 拆除方式: 人工拆除 4. 废弃材料: 清理归堆	m2	12.6		
25	010103002008	余方弃置	1. 名称: 垃圾外运 2. 楼层运出垃圾: 垂直运距15m以内 3. 装载机装车工程 4. 自卸汽车运工程 5. 运距: 10km	m3	89		
		室内粉刷工程					
26	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型: 抹灰墙面 2. 刮腻子遍数: 2 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆 4. 部位: 内墙门、窗侧壁	m2	252.32		
		五号宿舍楼					
		门窗工程					
27	010807001009	金属(塑钢)窗	1. 名称: 金属窗拆除 2. 材质: 断桥铝窗 3. 拆除方式: 人工拆除 4. 废弃材料: 清理归堆	m2	657.72		
28	010801001009	木质门	1. 名称: 木质套装门拆除 2. 材质: 木质 3. 拆除方式: 人工拆除 4. 废弃材料: 清理归堆	樘	142		
29	010802004009	钢质防火门	1. 名称: 钢制防火门拆除 2. 材质: 钢制 3. 拆除方式: 人工拆除 4. 废弃材料: 清理归堆	m2	37.8		
30	010802001017	金属(塑钢)门	1. 名称: 断桥铝合金门拆除 2. 材质: 断桥铝合金 3. 拆除方式: 人工拆除 4. 废弃材料: 清理归堆	m2	29.16		
31	010802001019	金属(塑钢)门	1. 名称: 白钢门拆除 2. 材质: 白钢 3. 拆除方式: 人工拆除 4. 废弃材料: 清理归堆	m2	12.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程)

工程名称: 房屋修缮工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程)

工程名称：房屋修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为 1年的暂按57900元计 入工程造价； 2. 建设项目招标工期为 2年的暂按99400元计 入工程造价； 3. 建设项目招标工期为 3年及以上的暂按1409 00元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目（宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程）

工程名称: 房屋修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程)

工程名称：房屋修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程)

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目（宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程）

工程名称：房屋修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目（宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程）

工程名称：房屋修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：乌兰浩特市第四中学校校舍及附属设施维修项目（宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程）

工程名称：房屋修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目（宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程）

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1号宿舍楼门窗					
1	010807001005	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:70系列类浮法三玻窗 2. 开启方式:平开 3. 铝合金断桥铝型材:1.5mm 4. 玻璃厚度:5mm 5. 五金配件:整体包含不另计入	m2	647.28		
2	01B002	窗户限位器	1. 不锈钢风障断桥铝, 铝合金开窗限位器撑杆白钢挡风杆	个	161		
3	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸:M1021 2. 门类型:木质套装门 3. 开启方式:平开	樘	158		
4	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:FM1521 2. 防火等级:乙级 3. 材质:乙级防火门	m2	93.18		
5	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门类型:80型断桥铝外开门 2. 开启方式:平开 3. 铝合金断桥铝型材:2.5mm 4. 玻璃厚度:5mm 5. 五金配件:整体包含不另计入	m2	29.16		
6	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门类型:白钢地弹门 2. 型材壁厚:1.5mm 3. 玻璃厚度:12mm 4. 五金配件:整体包含不另计入	m2	12.6		
		2号宿舍楼门窗					
7	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:70系列类浮法三玻窗 2. 开启方式:平开 3. 铝合金断桥铝型材:1.5mm 4. 玻璃厚度:5mm 5. 五金配件:整体包含不另计入	m2	657.72		
8	01B003	窗户限位器	1. 不锈钢风障断桥铝, 铝合金开窗限位器撑杆白钢挡风杆	个	175		
9	010801001002	木质门	1. 门洞口尺寸:M1021 2. 门类型:木质套装门 3. 开启方式:平开	樘	142		
10	010802004002	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:FM1521 2. 防火等级:乙级 3. 材质:乙级防火门	m2	37.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程)

工程名称：建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门类型:80型断桥铝外开门 2. 开启方式:平开 3. 铝合金断桥铝型材:2.5mm 4. 玻璃厚度:5mm 5. 五金配件:整体包含不另计入	m2	29.16		
12	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门类型:白钢地弹门 2. 型材壁厚:1.5mm 3. 玻璃厚度:12mm 4. 五金配件:整体包含不另计入	m2	12.6		
		3号宿舍楼门					
13	010801001003	木质门	1. 门洞口尺寸:M1021 2. 门类型:木质套装门 3. 开启方式:平开	樘	142		
14	010802004003	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:FM1521 2. 防火等级:乙级 3. 材质:乙级防火门	m2	37.8		
15	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门类型:80型断桥铝外开门 2. 开启方式:平开 3. 铝合金断桥铝型材:2.5mm 4. 玻璃厚度:5mm 5. 五金配件:整体包含不另计入	m2	29.16		
16	010802001006	金属(塑钢)门	1. 门类型:白钢地弹门 2. 型材壁厚:1.5mm 3. 玻璃厚度:12mm 4. 五金配件:整体包含不另计入	m2	12.6		
		4号宿舍楼门窗					
17	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:70系列类浮法三玻窗 2. 开启方式:平开 3. 铝合金断桥铝型材:1.5mm 4. 玻璃厚度:5mm 5. 五金配件:整体包含不另计入	m2	657.72		
18	01B004	窗户限位器	1. 不锈钢风障断桥铝, 铝合金开窗限位器撑杆白钢挡风杆	个	175		
19	010801001004	木质门	1. 门洞口尺寸:M1021 2. 门类型:木质套装门 3. 开启方式:平开	樘	142		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程)

工程名称：建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010802004004	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:FM1521 2. 防火等级:乙级 3. 材质:乙级防火门	m2	37.8		
21	010802001007	金属(塑钢)门	1. 门类型:80型断桥铝外开门 2. 开启方式:平开 3. 铝合金断桥铝型材:2.5mm 4. 玻璃厚度:5mm 5. 五金配件:整体包含不另计入	m2	29.16		
22	010802001008	金属(塑钢)门	1. 门类型:白钢地弹门 2. 型材壁厚:1.5mm 3. 玻璃厚度:12mm 4. 五金配件:整体包含不另计入	m2	12.6		
		5号宿舍楼门窗					
23	010807001004	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:70系列类浮法三玻窗 2. 开启方式:平开 3. 铝合金断桥铝型材:1.5mm 4. 玻璃厚度:5mm 5. 五金配件:整体包含不另计入	m2	657.72		
24	01B005	窗户限位器	1. 不锈钢风障断桥铝,铝合金开窗限位器撑杆白钢挡风杆	个	175		
25	010801001005	木质门	1. 门洞口尺寸:M1021 2. 门类型:木质套装门 3. 开启方式:平开	樘	142		
26	010802004005	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:FM1521 2. 防火等级:乙级 3. 材质:乙级防火门	m2	37.8		
27	010802001009	金属(塑钢)门	1. 门类型:80型断桥铝外开门 2. 开启方式:平开 3. 铝合金断桥铝型材:2.5mm 4. 玻璃厚度:5mm 5. 五金配件:整体包含不另计入	m2	29.16		
28	010802001010	金属(塑钢)门	1. 门类型:白钢地弹门 2. 型材壁厚:1.5mm 3. 玻璃厚度:12mm 4. 五金配件:整体包含不另计入	m2	12.6		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目（宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程）

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程)

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程)

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目（宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程）

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目（宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程）

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：乌兰浩特市第四中学校校舍及附属设施维修项目（宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程）

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程)

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程)

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目（宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程）

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程)

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程)

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目（宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程）

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目（宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程）

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：乌兰浩特市第四中学校校舍及附属设施维修项目（宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程）

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程)

工程名称：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		水冲厕所硬化及绿化					
1	040202016004	道路基层	1. 路床整形 路床碾压检验	m2	600		
2	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: 预拌混凝土C25, 运距10km 2. 掺和料: 砾石 3. 厚度: 15cm 4. 浇筑方式: 自卸 5. 养护: 塑料膜养护	m2	600		
3	040202008002	砂砾石	1. 石料规格: 5~80 2. 厚度: 20cm	m2	600		
4	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类: 草籽 2. 铺种方式: 播种	m2	1500		
		拆除工程					
5	041001001001	拆除路面	1. 材质: 拆除混凝土类路面层（无筋） 2. 厚度: 10cm 3. 履带式单斗液压挖掘机带破碎锤 4. 自卸汽车运工程废料，运距5km 5. 装载机装工程废料 斗容量3m3	m2	2338.4		
		新建混凝土路					
6	040202016002	道路基层	1. 路床整形 路床碾压检验	m2	2338.4		
7	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: 预拌混凝土C25, 运距10km 2. 掺和料: 砾石 3. 厚度: 10cm 4. 浇筑方式: 自卸 5. 养护: 塑料膜养护	m2	2338.4		
8	040202008001	砂砾石	1. 石料规格: 5~80 2. 厚度: 20cm	m2	2338.4		
		修补油漆路					
9	041001004001	铣刨路面	1. 路面铣刨机	m2	11146.28		
10	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种: 细粒式混凝土 2. 厚度: 5cm 3. 汽车运沥青砼半成品 10km以内	m2	11146.28		
11	040203004001	粘层	1. 材料品种: 石油沥青 2. 喷油量: 0.36kg/m ²	m2	11146.28		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：市政工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程)

工程名称：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目（宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程）

工程名称: 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程)

工程名称: 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程)

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目（宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程）

工程名称: 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目（宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程）

工程名称：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：乌兰浩特市第四中学校校舍及附属设施维修项目（宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程）

工程名称: 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：乌兰浩特市第四中学校校舍及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程)

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程)

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	188736.66			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		188736.66			-

暂列金额明细表

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目（宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程）

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程)

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：乌兰浩特市第四中学校舍
及附属设施维修项目(宿舍楼更换
门窗及卫生间改造工程)

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目（宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程）

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修项目（宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程）

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：乌兰浩特市第四中学校校舍及附属设施维修项目（宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程）

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]