
乌兰浩特市第四中学校舍及附
属设施维修项目(宿舍楼更换
门窗及卫生间改造工程） 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程名称：

乌兰浩特市第四中学校舍及附属设
施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫

生间改造工程）

标段名称：

乌兰浩特市第四中学校舍及附属设
施维修项目(宿舍楼更换门窗及卫

生间改造工程）

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程项目清单汇总表
工程名称：乌兰浩特市第四中学校舍
及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗
及卫生间改造工程）

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附
属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及
卫生间改造工程） 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   门窗工程

1.1.1     房屋修缮工程

1.1.2     建筑与装饰工程

1.2   校园硬化

1.2.1     土方工程

1.2.2     市政工程

1.3   暂列金

1.3.1     暂列金

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税



工程项目清单汇总表
工程名称：乌兰浩特市第四中学校舍
及附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗
及卫生间改造工程）

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附
属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及
卫生间改造工程） 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及
附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗
及卫生间改造工程） 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

一号宿舍楼

门窗工程

1 010807001011 金属(塑钢)窗

1.名称:金属窗拆除
2.材质:断桥铝窗
3.拆除方式:人工拆
除
4.废弃材料:清理归
堆

m2 647.28

2 010801001011 木质门

1.名称:木质套装门
拆除
2.材质:木质
3.拆除方式:人工拆
除
4.废弃材料:清理归
堆

樘 158

3 010802004011 钢质防火门

1.名称:钢制防火门
拆除
2.材质:钢制
3.拆除方式:人工拆
除
4.废弃材料:清理归
堆

m2 93.18

4 010802001021 金属(塑钢)门

1.名称:断桥铝合金
门拆除
2.材质:断桥铝合金
3.拆除方式:人工拆
除
4.废弃材料:清理归
堆

m2 29.16

5 010802001023 金属(塑钢)门

1.名称:白钢门拆除
2.材质:白钢
3.拆除方式:人工拆
除
4.废弃材料:清理归
堆

m2 12.6

6 010103002014 余方弃置

1.名称:垃圾外运
2.楼层运出垃圾:垂
直运距15m以内
3.装载机装车工程
废料
4.自卸汽车运工程
废料
5.运距:10km

m3 89

二号宿舍楼

门窗工程

7 010807001003 金属(塑钢)窗

1.名称:金属窗拆除
2.材质:断桥铝窗
3.拆除方式:人工拆
除
4.废弃材料:清理归
堆

m2 657.72

8 010801001012 木质门

1.名称:木质套装门
拆除
2.材质:木质
3.拆除方式:人工拆
除
4.废弃材料:清理归
堆

樘 142

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及
附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗
及卫生间改造工程） 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 010802004002 钢质防火门

1.名称:钢制防火门
拆除
2.材质:钢制
3.拆除方式:人工拆
除
4.废弃材料:清理归
堆

m2 37.8

10 010802001001 金属(塑钢)门

1.名称:断桥铝合金
门拆除
2.材质:断桥铝合金
3.拆除方式:人工拆
除
4.废弃材料:清理归
堆

m2 29.16

11 010802001003 金属(塑钢)门

1.名称:白钢门拆除
2.材质:白钢
3.拆除方式:人工拆
除
4.废弃材料:清理归
堆

m2 12.6

12 010103002001 余方弃置

1.名称:垃圾外运
2.楼层运出垃圾:垂
直运距15m以内
3.装载机装车工程
废料
4.自卸汽车运工程
废料
5.运距:10km

m3 89

室内粉刷工程

13 011403001002 抹灰面油漆

1.基层类型:抹灰墙
面
2.刮腻子遍数:2
3.油漆品种、刷漆
遍数:乳胶漆
4.部位:内墙门、窗
侧壁

m2 252.32

三号宿舍楼

门窗工程

14 010801001003 木质门

1.名称:木质套装门
拆除
2.材质:木质
3.拆除方式:人工拆
除
4.废弃材料:清理归
堆

樘 142

15 010802004003 钢质防火门

1.名称:钢制防火门
拆除
2.材质:钢制
3.拆除方式:人工拆
除
4.废弃材料:清理归
堆

m2 37.8

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及
附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗
及卫生间改造工程） 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

16 010802001005 金属(塑钢)门

1.名称:断桥铝合金
门拆除
2.材质:断桥铝合金
3.拆除方式:人工拆
除
4.废弃材料:清理归
堆

m2 29.16

17 010802001007 金属(塑钢)门

1.名称:白钢门拆除
2.材质:白钢
3.拆除方式:人工拆
除
4.废弃材料:清理归
堆

m2 12.6

18 010103002003 余方弃置

1.名称:垃圾外运
2.楼层运出垃圾:垂
直运距15m以内
3.装载机装车工程
废料
4.自卸汽车运工程
废料
5.运距:10km

m3 21

室内粉刷工程

19 011403001001 抹灰面油漆

1.基层类型:抹灰墙
面
2.刮腻子遍数:2
3.油漆品种、刷漆
遍数:乳胶漆
4.部位:内墙门、窗
侧壁

m2 90.5

四号号宿舍楼

门窗工程

20 010807001005 金属(塑钢)窗

1.名称:金属窗拆除
2.材质:断桥铝窗
3.拆除方式:人工拆
除
4.废弃材料:清理归
堆

m2 657.72

21 010801001005 木质门

1.名称:木质套装门
拆除
2.材质:木质
3.拆除方式:人工拆
除
4.废弃材料:清理归
堆

樘 142

22 010802004005 钢质防火门

1.名称:钢制防火门
拆除
2.材质:钢制
3.拆除方式:人工拆
除
4.废弃材料:清理归
堆

m2 37.8

23 010802001009 金属(塑钢)门

1.名称:断桥铝合金
门拆除
2.材质:断桥铝合金
3.拆除方式:人工拆
除
4.废弃材料:清理归
堆

m2 29.16

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及
附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗
及卫生间改造工程） 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

24 010802001011 金属(塑钢)门

1.名称:白钢门拆除
2.材质:白钢
3.拆除方式:人工拆
除
4.废弃材料:清理归
堆

m2 12.6

25 010103002008 余方弃置

1.名称:垃圾外运
2.楼层运出垃圾:垂
直运距15m以内
3.装载机装车工程
废料
4.自卸汽车运工程
废料
5.运距:10km

m3 89

室内粉刷工程

26 011403001003 抹灰面油漆

1.基层类型:抹灰墙
面
2.刮腻子遍数:2
3.油漆品种、刷漆
遍数:乳胶漆
4.部位:内墙门、窗
侧壁

m2 252.32

五号宿舍楼

门窗工程

27 010807001009 金属(塑钢)窗

1.名称:金属窗拆除
2.材质:断桥铝窗
3.拆除方式:人工拆
除
4.废弃材料:清理归
堆

m2 657.72

28 010801001009 木质门

1.名称:木质套装门
拆除
2.材质:木质
3.拆除方式:人工拆
除
4.废弃材料:清理归
堆

樘 142

29 010802004009 钢质防火门

1.名称:钢制防火门
拆除
2.材质:钢制
3.拆除方式:人工拆
除
4.废弃材料:清理归
堆

m2 37.8

30 010802001017 金属(塑钢)门

1.名称:断桥铝合金
门拆除
2.材质:断桥铝合金
3.拆除方式:人工拆
除
4.废弃材料:清理归
堆

m2 29.16

31 010802001019 金属(塑钢)门

1.名称:白钢门拆除
2.材质:白钢
3.拆除方式:人工拆
除
4.废弃材料:清理归
堆

m2 12.6

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及
附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗
及卫生间改造工程） 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

32 010103002012 余方弃置

1.名称:垃圾外运
2.楼层运出垃圾:垂
直运距15m以内
3.装载机装车工程
废料
4.自卸汽车运工程
废料
5.运距:10km

m3 92

室内粉刷工程

33 011403001004 抹灰面油漆

1.基层类型:抹灰墙
面
2.刮腻子遍数:2
3.油漆品种、刷漆
遍数:乳胶漆
4.部位:内墙门、窗
侧壁

m2 252.32

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：房屋修缮工程
标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修
项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）
合价

（元） 数量
单价

（元）
合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附
属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及

卫生间改造工程） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保
护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加
费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：房屋修缮工程
标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修
项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌兰浩特市
第四中学校舍及附
属设施维修项目(
宿舍楼更换门窗及
卫生间改造工程） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附
属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及

卫生间改造工程） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元）
备注

不含税价
格 增值税 含税价格

不含税
价格 增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍
及附属设施维修项目(宿舍楼更换

门窗及卫生间改造工程） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及
附属设施维修项目(宿舍楼更换门
窗及卫生间改造工程） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认
计算基础

结算金额
（元）

调整金额
±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及
附属设施维修项目(宿舍楼更换门
窗及卫生间改造工程） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及
附属设施维修项目(宿舍楼更换门
窗及卫生间改造工程） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及
附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗
及卫生间改造工程） 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1号宿舍楼门窗

1 010807001005 金属(塑钢)窗

1.窗类型:70系列类
浮法三玻窗
2.开启方式:平开
3.铝合金断桥铝型
材:1.5mm
4.玻璃厚度:5mm
5.五金配件:整体包
含不另计入

m2 647.28

2 01B002 窗户限位器
1.不锈钢风障断桥
铝，铝合金开窗限位
器撑杆白钢挡风杆

个 161

3 010801001001 木质门

1.门洞口尺寸:M102
1
2.门类型:木质套装
门
3.开启方式:平开

樘 158

4 010802004001 钢质防火门

1.门洞口尺寸:FM15
21
2.防火等级:乙级
3.材质:乙级防火门

m2 93.18

5 010802001001 金属(塑钢)门

1.门类型:80型断桥
铝外开门
2.开启方式:平开
3.铝合金断桥铝型
材:2.5mm
4.玻璃厚度:5mm
5.五金配件:整体包
含不另计入

m2 29.16

6 010802001002 金属(塑钢)门

1.门类型:白钢地弹
门
2.型材壁厚:1.5mm
3.玻璃厚度:12mm
4.五金配件:整体包
含不另计入

m2 12.6

2号宿舍楼门窗

7 010807001002 金属(塑钢)窗

1.窗类型:70系列类
浮法三玻窗
2.开启方式:平开
3.铝合金断桥铝型
材:1.5mm
4.玻璃厚度:5mm
5.五金配件:整体包
含不另计入

m2 657.72

8 01B003 窗户限位器
1.不锈钢风障断桥
铝，铝合金开窗限位
器撑杆白钢挡风杆

个 175

9 010801001002 木质门

1.门洞口尺寸:M102
1
2.门类型:木质套装
门
3.开启方式:平开

樘 142

10 010802004002 钢质防火门

1.门洞口尺寸:FM15
21
2.防火等级:乙级
3.材质:乙级防火门

m2 37.8

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及
附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗
及卫生间改造工程） 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 010802001003 金属(塑钢)门

1.门类型:80型断桥
铝外开门
2.开启方式:平开
3.铝合金断桥铝型
材:2.5mm
4.玻璃厚度:5mm
5.五金配件:整体包
含不另计入

m2 29.16

12 010802001004 金属(塑钢)门

1.门类型:白钢地弹
门
2.型材壁厚:1.5mm
3.玻璃厚度:12mm
4.五金配件:整体包
含不另计入

m2 12.6

3号宿舍楼门

13 010801001003 木质门

1.门洞口尺寸:M102
1
2.门类型:木质套装
门
3.开启方式:平开

樘 142

14 010802004003 钢质防火门

1.门洞口尺寸:FM15
21
2.防火等级:乙级
3.材质:乙级防火门

m2 37.8

15 010802001005 金属(塑钢)门

1.门类型:80型断桥
铝外开门
2.开启方式:平开
3.铝合金断桥铝型
材:2.5mm
4.玻璃厚度:5mm
5.五金配件:整体包
含不另计入

m2 29.16

16 010802001006 金属(塑钢)门

1.门类型:白钢地弹
门
2.型材壁厚:1.5mm
3.玻璃厚度:12mm
4.五金配件:整体包
含不另计入

m2 12.6

4号宿舍楼门窗

17 010807001003 金属(塑钢)窗

1.窗类型:70系列类
浮法三玻窗
2.开启方式:平开
3.铝合金断桥铝型
材:1.5mm
4.玻璃厚度:5mm
5.五金配件:整体包
含不另计入

m2 657.72

18 01B004 窗户限位器
1.不锈钢风障断桥
铝，铝合金开窗限位
器撑杆白钢挡风杆

个 175

19 010801001004 木质门

1.门洞口尺寸:M102
1
2.门类型:木质套装
门
3.开启方式:平开

樘 142

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及
附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗
及卫生间改造工程） 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

20 010802004004 钢质防火门

1.门洞口尺寸:FM15
21
2.防火等级:乙级
3.材质:乙级防火门

m2 37.8

21 010802001007 金属(塑钢)门

1.门类型:80型断桥
铝外开门
2.开启方式:平开
3.铝合金断桥铝型
材:2.5mm
4.玻璃厚度:5mm
5.五金配件:整体包
含不另计入

m2 29.16

22 010802001008 金属(塑钢)门

1.门类型:白钢地弹
门
2.型材壁厚:1.5mm
3.玻璃厚度:12mm
4.五金配件:整体包
含不另计入

m2 12.6

5号宿舍楼门窗

23 010807001004 金属(塑钢)窗

1.窗类型:70系列类
浮法三玻窗
2.开启方式:平开
3.铝合金断桥铝型
材:1.5mm
4.玻璃厚度:5mm
5.五金配件:整体包
含不另计入

m2 657.72

24 01B005 窗户限位器
1.不锈钢风障断桥
铝，铝合金开窗限位
器撑杆白钢挡风杆

个 175

25 010801001005 木质门

1.门洞口尺寸:M102
1
2.门类型:木质套装
门
3.开启方式:平开

樘 142

26 010802004005 钢质防火门

1.门洞口尺寸:FM15
21
2.防火等级:乙级
3.材质:乙级防火门

m2 37.8

27 010802001009 金属(塑钢)门

1.门类型:80型断桥
铝外开门
2.开启方式:平开
3.铝合金断桥铝型
材:2.5mm
4.玻璃厚度:5mm
5.五金配件:整体包
含不另计入

m2 29.16

28 010802001010 金属(塑钢)门

1.门类型:白钢地弹
门
2.型材壁厚:1.5mm
3.玻璃厚度:12mm
4.五金配件:整体包
含不另计入

m2 12.6

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修
项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）
合价

（元） 数量
单价

（元）
合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附
属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及

卫生间改造工程） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加
费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修
项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程计
提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰浩特市
第四中学校舍及附
属设施维修项目(
宿舍楼更换门窗及
卫生间改造工程） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附
属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及

卫生间改造工程） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元）
备注

不含税价
格 增值税 含税价格

不含税
价格 增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍
及附属设施维修项目(宿舍楼更换

门窗及卫生间改造工程） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及
附属设施维修项目(宿舍楼更换门
窗及卫生间改造工程） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认
计算基础

结算金额
（元）

调整金额
±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及
附属设施维修项目(宿舍楼更换门
窗及卫生间改造工程） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及
附属设施维修项目(宿舍楼更换门
窗及卫生间改造工程） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及
附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗
及卫生间改造工程） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

道路土方

1 040101001001 挖一般土方

1.土壤类别:挖一般
土方三类土
2.挖土深度:1m 内
3.工序:装车
4.挖土方式:履带式
单斗液压挖掘机挖土

m3 1403.04

2 040103003001 余方弃置

1.废弃料品种:三类
土
2.装车机械:挖掘机
3.运输机械:自卸汽
车 15t
4.运距:5km以内

m3 1403.04

水冲厕所土方

3 040101001002 挖一般土方

1.土壤类别:挖一般
土方三类土
2.挖土深度:1m 内
3.工序:装车
4.挖土方式:履带式
单斗液压挖掘机挖土

m3 660

4 040103003002 余方弃置

1.废弃料品种:三类
土
2.装车机械:装载机
3m3
3.运输机械:自卸汽
车 15t
4.运距:5km以内

m3 660

5 050101004001 栽植土换填
1.换填土质要求:种
植土换填
2.换填土厚度:0.3m

m3 450

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：土方工程
标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修
项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）
合价

（元） 数量
单价

（元）
合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附
属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及

卫生间改造工程） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加
费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 041201012001
大型机械设备进出场及
安拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修
项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程计
提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：土方工程

标段：乌兰浩特市
第四中学校舍及附
属设施维修项目(
宿舍楼更换门窗及
卫生间改造工程） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：土方工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附
属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及

卫生间改造工程） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元）
备注

不含税价
格 增值税 含税价格

不含税
价格 增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：土方工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍
及附属设施维修项目(宿舍楼更换

门窗及卫生间改造工程） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：土方工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及
附属设施维修项目(宿舍楼更换门
窗及卫生间改造工程） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认
计算基础

结算金额
（元）

调整金额
±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：土方工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及
附属设施维修项目(宿舍楼更换门
窗及卫生间改造工程） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：土方工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及
附属设施维修项目(宿舍楼更换门
窗及卫生间改造工程） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及
附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗
及卫生间改造工程） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

水冲厕所硬化及
绿化

1 040202016004 道路基层
1.路床整形 路床碾
压检验 m2 600

2 040203007002 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:
预拌混凝土C25,运
距10km
2.掺和料:砾石
3.厚度:15cm
4.浇筑方式:自卸
5.养护:塑料膜养护

m2 600

3 040202008002 砂砾石
1.石料规格:5~80
2.厚度:20cm m2 600

4 050103015001 铺种草皮
1.草皮种类:草籽
2.铺种方式:播种 m2 1500

拆除工程

5 041001001001 拆除路面

1.材质:拆除混凝土
类路面层（无筋）
2.厚度:10cm
3.履带式单斗液压
挖掘机带破碎锤
4.自卸汽车运工程
废料，运距5km
5.装载机装工程废
料 斗容量3m3

m2 2338.4

新建混凝土路

6 040202016002 道路基层
1.路床整形 路床碾
压检验 m2 2338.4

7 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:
预拌混凝土C25,运
距10km
2.掺和料:砾石
3.厚度:10cm
4.浇筑方式:自卸
5.养护:塑料膜养护

m2 2338.4

8 040202008001 砂砾石
1.石料规格:5~80
2.厚度:20cm m2 2338.4

修补油漆路

9 041001004001 铣刨路面 1.路面铣刨机 m2 11146.28

10 040203006001 沥青混凝土

1.沥青品种:细粒式
混凝土
2.厚度:5cm
3.汽车运沥青砼半
成品 10km以内

m2 11146.28

11 040203004001 粘层

1.材料品种:石油沥
青
2.喷油量:0.36kg/m
2

m2 11146.28

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：市政工程
标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修
项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）
合价

（元） 数量
单价

（元）
合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附
属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及

卫生间改造工程） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

1.8 041201022001 特殊地区施工增加费

1.9 041201021001 夜间施工增加费

1.10 041201021002
白天在地下室施工增加
费

1.11 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：市政工程
标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修
项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程计
提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：市政工程

标段：乌兰浩特市
第四中学校舍及附
属设施维修项目(
宿舍楼更换门窗及
卫生间改造工程） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：市政工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附
属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及

卫生间改造工程） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元）
备注

不含税价
格 增值税 含税价格

不含税
价格 增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：市政工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍
及附属设施维修项目(宿舍楼更换

门窗及卫生间改造工程） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：市政工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及
附属设施维修项目(宿舍楼更换门
窗及卫生间改造工程） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认
计算基础

结算金额
（元）

调整金额
±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：市政工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及
附属设施维修项目(宿舍楼更换门
窗及卫生间改造工程） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：市政工程

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及
附属设施维修项目(宿舍楼更换门
窗及卫生间改造工程） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及
附属设施维修项目(宿舍楼更换门窗
及卫生间改造工程） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金
标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修
项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程） 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）
合价

（元） 数量
单价

（元）
合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附
属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及

卫生间改造工程） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加
费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附属设施维修
项目(宿舍楼更换门窗及卫生间改造工程） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 188736.66 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程计
提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 188736.66 -



暂列金额明细表

工程名称：暂列金

标段：乌兰浩特市
第四中学校舍及附
属设施维修项目(
宿舍楼更换门窗及
卫生间改造工程） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 188736.66

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 188736.66

合    计 - - 188736.66



专业工程暂估价明细表

工程名称：暂列金

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及附
属设施维修项目(宿舍楼更换门窗及

卫生间改造工程） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元）
备注

不含税价
格 增值税 含税价格

不含税
价格 增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：暂列金

标段：乌兰浩特市第四中学校舍
及附属设施维修项目(宿舍楼更换

门窗及卫生间改造工程） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及
附属设施维修项目(宿舍楼更换门
窗及卫生间改造工程） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认
计算基础

结算金额
（元）

调整金额
±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：暂列金

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及
附属设施维修项目(宿舍楼更换门
窗及卫生间改造工程） 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：暂列金

标段：乌兰浩特市第四中学校舍及
附属设施维修项目(宿舍楼更换门
窗及卫生间改造工程） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 0

合    计
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