
查干登吉嘎查建设标准化棚圈
配套设施项目 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程名称：
查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套

设施项目

标段名称：
查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套

设施项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

    注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其

        他需要说明的问题等内容。

一.本工程招标限价包含文明施工费、临时设施费、雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、 
工程定位复测费、二次搬运费，不含特殊地区增加费、夜间施工增加费、白天在地下室施工增加 
费、冬季施工增加费；
二、本工程招标限价不包含建筑工人实名制费； 
三、本工程招标限价依据内建标函[2025]340号文件规费不再单独列项计价，按照相应费率以人 
工增加费计入在其他项目费中； 
四、本工程招标限价依据内建标函[2025]340号文件税金应按照国家现行税法规定计取，费率不 
可竞争； 
五、本工程招标限价包含安全生产费计提费用：依据内建标函[2025]340号文件内蒙古自治区住 
房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知：安全 
生产费应根据《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（内 
建标〔2025〕98号）通知要求计提，费率标准应符合我区相关规定且不可竞争；结算时应根据经 
建设单位、监理单位、监督单位及安全生产管理部门批复的安全生产施工方案结合实际投入情况 
据实结算。工程竣工决算后结余的企业安全生产费用，应当退回建设单位。
六、投标人必须按招标工程量清单填报价格，项目编码，项目名称、项目特征、计量单位、工程
量必须与招标工程量清单一致。
七、工程量报价清单中每一清单子目均需填写综合单价及合价，对没有填写单价及合价的项目，
视为该项费用已含在综合单价及合价内。
八、清单中列出的专业工程暂估金额、暂列金额、材料暂估价格投标人报价时必须与招标工程量
清单列出的金额一致。
九、工程量清单中标注做法与图纸不符时依照工程量清单报价。



工程项目清单汇总表

工程名称：查干登吉嘎查建设标准化
棚圈配套设施项目

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈
配套设施项目 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   牛棚

1.1.1     牛棚土方工程

1.1.2     牛棚建筑与装饰工程

1.1.3     牛棚安装工程

1.1.4     设备工程

1.2   草料棚

1.2.1     草料棚土方工程

1.2.2     草料棚建筑与装饰工程

1.2.3     草料棚安装工程

1.3   管护用房

1.3.1     管护用房土方工程

1.3.2     管护用房建筑与装饰工程

1.3.3     管护用房安装工程

1.4   暂列金额

1.4.1     暂列金额



工程项目清单汇总表

工程名称：查干登吉嘎查建设标准化
棚圈配套设施项目

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈
配套设施项目 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛棚土方工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚
圈配套设施项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:三类土

2.开挖深度:2.3m以

内

m3 421.8

2 010102007001 回填方

1.填方部位:沟槽

2.材料品种:原土回

填

3.密实度:符合设计

要求

m3 373.6

3 010103002001 余方弃置

1.土石类别:三类土

2.装载机装车

3.自卸汽车运土，

外运5km

m3 48.2

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：牛棚土方工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项
目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：牛棚土方工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈

配套设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：牛棚土方工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



专业工程暂估价明细表

工程名称：牛棚土方工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈

配套设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：牛棚土方工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化

棚圈配套设施项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：牛棚土方工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚
圈配套设施项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛棚建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚
圈配套设施项目 第 1 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

砌筑工程

1 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:标准砖，

240×115×53mm

2.墙体类型:外墙

3.墙体厚度:240mm

4.砂浆强度等级:M5

水泥砂浆砌筑(湿拌

预拌)

m3 38.8

2 010401002002 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:标准砖，

240×115×53mm

2.墙体类型:内墙

3.墙体厚度:120mm

4.砂浆强度等级:M5

水泥砂浆砌筑(湿拌

预拌)

m3 4.44

3 010401001001 砖基础 m3 25.5

钢筋及砼工程

4 010501001001 基础垫层

1.基础形式:独立基

础垫层

2.厚度:100mm

3.材料品种、强度

要求、配比:C15现

浇商品砾石砼（含泵

送费，运距10km）

m3 6.94

5 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:现浇

商品砾石砼（含泵送

费）

2.混凝土强度等级:

C30

3.基础类型:独立基

础

4.运距:10km

m3 7.92

6 010502002001 条形基础

1.混凝土种类:现浇

商品砾石砼（含泵送

费）

2.混凝土强度等级:

C30

3.基础类型:条形基

础

4.运距:10km

m3 10.05

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛棚建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚
圈配套设施项目 第 2 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

7 010502006001 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:现浇

商品砾石砼（含泵送

费）

2.混凝土强度等级:

C30

3.运距:10km

m3 2.28

8 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:现浇

砾石商品砼（不含泵

送）

2.混凝土强度等级:

C25

3.运距:10km

m3 4.21

9 010502011001 钢筋混凝土梁

1.混凝土种类:现浇

商品砾石砼（含泵送

费）

2.混凝土强度等级:

C30

3.运距:10km

m3 3.7

10 010502022001 圈梁

1.混凝土种类:现浇

商品砾石砼（不含泵

送）

2.混凝土强度等级:

C25

3.运距:10km

m3 4.82

11 010502029001 散水

1.面层厚度:80mm

2.混凝土种类:现浇

砾石商品砼（不含泵

送）

3.混凝土强度等级:

C20

4.运距:10km

m2 129.76

12 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径14

mm

t 0.449

13 010506002001
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径16

mm

t 0.276

14 010506002003
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋 带肋钢筋HRB4

00以内 直径8mm

t 0.15

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛棚建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚
圈配套设施项目 第 3 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

15 010506005001
现浇混凝土梁钢

筋

1.钢筋种类、规格:

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径16

mm

t 0.242

16 010506005003
现浇混凝土梁钢

筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋 带肋钢筋HRB4

00以内 直径8mm

t 0.141

17 010506010001
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋 圆钢HPB300

直径6mm

t 0.2

18 010506010003
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类、规格:

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径12

mm

t 0.493

19 010505002001 基础模板
1.基础类型:独立基

础
m2 22.38

20 010505002002 基础模板
1.基础类型:条形基

础
m2 40.18

21 010505001001 垫层模板
1.垫层部位:基础垫

层 复合模板
m2 18.26

22 010505004001 柱面模板 1.复合模板钢支撑 m2 16.9

23 010505011001 构造柱模板 1.复合模板钢支撑 m2 40.66

24 010505006001 梁模板
1.支撑高度:3.6m以

内
m2 39.06

25 010505012001 圈梁模板 1.复合模板钢支撑 m2 39.27

钢结构工程

26 010506025001 预埋铁件

1.钢材种类:钢板及

螺栓

2.规格:详见图纸设

计

t 0.29

27 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:

Q355B、矩管B120*8

0*5.0、直径220*8

钢管、门式刚架制作

、安装

2.屋架跨度及起拱

高度:7m

t 3.441

28 010602001002 钢屋架

1.钢材品种、规格:

Q235、方管B60*2.

制作、安装

2.屋架跨度及起拱

高度:7m

t 0.44

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛棚建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚
圈配套设施项目 第 4 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

29 010607003001 屋面钢檩条

1.钢材品种、规格Q

355:120x80x5(方钢

)

2.构件类型:檩条

3.施工部位：屋面

4.制作、安装及运

输

t 7.79

30 010603002001 空腹钢柱

1.柱类型:抗风柱

2.钢材品种、规格:

H型钢WH300X200X8X

12

3.制作、安装及运

输

t

31 010603002002 空腹钢柱

1.柱类型:门柱

2.钢材品种、规格:

120x120x5(方钢)

t 0.41

32 010607003002 墙面钢檩条

1.钢材品种、规格:

钢檩条120x80x5(方

钢)

2.构件类型:檩条

3.制作、安装及运

输

t 2.6

33 010607002001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

三级钢φ12

2.施工部位：WCG、

WTL、WXL、QCG、QT

L、QXL

t 1.27

34 010607002002 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

圆钢φ30

2.构件类型:水平支

撑、斜撑

t 0.19

35 010607002003 撑杆
1.钢材品种、规格:

φ32*2.5圆钢管
t 0.125

36 010607002004 隅撑

1.钢材品种、规格:

L75X5角钢

2.构件类型:隅撑

t 0.114

37 010901005001 金属板屋面

1.面层材料品种、

规格:0.5mm白色压

型彩钢内板+100mm

苯板板+0.5mm白色

压型彩钢外板

m2 647.16

38 011205001002 金属墙面

1.面层材料品种、

规格:0.5厚单片彩

钢瓦

m2 40.5

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛棚建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚
圈配套设施项目 第 5 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

39 011402004001 金属构件油漆
1.调和漆 二遍

2.醇酸磁漆两遍
t 4.048

40 011402005001 金属构件除锈
1.除锈方式:抛丸除

锈
t 4.048

41 011402004002 金属构件油漆

1.油漆品种、遍数

或厚度:钢梁、屋盖

支撑:1.5小时,3mm

厚(膨胀型)涂型钢

结构防火涂料,防火

材料的性能要求,不

燃性。

t 3.2

42 011402004003 金属构件油漆

1.油漆品种、遍数

或厚度:钢柱、柱间

支撑及柱间系杆:2.

5小时,涂层厚度7mm

厚(膨胀型)。

t 0.848

门窗工程

43 010802001001 金属(塑钢)门

1.门洞口尺寸:3000

*2700

2.门类型:铁艺平开

门

m2 48.6

44 010803001001 金属卷帘(闸)门

1.门洞口尺寸:1000

0*2400

2.门材质:加厚PVC

聚酯纤维基布

m2 72

墙面

45 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

外墙面

2.各层厚度、材料

种类及强度等级:4

厚抹灰砂浆 M15(湿

拌预拌)，6厚抹灰

砂浆 M15(湿拌预拌

)

m2 202.01

46 011404001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:抹灰面

2.喷刷涂料部位:外

墙面

3.腻子种类:成品腻

子

4.刮腻子遍数:二遍

5.涂料品种、喷刷

遍数:外墙丙烯酸酯

涂料

m2 202.01

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛棚建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚
圈配套设施项目 第 6 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

47 011201001002
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

内墙面

2.底层厚度、材料

种类及强度等级:9

厚1:1：6水泥石灰

砂浆

3.抹平层厚度、材

料种类及强度等级:

6厚1:0.5：3水泥石

灰砂浆抹平

m2 265.7

地面

48 011503004001
成品带扶手栏杆

、栏板

1.成品栏杆(板)种

类、规格:1m高栏杆
m 74

49 010501002001 楼地面垫层

1.部位:地面

2.厚度:150mm

3.材料品种、强度

要求、配比:C30现

浇商品砾石砼（运距

10km）

m3 21.94

50 010501002002 楼地面垫层

1.部位:地面

2.厚度:150mm

3.材料品种、强度

要求、配比:3:7灰

土

m3 63

51 010501002003 楼地面垫层

1.部位:地面

2.厚度:60mm

3.材料品种、强度

要求、配比:C15现

浇商品砾石砼（运距

10km）

m3 25.2

52 011101002001
细石混凝土楼地

面

1.面层厚度、混凝

土强度等级:40厚C2

0细石混凝土,表面1

:1水泥砂浆随打随

抹平

m2 420

措施工程

53 011601001001 脚手架
1.投标单位按实际

情况自主报价
项 1

54 011601002001 垂直运输
1.投标单位按实际

情况自主报价
项 1

55 011601003001
其他大型机械进

出场及安拆

履带式挖掘机进出场

费 1m3以内
项 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：牛棚建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项
目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：牛棚建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈

配套设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：牛棚建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



专业工程暂估价明细表

工程名称：牛棚建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈

配套设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：牛棚建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化

棚圈配套设施项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：牛棚建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚
圈配套设施项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛棚安装工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚
圈配套设施项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

给水工程

1 031001008001 塑料管

1.材质:PE管

2.规格:DN80

3.连接形式:热熔

4.安装部位:地下

m 86

2 030211003001 深水泵
1.型号:175QJ25-65

-7.5KW
台 1

3 040504001001 砌筑井

1.垫层、基础材质

及厚度:100mm厚C15

砼垫层

2.砌筑材料品种、

规格、强度等级:红

砖砌筑

座 1

电气工程

4 030413001001 普通灯具

1.名称:LED吸顶灯

2.规格:11w

3.类型:吸顶

套 18

5 030412004002 配线

1.名称:管内穿线

2.配线形式:插座线

路

3.型号:WDZN-BYJ4

4.材质:铜芯

5.配线线制:暗配

m 378

6 030412004003 配线

1.名称:管内穿线

2.配线形式:半盒设

备

3.型号:WDZN-BYJ6

4.材质:铜芯

5.配线线制:暗配

m 243.6

7 030412001001 配管

1.名称:配管

2.材质:SC

3.规格:20

4.配置形式:暗配

m 126

8 030412001002 配管

1.名称:配管

2.材质:SC

3.规格:25

4.配置形式:暗配

m 81.2

9 030402011001 成套配电箱

1.名称:成套配电箱

2.规格:半周长1.5m

3.安装方式:悬挂安

装

台 1

10 03B002 水槽
1.成品恒温加热水

槽
个 2

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：牛棚安装工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项
目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：牛棚安装工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈

配套设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：牛棚安装工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



专业工程暂估价明细表

工程名称：牛棚安装工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈

配套设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：牛棚安装工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化

棚圈配套设施项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：牛棚安装工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚
圈配套设施项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚
圈配套设施项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 03B002 搅拌机
1.9立方立式TMR全

日粮搅拌机
台 1

2 03B003 撒料车
1.5立方自走式撒料

车
台 1

3 03B004 畜牧秤
1.牛只畜牧称重系

统
台 1

4 03B005 农用铲车 1.农用铲车 辆 1

5 03B006 温控设备
1.温控设备，4匹制

热量11.5kw
套 1

6 03B007
1吨搅拌罐和15kw

粉碎机

1.1吨搅拌罐和15kw

粉碎机
套 1

7 03B008 输送带 5m/个 个 2

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：设备工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项
目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：设备工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈

配套设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：设备工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



专业工程暂估价明细表

工程名称：设备工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈

配套设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：设备工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化

棚圈配套设施项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：设备工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚
圈配套设施项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料棚土方工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚
圈配套设施项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102002001 挖沟槽土方
1.土类别:三类土

2.开挖深度:2m以内
m3 251.86

2 010102007001 回填方

1.填方部位:基坑

2.材料品种:原土回

填

3.密实度:符合设计

要求

m3 228.9

3 010103002001 余方弃置

1.土石类别:三类土

2.装载机装车

3.自卸汽车运土，

外运5km

m3 22.96

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：草料棚土方工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项
目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：草料棚土方工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈

配套设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：草料棚土方工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



专业工程暂估价明细表

工程名称：草料棚土方工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈

配套设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：草料棚土方工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化

棚圈配套设施项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：草料棚土方工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚
圈配套设施项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料棚建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚
圈配套设施项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

钢筋及砼工程

1 010501001001 基础垫层

1.基础形式:独立基

础垫层

2.厚度:100mm

3.材料品种、强度

要求、配比:C15现

浇商品砾石砼（含泵

送费，运距10km）

m3 4.21

2 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:现浇

商品砾石砼（含泵送

费）

2.混凝土强度等级:

C30

3.基础类型:独立基

础

4.运距:10km

m3 14.7

3 010502006001 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:现浇

商品砾石砼（含泵送

费）

2.混凝土强度等级:

C30

3.运距:10km

m3 4.23

4 010502011001 钢筋混凝土梁

1.混凝土种类:现浇

商品砾石砼（含泵送

费）

2.混凝土强度等级:

C30

3.运距:10km

m3 7.8

5 010502029001 坡道

1.面层厚度:80mm

2.混凝土种类:现浇

砾石商品砼

3.混凝土强度等级:

C20

4.运距:10km

m2 41.2

6 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径14

mm

t 0.43

7 010506002002
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径16

mm

t 0.521

8 010506002003
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋 带肋钢筋HRB4

00以内 直径8mm

t 0.368

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料棚建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚
圈配套设施项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 010506005001
现浇混凝土梁钢

筋

1.钢筋种类、规格:

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径16

mm

t 0.54

10 010506005003
现浇混凝土梁钢

筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋 带肋钢筋HRB4

00以内 直径8mm

t 0.254

11 010505002001 基础模板
1.基础类型:独立基

础
m2 42.12

12 010505001001 垫层模板
1.垫层部位:基础垫

层 复合模板
m2 9.36

13 010505004001 柱面模板 1.复合模板钢支撑 m2 30.78

14 010505006001 梁模板
1.支撑高度:3.6m以

内
m2 82.31

钢结构工程

15 010506025001 预埋铁件

1.钢材种类:钢板及

螺栓

2.规格:详见图纸设

计

t 0.424

16 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:

Q355B、矩管B120*8

0*5.0、直径220*8

钢管、门式刚架制作

、安装

2.屋架跨度及起拱

高度:7m

t 3.886

17 010602001002 钢屋架

1.钢材品种、规格:

Q235、方管B60*2.

制作、安装

2.屋架跨度及起拱

高度:7m

t 0.41

18 010607003001 屋面钢檩条

1.钢材品种、规格q

355:120x80x5(方钢

)

2.构件类型:檩条

3.施工部位：屋面

4.制作、安装及运

输

t 3.917

19 010603002001 空腹钢柱

1.柱类型:抗风柱

2.钢材品种、规格:

H型钢WH300X200X8X

12

3.制作、安装及运

输

t 1.286

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料棚建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚
圈配套设施项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

20 010603002002 空腹钢柱

1.柱类型:门柱

2.钢材品种、规格:

120x120x5(方钢)

t 0.565

21 010607003002 墙面钢檩条

1.钢材品种、规格:

钢檩条120x80x5(方

钢)

2.构件类型:檩条

3.制作、安装及运

输

t 5.491

22 010607002001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

三级钢φ12

2.施工部位：WCG、

WTL、WXL、QCG、QT

L、QXL

t 1.352

23 010607002003 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

圆钢φ30

2.构件类型:水平支

撑、斜撑

t 0.19

24 010607002004 撑杆
1.钢材品种、规格:

φ32*2.5圆钢管
t 0.125

25 010607002005 隅撑

1.钢材品种、规格:

L75X5角钢

2.构件类型:隅撑

t 0.313

26 010901005002 金属板屋面

1.面层材料品种、

规格:0.5mm白色压

型彩钢内板+100mm

苯板板+0.5mm白色

压型彩钢外板

m2 328.6

27 011205001001 金属墙面

1.面层材料品种、

规格:0.5厚单片彩

钢瓦

m2 225

28 011205001002 金属墙面

1.面层材料品种、

规格：120mm厚岩棉

复合保温板

m2 125.7

29 011402004001 金属构件油漆
1.调和漆 二遍

2.醇酸磁漆两遍
t 7.86

30 011402005001 金属构件除锈
1.除锈方式:抛丸除

锈
t 7.86

31 011402004002 金属构件油漆

1.油漆品种、遍数

或厚度:钢梁、屋盖

支撑:1.5小时,3mm

厚(膨胀型)涂型钢

结构防火涂料,防火

材料的性能要求,不

燃性。

t 5.85

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料棚建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚
圈配套设施项目 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

32 011402004003 金属构件油漆

1.油漆品种、遍数

或厚度:钢柱、柱间

支撑及柱间系杆:2.

5小时,涂层厚度7mm

厚(膨胀型)。

t 2.01

门窗工程

33 010802001001 金属(塑钢)门

1.门洞口尺寸:3000

*3600、4000*5000

2.门类型:铁艺平开

门

m2 70.8

34 010807001001 金属(塑钢)窗

1.窗洞口尺寸:1500

*2100

2.窗类型:塑钢双玻

窗

m2 6.3

地面

35 010501002002 楼地面垫层

1.部位:地面

2.厚度:180mm

3.材料品种、强度

要求、配比:180厚C

30混凝土地面

m3 54

措施工程

36 011601001001 脚手架
1.投标单位按实际

情况自主报价
项 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：草料棚建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项
目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：草料棚建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈

配套设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：草料棚建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



专业工程暂估价明细表

工程名称：草料棚建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈

配套设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：草料棚建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化

棚圈配套设施项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：草料棚建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚
圈配套设施项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料棚安装工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚
圈配套设施项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030413001001 普通灯具

1.名称:LED吸顶灯

2.规格:11w

3.类型:吸顶

套 9

2 030413013001 照明开关、按钮

1.名称:照明开关

2.材质:塑料

3.规格:单联单控

A86 10A

4.安装方式:距地1.

3m

套 1

3 030412001001 配管

1.名称:配管

2.材质:SC

3.规格:20

4.配置形式:暗配

m 55

4 030412001002 配管

1.名称:配管

2.材质:SC

3.规格:25

4.配置形式:暗配

m 15

5 030412004002 配线

1.名称:管内穿线

2.配线形式:照明线

路

3.型号:WDZN-BYJ4

4.材质:铜芯

5.配线线制:暗配

m 168

6 030412004003 配线

1.名称:管内穿线

2.配线形式:半盒设

备

3.型号:WDZN-BYJ6

4.材质:铜芯

5.配线线制:暗配

m 45

7 030402011001 成套配电箱

1.名称:成套配电箱

2.规格:半周长1.5m

3.安装方式:悬挂安

装

台 1

8 030410002001 接地母线 1.名称:接地母线 m 20

9 030410007001
等电位端子箱、

测试板

1.名称:测试卡子（

LE1)
台 2

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：草料棚安装工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项
目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：草料棚安装工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈

配套设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：草料棚安装工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



专业工程暂估价明细表

工程名称：草料棚安装工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈

配套设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：草料棚安装工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化

棚圈配套设施项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：草料棚安装工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚
圈配套设施项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管护用房土方工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚
圈配套设施项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:三类土

2.开挖深度:2.3m以

内

m3 220.3

2 010102007001 回填方

1.填方部位:沟槽

2.材料品种:原土回

填

3.密实度:符合设计

要求

m3 193.9

3 010103002001 余方弃置

1.土石类别:三类土

2.装载机装车

3.自卸汽车运土，

外运5km

m3 26.4

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：管护用房土方工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项
目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：管护用房土方工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈

配套设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：管护用房土方工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



专业工程暂估价明细表

工程名称：管护用房土方工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈

配套设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：管护用房土方工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化

棚圈配套设施项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：管护用房土方工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚
圈配套设施项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管护用房建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚
圈配套设施项目 第 1 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

砌筑工程

1 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:标准砖，

240×115×53mm

2.墙体类型:外墙

3.墙体厚度:240mm

4.砂浆强度等级:M5

水泥砂浆砌筑(湿拌

预拌)

5.施工部位：外墙

及炕

m3 19.24

2 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、

强度等级:红砖，24

0×115×53mm

2.基础类型:砖基础

m3 18.53

3 010401002002 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:标准砖，

240×115×53mm

2.墙体类型:内墙

3.墙体厚度:120mm

4.砂浆强度等级:M5

水泥砂浆砌筑(湿拌

预拌)

m3 6.06

钢筋及砼工程

4 010501001001 基础垫层

1.基础形式:条形基

础垫层

2.厚度:100mm

3.材料品种、强度

要求、配比:C15现

浇商品砾石砼（含泵

送费，运距10km）

m3 2.29

5 010502002001 条形基础

1.混凝土种类:现浇

商品砾石砼（含泵送

费）

2.混凝土强度等级:

C30

3.基础类型:条形基

础

4.运距:10km

m3 4.97

6 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:现浇

砾石商品砼（不含泵

送）

2.混凝土强度等级:

C25

3.运距:10km

m3 1.53

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管护用房建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚
圈配套设施项目 第 2 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

7 010502022001 圈梁

1.混凝土种类:现浇

商品砾石砼（不含泵

送）

2.混凝土强度等级:

C25

3.运距:10km

m3 5.51

8 010502023001 过梁

1.混凝土种类:现浇

商品砾石砼（不含泵

送）

2.混凝土强度等级:

C25

3.运距:10km

m3 1.15

9 010502029002 砼台阶、散水

1.面层厚度:80mm

2.混凝土种类:现浇

砾石商品砼（不含泵

送）

3.混凝土强度等级:

C20

4.运距:10km

m2 37.6

10 010506010001
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类、规格:

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径14

mm

t 0.044

11 010506010002
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类、规格:

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径12

mm

t 0.387

12 010506010003
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类、规格:

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径10

mm

t 0.073

13 010506010004
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类、规格:

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径8m

m

t 0.05

14 010506010005
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类、规格:

现浇构件 钢筋HRB3

00以内 直径6mm

t 0.174

15 010505002001 基础模板
1.基础类型:条形基

础
m2 19.56

16 010505001001 垫层模板
1.垫层部位:基础垫

层 复合模板
m2 6.48

17 010505011001 构造柱模板 1.复合模板钢支撑 m2 14.4

18 010505012001 圈梁模板 1.复合模板钢支撑 m2 37.63

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管护用房建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚
圈配套设施项目 第 3 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

19 010505013001 过梁模板
1.过梁 复合模板

钢支撑
m2 14.05

钢结构工程

20 010602001001 钢屋架
1.钢材品种、规格:

详见图纸设计
t 0.85

21 010901005002 金属板屋面

1.面层材料品种、

规格:100mm彩钢夹

芯板

保温板为B1级阻燃

保温板，瓦厚不低于

0.6mm。

m2 81.06

22 011001002001 保温隔热天棚

1.保温隔热方式及

材料名称:天棚保温

2.保温隔热材料规

格、性能、厚度:10

0mm厚B1级阻燃型模

塑聚苯保温板

m2 60

23 011402005001 金属构件除锈
金属结构制作 抛丸

除锈
t 0.85

门窗工程

24 010807001001 金属(塑钢)窗

1.窗洞口尺寸:详见

图纸设计

2.开启方式:平开

3.框、扇材质及规

格:断桥铝单层平开

三玻窗

m2 17.28

25 010801002001 木质门带套

1.门洞口尺寸:0821

2.门类型:成品木质

单扇套装门

3.开启方式:平开

4.五金种类、规格:

含门锁五金

m2 1.68

26 010801002002 木质门带套

1.门洞口尺寸:0924

2.门类型:成品木质

单扇套装门

3.开启方式:平开

4.五金种类、规格:

含门锁五金

m2 6.48

27 010802003001 防盗门

1.门洞口尺寸:1000

*2700

2.框、扇材质:钢制

3.五金种类、规格:

含门锁五金

m2 2.7

地面

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管护用房建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚
圈配套设施项目 第 4 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

28 011105003001 块料踢脚线

1.踢脚线高度:100m

m

2.结合层厚度、材

料种类及强度等级:

30mm厚1:3干硬性水

泥砂浆结合层，表面

撒水泥粉

3.面层材料品种、

规格:黑色面砖石踢

脚

m 2.85

29 010501002001 楼地面垫层

1.部位:地面

2.厚度:150mm

3.材料品种、强度

要求、配比:碎石灌

浆

m3 9

30 010501002003 楼地面垫层

1.部位:地面

2.厚度:60mm

3.材料品种、强度

要求、配比:C15商

品砾石混凝土

m3 3.6

31 011101001001 水泥砂浆楼地面

1.找平层厚度、材

料种类及强度等级:

20厚1:3水泥砂浆

m2 49

32 010904002001
楼(地)面涂膜防

水

1.防水膜品种:聚合

物水泥防水涂料

2.涂膜厚度、遍数:

2.0厚

3.上翻高度:300mm

m2 17.37

33 011102003001 块料楼地面

1.结合层厚度、材

料种类及强度等级:

30厚1:3水泥砂浆

2.面层材料品种、

规格:300*300陶瓷

防滑地砖

m2 11.5

34 011102003002 块料楼地面

1.结合层厚度、材

料种类及强度等级:

30厚1:3水泥砂浆

2.面层材料品种、

规格:800*800陶瓷

地砖

m2 37.45

墙面

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管护用房建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚
圈配套设施项目 第 5 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

35 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

内墙

2.各层厚度、材料

种类及强度等级:9

厚抹灰砂浆 M15(湿

拌预拌)，6厚抹灰

砂浆 M20(湿拌预拌

)

m2 125.01

36 011403001001 抹灰面油漆

1.基层类型:抹灰面

2.腻子种类:成品腻

子

3.刮腻子遍数:二遍

4.油漆品种、刷漆

遍数:内墙面乳胶漆

m2 125.01

37 011203003001 块料墙、柱面

1.安装方式:粘贴

2.结合层厚度、材

料种类及强度等级:

1:1水泥砂浆

3.面层材料品种、

规格:300*600釉面

砖

4.缝宽、勾缝材料

种类:白水泥浆擦缝

m2 54.2

38 011201001002
墙、柱面一般抹

灰

1.各层厚度、材料

种类及强度等级:15

mm厚1:2.5水泥砂浆

2.位置:外墙面

m2 119.4

39 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外

墙面

2.保温隔热方式及

材料名称:粘贴

3.保温隔热材料规

格、性能、厚度:10

0mm厚B1级阻燃型模

塑聚苯保温板

m2 110.7

40 011001003002 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:门

窗洞口侧壁

2.保温隔热材料规

格、性能、厚度:30

厚无机保温砂浆

m2 8.7

41 011403001002 抹灰面油漆

1.基层类型:抹灰面

2.油漆品种、刷漆

遍数:外墙质感漆

m2 119.4

天棚

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管护用房建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚
圈配套设施项目 第 6 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

42 011302001001 平面吊顶天棚

1.龙骨材料种类、

规格、中距:轻钢龙

骨

2.面板材料品种、

规格:矿棉板

m2 48.6

43 011302001002 平面吊顶天棚

1.龙骨材料种类、

规格、中距:轻钢龙

骨

2.面板材料品种、

规格:铝合金方板吊

顶

m2 11.4

措施工程

44 011601001001 脚手架
1.投标单位按实际

情况自主报价
项 1

45 011601002001 垂直运输
1.投标单位按实际

情况自主报价
项 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：管护用房建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项
目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：管护用房建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈

配套设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：管护用房建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



专业工程暂估价明细表

工程名称：管护用房建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈

配套设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：管护用房建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化

棚圈配套设施项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：管护用房建筑与装饰工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚
圈配套设施项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管护用房安装工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚
圈配套设施项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030413001001 普通灯具

1.名称:LED吸顶灯

2.规格:11w

3.类型:吸顶

套 2

2 030413001002 普通灯具

1.名称:防水吸顶灯

2.规格:11w

3.类型:吸顶

套 3

3 030413001003 普通灯具

1.名称:LED双管荧

光灯

2.规格:11w

3.类型:吸顶

套 2

4 030413013001 照明开关、按钮

1.名称:照明开关

2.材质:塑料

3.规格:单联单控

A86 10A

4.安装方式:距地1.

3m

套 4

5 030413013002 照明开关、按钮

1.名称:照明开关

2.材质:塑料

3.规格:双联单控

A86 10A

4.安装方式:距地1.

3m

套 1

6 030413014001 插座

1.名称:五孔插座

2.材质:塑料

3.规格:250V 10A

套 11

7 030412004001 配线

1.名称:管内穿线

2.配线形式:照明线

路

3.型号:WDZN-BYJ2.

5

4.材质:铜芯

5.配线线制:暗配

m 65.3

8 030412001001 配管

1.名称:配管

2.材质:PVC

3.规格:25

4.配置形式:暗配

m 44.3

9 030412004002 配线

1.名称:管内穿线

2.配线形式:插座线

路

3.型号:WDZN-BYJ4

4.材质:铜芯

5.配线线制:暗配

m 78.6

10 030402011001 成套配电箱

1.名称:成套配电箱

2.规格:半周长1.5m

3.安装方式:悬挂安

装

台 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管护用房安装工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚
圈配套设施项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 030410002001 接地母线 1.名称:接地母线 m 20

12 030410007001
等电位端子箱、

测试板

1.名称:测试卡子（

LE1)
台 2

13 031003006001 大便器
1.类型:坐便器

2.材质:陶瓷
组 1

14 031003003001 洗脸盆
1.材质:陶瓷

2.规格:立柱式
组 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：管护用房安装工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项
目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：管护用房安装工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈

配套设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：管护用房安装工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



专业工程暂估价明细表

工程名称：管护用房安装工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈

配套设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：管护用房安装工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化

棚圈配套设施项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：管护用房安装工程
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚
圈配套设施项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金额
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚
圈配套设施项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项
目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：暂列金额
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈

配套设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：暂列金额
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 24170.12 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 24170.12 -



暂列金额明细表

工程名称：暂列金额

标段：查干登吉嘎
查建设标准化棚圈
配套设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额 24170.12

本页小计 - - 24170.12

合    计 - - 24170.12



专业工程暂估价明细表

工程名称：暂列金额
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈

配套设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：暂列金额
标段：查干登吉嘎查建设标准化

棚圈配套设施项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：暂列金额
标段：查干登吉嘎查建设标准化棚
圈配套设施项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计


	表B.1.1 招标工程量清单封面
	表C.1.1 招标工程量清单扉页
	表D.1.1 工程量清单编制说明
	表E.1.1 工程项目清单汇总表
	表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
	表E.2.3 材料暂估单价及调整表
	表E.3.1 措施项目清单计价表
	表E.4.1 其他项目清单计价表
	表E.4.3 专业工程暂估价明细表
	表E.4.4 计日工表
	表E.5.1 增值税计价表
	表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
	表E.2.3 材料暂估单价及调整表
	表E.3.1 措施项目清单计价表
	表E.4.1 其他项目清单计价表
	表E.4.3 专业工程暂估价明细表
	表E.4.4 计日工表
	表E.5.1 增值税计价表
	表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
	表E.2.3 材料暂估单价及调整表
	表E.3.1 措施项目清单计价表
	表E.4.1 其他项目清单计价表
	表E.4.3 专业工程暂估价明细表
	表E.4.4 计日工表
	表E.5.1 增值税计价表
	表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
	表E.2.3 材料暂估单价及调整表
	表E.3.1 措施项目清单计价表
	表E.4.1 其他项目清单计价表
	表E.4.3 专业工程暂估价明细表
	表E.4.4 计日工表
	表E.5.1 增值税计价表
	表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
	表E.2.3 材料暂估单价及调整表
	表E.3.1 措施项目清单计价表
	表E.4.1 其他项目清单计价表
	表E.4.3 专业工程暂估价明细表
	表E.4.4 计日工表
	表E.5.1 增值税计价表
	表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
	表E.2.3 材料暂估单价及调整表
	表E.3.1 措施项目清单计价表
	表E.4.1 其他项目清单计价表
	表E.4.3 专业工程暂估价明细表
	表E.4.4 计日工表
	表E.5.1 增值税计价表
	表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
	表E.2.3 材料暂估单价及调整表
	表E.3.1 措施项目清单计价表
	表E.4.1 其他项目清单计价表
	表E.4.3 专业工程暂估价明细表
	表E.4.4 计日工表
	表E.5.1 增值税计价表
	表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
	表E.2.3 材料暂估单价及调整表
	表E.3.1 措施项目清单计价表
	表E.4.1 其他项目清单计价表
	表E.4.3 专业工程暂估价明细表
	表E.4.4 计日工表
	表E.5.1 增值税计价表
	表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
	表E.2.3 材料暂估单价及调整表
	表E.3.1 措施项目清单计价表
	表E.4.1 其他项目清单计价表
	表E.4.3 专业工程暂估价明细表
	表E.4.4 计日工表
	表E.5.1 增值税计价表
	表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
	表E.2.3 材料暂估单价及调整表
	表E.3.1 措施项目清单计价表
	表E.4.1 其他项目清单计价表
	表E.4.3 专业工程暂估价明细表
	表E.4.4 计日工表
	表E.5.1 增值税计价表
	表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
	表E.2.3 材料暂估单价及调整表
	表E.3.1 措施项目清单计价表
	表E.4.1 其他项目清单计价表
	表E.4.2 暂列金额明细表
	表E.4.3 专业工程暂估价明细表
	表E.4.4 计日工表
	表E.5.1 增值税计价表

