
南山社区邻里荟全龄共
享微空间改造项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



合计

列金
暂- 75210南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目12

墙工程
围-南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目11

线土石方工程
外-南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目10

线工程
外-南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目9

防工程
消-南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目8

风工程
通-南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目7

暖工程
采-南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目6

气工程
电-南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目5

排水工程
给-南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目4

装工程
铺-南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目3

筑装修工程
建-南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目2

方工程
土-南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目1

规费安全文明施工费暂估价

)元: (其中
）元（金额单位工程名称序号

03—表
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注：本表适用于单项工程工程量清单或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

第间改造项目
南山社区邻里荟全龄共享微空：工程名称

单项工程工程量清单汇总表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目
-土方工程

标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

建筑屋土方

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 89.69

2 010101001002 基础钎探 1.基低钎探 m2 36.84

3 010101002001 挖一般土方 1.挖一二类土方
2.包含工作面放坡系数 m3 320.97

4 010103001001 回填方 1.回填素土 m3 259.47

5 010103001002 回填砂 1.地梁下回填300厚防冻
砂 m3 26.49

6 010103002001 余方弃置 1.自卸汽车外运土方
2.运距自行考虑 m3 35.01

分部小计

道路土方

7 010101002002 挖一般土方

1.机械挖装道路土方，一
二类土方
2.自卸汽车外运土方，运
距自行考虑

m3 319.67

分部小计

挡墙土方

8 010101002003 挖一般土方 1.挖沟槽一二类土方 m3 94.82

9 010103001003 回填方 1.回填土 m3 51.73

10 010103002002 余方弃置 1.自卸汽车外运土方，
2.运距自行考虑 m3 43.09

分部小计

措施项目

11 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 1.挖机进出场 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造
项目-土方工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-土方工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-土方工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-土方工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-土方工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-土方工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目
-建筑装修工程

标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目 第  1  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砼工程

1 010501001001 垫层 1.C15商品砼垫层
2.泵送 m3 4.79

2 010501003001 独立基础 1.C30商品砼独立基础
2.泵送 m3 16.34

3 010503001001 基础梁 1.C30商品砼基础梁
2.泵送 m3 8.11

4 010502001001 矩形柱 1.C30商品砼矩形柱
2.泵送 m3 9.24

5 010503002001 矩形梁 1.C30商品砼矩形梁
2.泵送 m3 2.6

6 010503002002 矩形梁 1.C30商品砼矩形斜梁
2.泵送 m3 1.66

7 010505003001 平板 1.C30商品砼平板
2.泵送 m3 0.74

8 010505010001 斜板 1.C30商品砼斜板
2.泵送 m3 7.22

9 010503005001 过梁 1.C25商品砼过梁
2.泵送 m3 0.33

10 010507005001 压顶 1.C25商品砼窗台压顶
2.泵送 m3 0.22

11 010505007001 挑檐板 1.C30商品砼挑檐板
2.泵送 m3 1.44

12 010502002001 构造柱 1.C25商品砼构造柱
2.泵送 m3 0.68

13 010502002002 构造柱
1.C30商品砼构造柱
2.泵送
3.预埋件处

m3 0.37

14 010501001002 垫层 1.C30细石砼包柱脚 m3 0.39

分部小计

钢筋工程

15 010515001001 现浇构件钢筋 1.现浇构件圆钢筋 钢筋
HPB300 直径6mm t 0.135

16 010515001002 现浇构件钢筋 1.现浇构件 带肋钢筋HRB
400以内 直径8mm t 0.679

17 010515001003 现浇构件钢筋 1.现浇构件 带肋钢筋HRB
400以内 直径10mm t 0.183

18 010515001004 现浇构件钢筋 1.现浇构件 带肋钢筋HRB
400以内 直径12mm t 1.18

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目
-建筑装修工程

标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目 第  2  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

19 010515001005 现浇构件钢筋 1.现浇构件 带肋钢筋HRB
400以内 直径14mm t 0.056

20 010515001006 现浇构件钢筋 1.现浇构件 带肋钢筋HRB
400以内 直径16mm t 1.247

21 010515001007 现浇构件钢筋 1.现浇构件 带肋钢筋HRB
400以内 直径18mm t 1.302

22 010515001008 现浇构件钢筋 1.现浇构件 带肋钢筋HRB
400以内 直径20mm t 0.077

23 010515001011 现浇构件钢筋 1.箍筋 圆钢HPB300 直径
6mm t 0.054

24 010515001012 现浇构件钢筋 1.箍筋 带肋钢筋HRB400
以内 直径8mm t 0.929

25 010515001018 现浇构件钢筋 1.箍筋 带肋钢筋HRB400
以内 直径10mm t 0.36

26 010515001013 现浇构件钢筋 1.直螺纹钢筋接头 钢筋
直径16mm 个 150

27 010515001014 现浇构件钢筋 1.直螺纹钢筋接头 钢筋
直径18mm 个 160

28 010515001016 现浇构件钢筋 1.植筋钢筋 直径6mm、8
mm 个 248

29 010515001017 现浇构件钢筋 1.植筋钢筋 直径12mm、1
4mm 个 34

30 010516002001 预埋铁件 1.预埋螺栓 t 0.381

分部小计

钢结构工程

31 010603002001 空腹钢柱
1.方钢柱制作安装
2.材质Q235B热镀锌，镀
锌量不少于275g/㎡

t 1.755

32 010604001001 钢梁
1.方钢梁制作安装
2.材质Q235B热镀锌，镀
锌量不少于275g/㎡

t 3.641

分部小计

砌筑工程

33 010402001001 砌块墙
1.200厚蒸压加气混凝土
砌快（干密度≤600kg/m³
）;用不低于M5砂浆砌筑

m3 16.91

34 010401012001 零星砌砖 1.红砖卫生间蹲台 m3 0.49

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目
-建筑装修工程

标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目 第  3  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

35 011201001003 钢丝网

1.不同材料交接处应在找
平层中附加玻纤网或热镀
锌钢丝网，网宽250，丝0
.65，孔径15× 15，用射
钉与基层锚固

m2 15.63

36 010903002002 墙面涂膜防水
1.墙身防潮层
2.1.5厚聚氨酯防水涂料
一道

m2 4.59

分部小计

门窗工程

37 010802001001 金属(塑钢）门 1.70系列断桥铝合金玻璃
门 m2 12.82

38 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.70系列内平开铝合金隔
热窗
2.玻璃（5+12A+5+12A+5
LOW-E）

m2 9.02

39 010809004001 石材窗台板
1.25厚大理石窗台板（前
段突出完成面50mm）
2.做法详见12J7-1  2/82

m2 1.33

40 011502007001 塑料装饰线 1.成品滴水线 m 27

分部小计

屋面工程

坡屋面屋1

41 011001001001 保温隔热屋面
1.80厚挤塑聚苯板保温层
（燃烧性能为B1级）
2.容重≧35kg/m³

m2 58.53

42 011101006001 找平层 1.20厚1：2.5水泥砂浆找
平 m2 58.53

43 010902001001 屋面卷材防水

1.4+3厚SBS高聚物改性沥
青防水卷材
2.SBS防水聚脂胎 (-25℃
)

m2 67.61

44 010904002001 隔墙层 1.满铺聚乙烯膜一层 m2 58.53

45 011101006002 保护层
1.35厚C20细石砼保护层
，内配a4@100*100钢筋网
片

m2 58.53

46 011407001001 墙面喷刷涂料
1.斜屋面喷与外墙同色丙
烯酸涂料
2.二遍

m2 58.53

47 01B006 女儿墙泛水 做法参：12J5-1-A10-B m 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目
-建筑装修工程

标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目 第  4  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

平屋面屋2

48 011101006003 找平层 1.20厚1：2.5水泥砂浆找
平 m2 8.22

49 010902002001 防潮层
1.1.5厚聚氨酯防水涂料
2.20厚1:2.5水泥砂浆找
平

m2 8.22

50 011001001002 保温隔热屋面
1.80厚挤塑聚苯板保温层
（燃烧性能为B1级）
2.容重≧35kg/m³

m2 8.22

51 011101006004 找坡层 1.最薄处30厚1：8水泥膨
胀珍珠岩2%找坡 m2 8.22

52 011101003002 细石混凝土 1.30厚C20细石砼找平层 m2 8.22

53 010902001002 屋面卷材防水

1.4+3厚SBS高聚物改性沥
青防水卷材
2.SBS防水聚脂胎 (-25℃
)

m2 11.11

54 011101001001 屋面隔离层 1.10厚1：4石灰砂浆隔离
层 m2 11.1

55 011101006005 保护层

1.40厚C20细石砼表面抹
平压光并设宽为15mm，纵
横缝间距为6m的分格缝并
用密封材料嵌填

m2 8.22

分部小计

屋面排水

56 010902004001 屋面排水管 1.详见12J5-1  1/E2 m 7.2

分部小计

外墙工程

57 011201001001 墙面一般抹灰 1.15厚1：3水泥砂浆找平 m2 117.08

58 010903002001 墙面涂膜防水 1.1.5厚聚氨酯防水涂料 m2 117.08

59 011001003001 保温隔热墙面

1.100厚岩棉保温一体板
，详厂家安装
2.外饰面为涂料
3.岩棉密度200kg/m³

m2 117.08

60 011001003003 保温隔热墙面 1.100厚岩棉保温墙面深
入地梁处 m2 12.61

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目
-建筑装修工程

标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

61 011001003004 保温隔热墙面-
窗侧

1、30厚岩棉一体保温板
窗户侧面(燃烧性能A级，
密度≥150Kg/m³，导热系
数≤ 0.041W(m.K)，详厂
家安装
2、做法参见12J3-1-H型

m2 5.48

分部小计

装修工程

便民服务站

62 010101001001 原土夯实 1.素土夯实 m2 24.96

63 010404001006 垫层
1.150厚粒径5-32卵石（
碎石）灌M2.5混合砂浆振
捣密实或3：7灰土

m3 3.74

64 010404001007 垫层 1.60厚C15砼垫层 m3 1.5

65 011101006007 平面砂浆找平层 1.20厚1：2.5水泥砂浆找
平层 m2 24.96

66 011102003005 块料楼地面

1.20厚1：3干硬性水泥砂
浆粘结层
2.铺8-10厚防滑地砖800*
800稀水泥浆擦缝

m2 24.96

67 011102003002 块料楼地面

1.素水泥浆一道甩毛（内
参建筑胶）
2.10厚1：2水泥砂浆粘结
层
3.10厚铺地砖踢脚，稀水
泥擦缝浆勾缝

m2 2.14

68 011201001002 墙面一般抹灰

1.刷建筑胶素水泥浆一遍
，配合比为建筑胶：水=1
：4
2.15厚2:1:8水泥石灰砂
浆，分两次抹平
3.5厚1：2水泥砂浆压实
抹光

m2 87.58

69 011406003001 满刮腻子 1.满刮腻子2遍 m2 87.58

70 011302001001 吊顶天棚 1.满刮腻子2道 m2 32.06

分部小计

卫生间

71 010101001002 原土夯实 1.素土夯实 m2 6.67

72 010404001009 垫层
1.150厚粒径5-32卵石（
碎石）灌2.5混合砂浆振
捣密实或3：7灰土

m3 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目
-建筑装修工程

标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

73 010404001008 垫层 1.60厚C15砼垫层 m3 0.4

74 011101006008 平面砂浆找平层 1.20厚1：2.5干硬性水泥
砂浆找平层 m2 6.67

75 010904002003 楼（地）面涂膜
防水

1.2道1.5厚单组份聚氨酯
防水涂料（至少3遍以上
）四周涂刷高度250

m2 9.49

76 011102003006 块料楼地面

1.20厚1：3干硬性水泥砂
浆粘结层
2.撒素水泥面（撒适量清
水）
3.铺10厚防滑地砖300*30
0（防滑值为70，静摩擦
系数0.6）稀水泥浆擦缝

m2 6.64

77 010903002003 墙面涂膜防水 1.1.5厚聚合物水泥基复
合防水涂料防水层 m2 27.58

78 011204003002 块料墙面

1.喷湿墙面
2.3厚外加剂专用砂浆抹
基地或界面剂一道甩毛
3.6厚1：1：6水泥石灰膏
砂浆打底扫毛或画出纹道
4.6厚1：0.5：2.5水泥石
膏砂浆分层压实抹平
5.4厚强力胶粉泥粘结层
，揉挤压实
6.5-7厚墙面砖300*600（
粘贴前墙砖充分浸湿）
7.白水泥擦缝（或1：1彩
色水泥细砂砂浆勾缝）

m2 27.58

79 011302001002 吊顶天棚

1.0.8厚铝合金扣板或条
板，离缝安装带插缝板
2.U型轻钢次龙骨LB45*48
，中间不大于1500U型轻
钢主龙骨CB38*12中距不
大于1500与钢筋吊杆固定
A6钢筋吊杆中距横向不大
于1200，纵向不大于1200
3.现浇钢筋砼板底预留A1
0钢筋吊环，双向中距不
大于1200

m2 6.75

80 010904002002 楼（地）面涂膜
防水

1.1.5厚聚氨酯防水涂膜
防潮层 m2 6.75

分部小计

外廊

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目
-建筑装修工程

标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目 第  7  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

81 010101001003 原土夯实 1.素土夯实 m2 42.58

82 010404001010 垫层
1.150厚粒径5-32卵石(碎
石）灌M2.5混合砂浆振捣
密实或3：7灰土

m3 6.39

83 010404001011 垫层 1.60厚C15砼垫层 m3 2.55

84 011102003004 块料楼地面

1.20厚花岗石板，稀水泥
浆或彩色水泥浆擦缝
2.30厚1：3干硬性水泥
3.素水泥浆一道

m2 42.58

分部小计

室外工程

散水

85 011702029001 散水

1.素土夯实，向外坡4%
2.300厚防冻胀中砂
3.150厚3：7灰土
4.40厚C20细石砼，撒1：
1水泥砂子压实赶光
5.详见12J1 散2/152

m2 30.92

分部小计

坡道

86 010507001001 坡道

1.素土夯实
2.300厚3：7灰土垫层
3.100厚C15砼
4.素水泥浆1道，内参建
筑胶
5.25厚1：3干硬性水泥砂
浆结合层
6.30厚花岗岩面层
7.详见12J12  4/25

m2 10.2

87 011503001001 金属扶手、栏杆
、栏板

1.坡道不锈钢栏杆扶手
2.详见12J12  4/21 m 8.3

分部小计

台阶

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目
-建筑装修工程

标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

88 011107001001 石材台阶面

1.素土夯实
2.300厚防冻胀中砂
3.300厚3：7灰土
4.60厚C15砼台阶（厚度
不包括台阶三角部分）
5.素水泥浆一道
6.30厚1：3干硬性水泥砂
浆
7.20-25厚石质板材踏步
及踢脚板，水泥砂浆擦缝
8.详见12J1  台6/155

m2 74.82

分部小计

旧散水找平

89 010507001002 散水、坡道

1.原建筑散水，表面清理
干净
2.最薄处20厚C15细石砼
找坡与铺砖做平

m2 45.16

分部小计

室外细石砼地面

90 011101003001 细石混凝土地面

1.素土夯实
2.300厚卵石灌M2.5混合
砂浆分2步灌注
3.最薄60厚C20细石砼随
打随抹，上撒1：1水泥砂
子压实赶光向外找1%坡

m2 74.22

分部小计

其他工程

卫生间零星

91 011505001001 洗漱台 1.做法参：12J11-75-2,
开口共计1个 m2 1.02

92 011505010001 镜面玻璃 1.梳妆镜做法见12j11-50 m2 0.8

93 011210006001 其他隔断
1.卫生间隔断12j11-101-
1
2.三聚氰胺板隔断

m2 6.84

分部小计

检修爬梯

94 010606008001 钢梯 1.爬梯做法见12j8-94 t 0.034

分部小计

成品景观椅子

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目
-建筑装修工程

标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

95 01B007 成品景观座椅 1.成品景观座椅
2.450*450（宽*高） m2 7.34

分部小计

室外沙池

96 010501001003 垫层 1.100厚C20砼垫层 m3 0.7

97 010401001001 砖基础 1.MU10非黏土砖，M7.5水
泥砂浆砌筑 m3 2.19

98 010404001001 垫层 1.250厚碎石垫层 m3 3.06

99 010404001002 垫层 1.100厚C20砼垫层 m3 1.23

100 011101006006 平面砂浆找平层 1.30厚1：2.5水泥砂浆找
平 m2 12.33

101 010404001003 垫层 1.150厚碎石垫层 m3 0.11

102 010404001004 垫层 1.100厚C20砼垫层 m3 0.04

103 010504001001 直形墙 1.C20砼墙含模板 m3 0.1

104 050201001001 卵石层 1.直径30-50卵石层 m2 0.04

105 01B003 塑料篦子 1.UPVC塑料篦子 m2 0.09

106 01B004 过滤布 1.过滤纤维布 m2 0.09

107 010404001005 垫层 1.150厚直径30-50卵石 m3 0.01

108 01B005 过滤布 1.过滤纤维布 m2 0.09

109 010103001001 回填方 1.散置280mm厚水洗白色
细砂 m3 3.45

分部小计

措施项目

110 011701001001 综合脚手架 1.综合脚手架 m2 89.69

111 011701006001 满堂脚手架 1.满堂脚手架 m2 25.3

112 011703001001 垂直运输 1.垂直运输 m2 89.69

113 011702001003 垫层 1.垫层模板
2.模板材质自行考虑 m2 15.54

114 011702001004 基础 1.独立基础模板
2.模板材质自行考虑 m2 50.8

115 011702002002 矩形柱
1.矩形柱模板
2.模板材质自行考虑
3.含超高

m2 84.03

116 011702005002 基础梁 1.基础梁模板
2.模板材质自行考虑 m2 87.03

117 011702006002 矩形梁 1.矩形梁模板
2.模板材质自行考虑 m2 23.97

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目
-建筑装修工程

标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目 第  10  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

118 011702006003 矩形梁
1.斜梁模板
2.模板材质自行考虑
3.含超高

m2 14.39

119 011702009002 过梁 1.过梁模板
2.模板材质自行考虑 m2 4.52

120 011702009003 压顶 1.窗台压顶模板
2.模板材质自行考虑 m2 2.18

121 011702003002 构造柱
1.构造柱模板
2.模板材质自行考虑
3.含超高

m2 9.89

122 011702016002 平板 1.平板模板
2.模板材质自行考虑 m2 6.16

123 011702023002 斜板
1.斜板模板
2.模板材质自行考虑
3.含超高

m2 51.66

124 011702022001 檐沟 1.挑檐模板
2.模板材质自行考虑 m2 27.78

125 011702029002 散水 1.散水模板
2.模板材质自行考虑 m2 1.26

126 011702027001 台阶 1.台阶模板
2.模板材质自行考虑 m2 74.82

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造
项目-建筑装修工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-建筑装修工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 92533.4

2.1 专业工程暂估价 92533.4 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 92533.4 —



暂列金额明细表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-建筑装修工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1. 暂列金额 元

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-建筑装修工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-建筑装修工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1. 钢结构屋面整体外包铝
板

1.钢结构屋面整体
外包铝板（由专业
厂家加工）

48139 650元/平米

2. 铝型材装饰格栅 1.铝型材装饰格栅
（由厂家专业加工) 6631 380元/平米

3. 外墙铝板
1.钢龙骨双面铝板
装饰墙（由专业厂
家加工）

26954.4 880元/平米

4. 钢柱包铝板 1.钢柱包铝板（由
专业厂家加工） 4284 350元/平米

5. 屋面装饰格栅 1.屋面装饰格栅（
由专业厂家加工） 6525 450元/平米

合    计 92533.4



规费、税金项目计价表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-建筑装修工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目
-铺装工程

标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040203008001 块料面层

1.水泥砖铺装面层200*10
0*60
2.30厚1：3水泥砂浆结合
层
3.100厚C15砼垫层
4.250厚天然级配碎砂石
5.素土夯实，密实度≥93
%

m2 766.63

2 040203009001 弹性面层

1.20厚通体彩色EPDM材料
，底胶一道
2.20厚1：2.5水泥砂浆找
平层
3.100厚C20砼垫层
4.250厚碎石垫层
5.素土夯实，密实度≥93
%

m2 72.7

3 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.1：2.5水泥砂浆靠背
2.1000*200*100烧面芝麻
灰道牙

m 9.18

4 040204004002 安砌侧(平、缘
）石

1.1：2.5水泥砂浆靠背
2.600*100*100烧面芝麻
灰道牙

m 24.22

5 050102012001 铺种草皮 1.播种草籽
2.新工养护1年 m2 41

分部小计

措施项目

6 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 1.压路机进出场 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造
项目-铺装工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-铺装工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 58300

2.1 专业工程暂估价 58300 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 58300 —



暂列金额明细表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-铺装工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-铺装工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-铺装工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1. 健身器材 1.11个健身器材为
一套 20000 20000元/套

2. 户外铁艺防腐塑木长条
凳

1.3米长铁艺防腐塑
木长条凳 5000 1000元/把

3. 户外游乐设施摇摇马 1.摇摇马优质钢材+
塑料4个一套 2500 2500元/套

4. 户外游乐设施旋转座椅 1.成品采购塑料 800 800元/套

5. 户外游乐设施旋转木马

1.成品采购专业厂
家二次深化优质钢
材+塑料
2.电动旋转木马

30000 30000元/套

合    计 58300



规费、税金项目计价表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-铺装工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目
-给排水工程

标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水系统

1 031001007001 复合管

1.安装部位:地下
2.介质:给水
3.材质、规格:钢塑复合
管De32
4.连接形式:电熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计及规范要
求

m 2.9

2 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R管S3.
2De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力等级:冷水P=1.0
MPa
6.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计及规范要
求

m 6.55

3 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R管S3.
2De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力等级:冷水P=1.0
MPa
6.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计及规范要
求

m 4.43

4 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R管S3.
2De20
4.连接形式:热熔连接
5.压力等级:冷水P=1.0
MPa
6.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计及规范要
求

m 12.59

5 031003001001 螺纹阀门 1.名称:截止阀
2.规格:De32 个 1

6 031003001002 螺纹阀门
1.名称:消声止回阀
2.规格:De32
3.压力等级:1.0MPa

个 1

7 031003013001 水表 1.名称:水表
2.安装部位:室内 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目
-给排水工程

标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 031003001003 螺纹阀门

1.名称:可调式减压阀
2.规格:De32
3.压力等级:阀后压力0.2
MPa

个 1

9 031003001004 螺纹阀门
1.名称:自动排气阀
2.规格:DN20
3.压力等级:1.0MPa

个 1

10 031003001005 螺纹阀门 1.名称:截止阀
2.规格:DN20 个 1

11 031002001001 管道支架
1.名称:管道支架
2.其他满足图纸设计及相
关规范规定

kg 12.17

12 031201003001 金属结构刷油

1.名称:管道支架除锈刷
油
2.油漆品种:防锈漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:2
道

kg 12.17

13 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:闭孔橡
塑防结露保温
2.绝热厚度:10mm
3.管道外径:DN50mm以下
4.橡塑外缠压敏胶带处理

m3 0.01

分部小计

排水系统

14 031001005001 铸铁管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:柔性接口
机制排水铸铁管（A型B级
）DN100
4.连接形式:内衬橡胶密
封圈、法兰压盖连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计及规范要
求

m 6.88

15 031001005002 铸铁管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:柔性接口
机制排水铸铁管（A型B级
）DN75
4.连接形式:内衬橡胶密
封圈、法兰压盖连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计及规范要
求

m 3.82

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目
-给排水工程

标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 031001005003 铸铁管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:柔性接口
机制排水铸铁管（A型B级
）DN50
4.连接形式:内衬橡胶密
封圈、法兰压盖连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计及规范要
求

m 0.45

17 031004003002 洗脸盆
1.名称:洗脸盆（台式）
2.详见12S1-21
3.1600*600

组 1

18 031004006002 大便器 1.名称:坐式大便器
2.详见12S1系列标准图集 组 2

19 031004008002 其他成品卫生器
具

1.名称:拖布池
2.详见12S1-1 组 1

20 031004014002 给、排水附(配)
件

1.名称:地漏箅子
2.材质:镀铬制品或塑料
制品
3.规格:DN50
4.详见12S1-216

个 1

21 031201001002 管道刷油

1.除锈级别:除轻锈
2.油漆品种:沥青漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:2
道
4.做法详见12S系列标准
图集

m2 3.62

分部小计

措施项目

22 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造
项目-给排水工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-给排水工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-给排水工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-给排水工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-给排水工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-给排水工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目
-电气工程

标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

照明系统

1 030404017001 配电箱

1.名称:照明配电箱AL1
2.规格:宽x高x厚：600x8
00x200
3.安装方式:底据地1.5m
壁装，（带锁）
4.防护等级：IP40以上

台 1

2 030411001001 配管

1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:32
4.配置形式:暗配

m 6.62

3 030411001002 配管

1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:暗配

m 69.23

4 030411001003 配管

1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 60.86

5 030411004001 配线

1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号、规格:WDZ-BYJ4
4.材质:铜芯

m 224.49

6 030411004002 配线

1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号、规格:WDZ-BYJ2.
5
4.材质:铜芯

m 236.56

7 030412005001 荧光灯

1.名称:LED单管灯
2.规格:LED-32W
3.安装形式:吸顶安装
4.光通量:每管3200lm

套 4

8 030412005002 荧光灯

1.名称:LED防水灯
2.规格:LED-18W
3.安装形式:吸顶安装
4.光通量:1800lm

套 1

9 030412001001 普通灯具

1.名称:LED吸顶灯
2.规格:LED-8W
3.安装形式:吸顶安装
4.光通量:800lm,IP67

套 10

10 030404034001 照明开关

1.名称:单联单控开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:墙上暗装，
底边距地1.3米

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目
-电气工程

标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11 030404034002 照明开关

1.名称:双联单控开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:墙上暗装，
底边距地1.3米

个 2

12 030404035001 插座

1.名称:单相二，三孔组
合插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:墙上暗装，
底边距地0.3米
4.安全型,室外采用安全
防溅型

个 10

13 030404035002 插座

1.名称:单相二、三孔插
座(带开关)
2.规格:250V 10A
3.安装方式:墙上暗装，
底边距地1.3米
4.卫生间插座，安全防溅
型

个 1

14 030404035003 插座

1.名称:单相二、三孔插
座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:墙上暗装，
底边距地1.2米
4.安全型

个 1

15 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 15

16 030411006002 接线盒 1.名称:开关(插座)盒 个 15

17 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统 系统 1

分部小计

应急照明系统

18 030411001004 配管

1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 14.66

19 030411004003 配线

1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号、规格:WDZN-BYJ2
.5
4.材质:铜芯

m 32.12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目
-电气工程

标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

20 030412004001 装饰灯

1.名称:A型安全出口标志
灯-DC36V
2.规格:LED-1W
3.安装形式:门上0.2米安
装
4.中型、自带蓄电池,供
电时间不小于30min

套 1

21 030412004002 装饰灯

1.名称:A型应急照明灯-
DC36V
2.规格:LED-2x3W
3.安装形式:墙上安装，
距地2.3米
4.中型、自带蓄电池,供
电时间不小于30min
5.室外防护等级IP67

套 2

22 030411006003 接线盒 1.名称:接线盒 个 3

分部小计

弱电系统

23 030502010001 配线架 1.名称:综合布线配线架
2.底据地0.3米 个 1

24 030411001005 配管

1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:暗配

m 30.25

25 030411001006 配管

1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 4.15

26 030502005001 双绞线缆
1.名称:双绞线缆
2.规格:UTP6
3.敷设方式:管内穿线

m 25.99

27 030502007001 光缆
1.名称:光纤
2.规格:2芯
3.敷设方式:管内穿线

m 19.33

28 030507008002 监控摄像设备

1.名称:半球型网络摄像
机
2.像素:400万
3.安装方式:吸顶安装

台 2

29 030502012001 信息插座

1.名称:单口信息插座
2.规格:RJ45
3.安装方式:暗装，底距
地0.3米

个 4

30 030411006004 接线盒 1.名称:信息插座底盒 个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目
-电气工程

标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

接地系统

31 030409008001 等电位端子箱、
测试板 1.名称:总等电位箱MEB 台 1

32 030409002001 接地母线 1.名称:热镀锌扁钢
2.规格:-40x4 m 65.42

33 030414011001 接地装置 1.名称:接地装置测试 系统 1

分部小计

措施项目

34 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造
项目-电气工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-电气工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-电气工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-电气工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-电气工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-电气工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目
-采暖工程

标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031005005001 暖风机 1.名称:电辐射板
2.型号、规格:N=4KW 台 1

2 031005007001 热媒集配装置
1.名称:分集水器FSQ2
2.规格:2路
3.带箱罩

台 1

3 031003001001 螺纹阀门 1.名称:一体阀
2.规格:DN32 个 1

4 031003001002 螺纹阀门 1.名称:截止阀
2.规格:DN32 个 1

5 031003001003 螺纹阀门 1.名称:室温温控阀
2.规格:De20 个 1

6 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:热浸镀锌
钢管DN32
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计及规范要
求

m 6.57

7 031001001002 地板辐射采暖塑
料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:地暖盘管
采用耐热聚乙烯管（PE-
RT-II型）使用条件级别4
级；管系列值为S4；地暖
盘管按工作压力0.8MPa选
择，管材规格为：De20*2
.3mm
4.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计及规范要
求

m 132

8 031005006001 地板辐射采暖 1.名称:加筋铝箔纸 m2 25.12

9 031005006002 地板辐射采暖 1.名称:聚苯板保温层（
容重大于20kg/m）³ m2 25.12

10 031005006003 地板辐射采暖
1.名称:膨胀带
2.规格:≥8mm
3.弹性膨胀膏填充

m 24.6

11 031003001004 螺纹阀门 1.名称:闸板阀
2.规格:DN32 个 3

12 031003001005 螺纹阀门 1.名称:闸阀
2.规格:DN32 个 4

13 030601002001 压力仪表 1.名称:弹簧式压力表
2.规格:YD150 0~1.0MPa 台 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目
-采暖工程

标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 030601001001 内标式玻璃汞温
度计

1.名称:内标式玻璃汞温
度计
2.型号:WNG-11 0~+150℃

支 2

15 030601001002 温度仪表 1.名称:热量表 支 1

16 030503006001 传感器 1.名称:热量表温度传感
器 台 2

17 031003001006 螺纹阀门 1.名称:静态水力平衡阀
2.规格:DN32 个 1

18 031003001008 螺纹阀门 1.名称:过滤器
2.规格:DN32 个 2

19 031003010001 软接头(软管） 1.名称:橡胶软接头
2.规格:DN32 个 2

20 031002003001 套管 1.名称:钢套管
2.规格:De20 个 2

21 031202002001 管道防腐蚀 1.名称:管道防腐
2.分层内容:三油四布 m2 0.88

22 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:硬质聚
氨酯泡沫，外做聚乙烯保
护壳
2.绝热厚度:50mm厚

m3 0.03

23 031009001001 采暖工程系统调
试

1.名称:采暖工程系统调
试 系统 1

分部小计

措施项目

24 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造
项目-采暖工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-采暖工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-采暖工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-采暖工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-采暖工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-采暖工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目
-通风工程

标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404031001 小电器
1.名称:自带止回阀排气
扇
2.规格型号:BLD-140

台 1

2 030702005001 塑料通风管道

1.名称:PVC排风管道
2.形状:圆形
3.规格:De110
4.连接方式:粘结

m2 0.57

3 031002003001 套管
1.名称:穿墙套管
2.材质:塑料套管
3.规格:De110

个 1

4 030703013001 不锈钢风帽

1.名称:侧墙式通气帽
2.规格:De110
3.质量:做法详见12S1-24
2

个 1

5 030704001001 通风工程检测、
调试

1.名称:通风工程检测、
调试 系统 1

分部小计

措施项目

6 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造
项目-通风工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-通风工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-通风工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-通风工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-通风工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-通风工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目
-消防工程

标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030901013001 灭火器
1.名称:手提式磷酸铵盐
干粉灭火器
2.规格、型号:MF/ABC4

具 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造
项目-消防工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-消防工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-消防工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-消防工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-消防工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-消防工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目
-外线工程

标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水外线

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外直埋
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管De32
4.连接形式:电熔连接
5.阻火圈设计要求:管道
工作压力为1.6MPa，覆土
深度不小于2.0m
6.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计及规范要
求

m 49.27

分部小计

排水外线

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室外直埋
2.介质:排水
3.材质、规格:HDPE双壁
波纹管De200
4.连接形式:橡胶圈密封
柔性接口连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计及规范要
求
6.警示带形式:管材环钢
度为S2级，埋深不小于1.
5m

m 51.67

3 031001006003 塑料管

1.安装部位:室外直埋
2.介质:排水
3.材质、规格:排水铸铁
管DN100
4.连接形式:内衬橡胶密
封圈、法兰压盖连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计及规范要
求

m 37.54

4 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:除轻锈
2.油漆品种:沥青漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:2
道
4.做法详见12S系列标准
图集

m2 13.48

5 040504003002 塑料检查井

1.名称:塑料检查井
2.规格:φ700
3.井深1.5m
4.井盖采用球墨铸铁型

座 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目
-外线工程

标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

采暖外线

6 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:室外直埋
2.介质:采暖
3.材质、规格:热浸镀锌
钢管DN32
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计及规范要
求

m 90.82

7 031202002001 管道防腐蚀 1.名称:管道防腐
2.分层内容:三油四布 m2 12.1

8 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:硬质聚
氨酯泡沫，外做聚乙烯保
护壳
2.绝热厚度:50mm厚

m3 1.38

分部小计

强电外线

9 030408003001 电缆保护管
1.名称:电缆保护管
2.材质、规格:RC65
3.敷设方式:埋深1.0m

m 8.72

10 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号、规格:YJV22-4x1
0
3.敷设方式、部位:直接
埋地敷设

m 90

11 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号、规格:YJV22-4x1
0

个 2

12 040205001001 人（手)孔井 1.名称:成品手孔井
2.做法参见12D9-114 座 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目
-外线工程

标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 040805004001 景观照明灯

1.灯具形式:采用太阳能
庭院灯，光源采用LED-35
W灯具，IP65，杆高3米。
2.照明控制:太阳能灯具
内的控制器根据要求按时
间、亮度控制各灯具开关
。
3.接地系统:每套灯具须
有独立接地系统，安装时
必须保证灯体安全接地。
4.采用40X4热镀锌扁钢作
为接地极，将灯具、电杆
金属外壳、太阳能电池组
与接地极可靠焊接，沿基
础四周敷设组成闭合回路
，水平接地体埋深不小于
1米，电阻≤10欧姆，灯
具的防护等级不低于IP65
。
5.安装做法:太阳能灯安
装做法见图集12D6-112。
太阳能灯接地安装做法见
图集12D10-61。
灯具基础安装做法见图集
12D18-41。
灯具基础宽度、深度定货
后根据厂家基础图确定后
再施工。

套 7

分部小计

弱电外线

14 030408003002 电缆保护管
1.名称:电缆保护管
2.材质、规格:RC50
3.敷设方式:埋深1.0m

m 9.54

15 030408003003 电缆保护管
1.名称:电缆保护管
2.材质、规格:HDPE（7x3
2）

m 90

16 040205001002 人（手)孔井 1.名称:成品手孔井
2.做法参见12D9-114 座 3

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造
项目-外线工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-外线工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-外线工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-外线工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-外线工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-外线工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目
-外线土石方工程

标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水土方

1 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m m3 197.07

2 010103001001 回填方

1.名称:垫层
2.厚度:200mm
3.垫层高度范围内采用中
砂或粗砂分层回填密实，
压实度≥90％

m3 19.71

3 010103001002 回填方

1.名称:回填方
2.该高度范围内采用符合
要求的中、粗砂、碎石屑
或粒径＜40mm的砂砾回填
密实。

m3 52.42

4 010103001003 回填方

1.名称:回填方
2.该高度范围内采用符合
要求的原土分层回填密实
，压实度按地面或路面的
要求。

m3 124.94

分部小计

排水土方

5 010101002002 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.5m m3 227.49

6 010103001004 回填方

1.名称:垫层
2.厚度:200mm
3.垫层高度范围内采用中
砂或粗砂分层回填密实，
压实度≥90％

m3 30.33

7 010103001005 回填方

1.名称:回填方
2.该高度范围内采用符合
要求的中、粗砂、碎石屑
或粒径＜40mm的砂砾回填
密实。

m3 106.16

8 010103001006 回填方

1.名称:回填方
2.该高度范围内采用符合
要求的原土分层回填密实
，压实度按地面或路面的
要求。

m3 91

分部小计

采暖土方

9 010101002003 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.5m m3 117.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目
-外线土石方工程

标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10 010103001007 回填方

1.名称:垫层
2.厚度:200mm
3.垫层高度范围内采用中
砂或粗砂分层回填密实，
压实度≥90％

m3 15.64

11 010103001008 回填方

1.名称:回填方
2.该高度范围内采用符合
要求的中、粗砂、碎石屑
或粒径＜40mm的砂砾回填
密实。

m3 41.6

12 010103001009 回填方

1.名称:回填方
2.该高度范围内采用符合
要求的原土分层回填密实
，压实度按地面或路面的
要求。

m3 60.06

分部小计

强电土方

13 010101002004 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m m3 45

14 010103001010 回填方 1.名称:垫层
2.厚度:200mm m3 9

15 010103001011 回填方 1.名称:回填方 m3 36

分部小计

弱电土方

16 010101002005 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m m3 45

17 010103001012 回填方 1.名称:垫层
2.厚度:200mm m3 9

18 010103001013 回填方 1.名称:回填方 m3 36

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造
项目-外线土石方工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-外线土石方工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-外线土石方工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-外线土石方工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-外线土石方工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-外线土石方工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目
-围墙工程

标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011601001001 砖砌体拆除 1.拆除毛石基础 m3 36.07

2 011602002001 钢筋混凝土构件
拆除 1.拆除钢筋砼梁 m3 10.08

3 011601001002 砖砌体拆除 1.拆除砖墙 m3 5.55

4 011609001001 栏杆、栏板拆除 1.拆除铁艺围栏 m 56.01

5 010103002001 余方弃置
1.装载机装车
2.自卸汽车外运垃圾，运
距自行考虑

m3 62.69

分部小计

新做围墙

6 010403004001 石挡土墙
1.浆砌片石挡墙
2.片石强度不小于MU40，
砂浆强度不小于M15

m3 36.07

7 010503001001 基础梁 1.C25商品砼基础梁
2.泵送 m3 10.08

8 010515002001 预制构件钢筋 1.带肋钢筋HRB400以内 
直径12mm t 0.4

9 010515001001 现浇构件钢筋 1.箍筋 圆钢HPB300 直径
8mm t 0.19

10 011503001001 金属扶手、栏杆
、栏板

1.立柱采用：Q235方钢10
0*100*3.0 镀锌量≥129g
/m³
2.横梁采用：Q235方钢管
50*50*2.0  镀锌量≥129
g/m³
3.竖杆采用：Q235方钢管
30*30*1.5间距100  镀锌
量≥129g/m³
4.10厚钢制装饰圈

m 56.01

11 011407001002 墙面喷刷涂料

1.砼外墙涂料
2.原墙面清理干净
3.刷专用界面剂一道
4.9厚1：3水泥砂浆
5.6厚1：2.5水泥砂浆找
平
6.5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆，中间压入一层
耐碱网格玻璃纤维
7.喷或滚刷底涂料一遍
8.喷或滚刷面涂料二遍

m2 227.38

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目
-围墙工程

标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 011407001003 墙面喷刷涂料

1.砖墙、挡墙外墙涂料
2.原墙面清理干净
3.9厚1：3水泥砂浆
4.6厚1：2.5水泥砂浆找
平
5.5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆，中间压入一层
耐碱网格玻璃纤维
6.喷或滚刷底涂料一遍
7.喷或滚刷面涂料二遍

m2 296.97

分部小计

措施项目

13 011702005001 基础梁 1.基础梁模板
2.模板材质自行考虑 m2 50.41

14 011701002001 外脚手架 1.砌筑挡墙脚手架 m2 51.32

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造
项目-围墙工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-围墙工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-围墙工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-围墙工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-围墙工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-围墙工程 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目
-暂列金

标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造
项目-暂列金 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-暂列金 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 69000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 69000 —



暂列金额明细表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-暂列金 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 69000

合    计 69000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-暂列金 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-暂列金 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：南山社区邻里荟全龄共享微空间
改造项目-暂列金 标段：南山社区邻里荟全龄共享微空间改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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