
工程名称：
商都县第一中学、育苗小学院内附

属工程及其他工程

标段名称：
商都县第一中学、育苗小学院内附

属工程及其他工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程项目清单汇总表

工程名称：商都县第一中学、育苗小学
院内附属工程及其他工程

标段：商都县第一中学、育苗小学院内
附属工程及其他工程 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   商都县第一中学、育苗小学院内附属工程及其他工程

1.1.1     商都县第一中学附属工程—土方工程

1.1.2     商都县第一中学附属工程—建筑工程

1.1.3     商都县第一中学附属工程—安装工程

1.1.4     育苗小学旧路改造

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



 

工程名称：
商都县第一中学附属工程—土方工

程

标段名称：
商都县第一中学、育苗小学院内附

属工程及其他工程

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商都县第一中学附属工程—土方工程
标段：商都县第一中学、育苗小学
院内附属工程及其他工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

大门及门卫室土方
工程

门卫室

1 010103001001 平整场地 1.机械场地平整 m2 56.99

2 010102002001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类
土
2.挖土深度:2m内

m3 79.17

3 010102007001 回填方
1.密实度要求:满足设
计和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 35.42

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:5km以内

m3 32.55

大门

5 010103001007 平整场地 1.机械场地平整 m2 14.8

6 010102002005 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类
土
2.挖土深度:2m内

m3 4.27

7 010102007007 回填方
1.密实度要求:满足设
计和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 0.26

8 010103002005 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:5km以内

m3 4.01

人行道土方工程

9 010102007002 回填方
1.填土方
2.平均深度50cm

m3 1417.6

围墙土方工程

10 010102002003 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类
土
2.挖土深度:2m内

m3 257.33

11 010102007003 回填方
1.密实度要求:满足设
计和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 90.25

12 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:5km以内

m3 175.75

管道土方工程

13 010102002004 管沟土方
1.土壤类别:一、二类
土
2.挖沟深度:1.5m 内

m3 394.11

14 010102007004 回填方
1.密实度要求:满足设
计和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 210.43

15 010102007005 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:砂

m3 183.68

16 010103002004 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:5km以内

m3 183.68

其他

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商都县第一中学附属工程—土方工程
标段：商都县第一中学、育苗小学
院内附属工程及其他工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

17 010101001001 挖单独土方 挖掘机挖土 m3 8172.47

18 010103002006 余方弃置
2.装载机装土
3.自卸汽车运土5KM'

m3 8172.47

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：商都县第一中学附属工程—
土方工程

标段：商都县第一中学、育苗小学院内
附属工程及其他工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及安
拆

1.履带式挖掘机

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：商都县第一中学附属工程—土
方工程

标段：商都县第一中学、育苗小学院内附属工程
及其他工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）金

额（元）
结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为1
年的暂按57900元计入工
程造价；
2.建设项目招标工期为2
年的暂按99400元计入工
程造价；
3.建设项目招标工期为3
年及以上的暂按140900元
计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例为
3%，市政公用工程计提比
例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：商都县第一中学附属工程—土方工程

标段：商都县第一
中学、育苗小学院
内附属工程及其他
工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：商都县第一中学附属工程—
土方工程

标段：商都县第一中学、育苗小学院内
附属工程及其他工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（元

） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税价
格

增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：商都县第一中学附属工程—土方工程
标段：商都县第一中学、育苗小

学院内附属工程及其他工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：商都县第一中学附属工程—土方工程
标段：商都县第一中学、育苗小学
院内附属工程及其他工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计 16409.87



 

工程名称：
商都县第一中学附属工程—建筑工

程

标段名称：
商都县第一中学、育苗小学院内附

属工程及其他工程

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商都县第一中学附属工程—建筑工程
标段：商都县第一中学、育苗小学
院内附属工程及其他工程 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

大门及门卫室

门卫士建筑与装饰

1 010501001001 基础垫层
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:砂

m3 15.69

2 010403001001 石基础
1.M7.5水泥砂浆砌筑M
U30毛石

m3 23.77

3 010502022001 圈梁

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C2
5
3.含模板支撑及清理
费用

m3 3.21

4 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C2
5
3.含模板支撑及清理
费用

m3 4.99

5 010502019001 其他板

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C2
5
3.含模板支撑及清理
费用

m3 8.21

6 010502025001 扶手、压顶

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C2
5
3.含模板支撑及清理
费用

m3 1.47

7 010506005001 现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:直
径：12  级别： HRB4
00

t 0.902

8 010506002001 现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:直
径：8    级别： HRB
400

t 0.391

9 010506006001 现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:直
径：10    级别： HR
B400

t 0.169

10 010506006002 现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:直
径：14    级别： HR
B400

t 0.225

11 010506006003 现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:直
径：箍6  级别： HRB
400

t 0.267

12 010401003002 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强
度等级:多孔砖
2. 厚度：240 mm  双
面混水
3.砂浆强度等级、配
合比:混合砂浆M7.5

m3 6.28

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商都县第一中学附属工程—建筑工程
标段：商都县第一中学、育苗小学
院内附属工程及其他工程 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 010401003001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强
度等级:多孔砖
2. 厚度：370 mm  双
面混水
3.砂浆强度等级、配
合比:混合砂浆M7.5

m3 24.73

14 010401003003 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强
度等级:多孔砖，弧形
墙体
2. 厚度：370 mm  双
面混水
3.砂浆强度等级、配
合比:混合砂浆M7.5

m3 6.87

15 010401003005 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强
度等级:多孔砖
2. 厚度：240 mm  双
面混水，弧形墙体
3.砂浆强度等级、配
合比:混合砂浆M7.5

m3 0.51

16 010807001001 金属(塑钢)窗
1.断桥铝合金窗
2.（5+12A+5Low-E）

m2 16.8

17 010802001001 金属(塑钢)门 1.铝合金门 m2 1.92

18 010801002001 木质门带套
1.门代号及洞口尺寸:
900*2100mm

m2 1.89

19 011102003001 块料楼地面

1.垫层:100厚C10砼
2.结合层厚度、砂浆
配合比:20厚1:2.5水
泥砂浆粘结层、水泥
砂浆找平层
3.面层材料品种、规
格、颜色:800*800地
砖

m2 38.52

20 011105003001 块料踢脚线

1.素水泥浆一道2.3-4
厚1：1水泥砂浆加水
重20%建筑胶粘结层
3.5-7厚面砖水泥浆擦
缝或填缝剂填缝

m 34.64

21 011201001001 墙、柱面一般抹灰

1.9厚1：3水泥砂浆
2.6厚1：2水泥砂浆
3.内墙面抹平
4.刮腻子两遍

m2 116.99

22 011404002001 天棚喷刷涂料 1.天棚刮腻子二遍 m2 38.52

23 010809001001 窗台板
1、大理石窗台板
2.、含石材磨边，贴
边，倒角等费用

m2 1.9

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商都县第一中学附属工程—建筑工程
标段：商都县第一中学、育苗小学
院内附属工程及其他工程 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

24 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:直型
墙体
2.保温隔热方式:外保
温
3.保温隔热材料品种
、规格及厚度:60mm厚
聚苯乙烯泡沫板

m2 127.67

25 011001003002 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:弧形
型墙体
2.保温隔热方式:外保
温
3.保温隔热材料品种
、规格及厚度:60mm厚
聚苯乙烯泡沫板

m2 28.37

26 011404001001 墙面喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:外墙
面
2.种类:真石漆

m2 160.56

27 010502029001 散水

1.素土夯实
2.150厚3：7灰土
3.40厚1：2：3豆石混
凝土，撒1：1水泥沙
子压实赶光

m2 20.4

28 010502032001 台阶

1.素土夯实
2.150厚3：7灰土
3.80厚C15现浇混凝土
4.素水泥结合层一道
5.20后1：2水泥砂浆
抹面

m2 7.13

29 010902004001 屋面

1、不上人屋面详见图
集12J1-140-屋105A
2、挤塑聚苯板保温厚
度100

m2 60.97

30 010902005001 屋面排水管
1、镀锌钢板雨水管，
d=100
2、详见12J5-1-E2-2

m 18.8

大门

31 010501001003 基础垫层

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C1
5
3.含模板支撑及清理
费用

m3 1.48

32 010502003001 筏形基础

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C2
5
3.含模板支撑及清理
费用

m3 2.64

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商都县第一中学附属工程—建筑工程
标段：商都县第一中学、育苗小学
院内附属工程及其他工程 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

33 010401003006 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强
度等级:多孔砖
2. 厚度：240 mm  双
面混水
3.砂浆强度等级、配
合比:混合砂浆M7.5

m3 8.91

34 010502019002 其他板

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C2
5
3.含模板支撑及清理
费用

m3 1

35 010506002002 现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:直
径：6   级别： HRB4
00

t 0.046

36 011201001002 墙、柱面一般抹灰
1.9厚1：3水泥砂浆
2.6厚1：2水泥砂浆

m2 29.59

37 011404001003 墙面喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:外墙
面
2.种类:真石漆

m2 41.16

38 010805003001 电动伸缩门
1.电动伸缩门
2.含电动伸缩门装置

套 1

人行道

39 040204001001 人行道块料铺设

1.素土夯实
2.100mm厚C20混凝土
基层
3.20mm厚1：3干硬性
水泥砂浆结合层
4.6cm彩色环保砖

m2 6640

40 050201013001 树池围牙
1.大理石树坑
2。规格1000*250*100
0

m 468

41 040204004001 安砌侧(平、缘)石
1.大理石路缘石，规
格1000*300*1000
2.10cm厚C15砼垫层

m 1310

道路

42 040203006001
沥青混凝土（旧路
）

1.拉毛、清扫原有砼
路面3cm
2.乳化沥青粘油层
3.5cm中粒式沥青砼
4.含拌合物运输费

m2 1224

43 040203006002 沥青混凝土

1.20cm天然砂砾
2.20cmC25砼
3.乳化沥青粘油层
4.4cm中粒式沥青砼(A
C-20C)
5.3cm细粒式沥青砼(A
C-13C)
6.含拌合物运输费

m2 4830

围墙

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商都县第一中学附属工程—建筑工程
标段：商都县第一中学、育苗小学
院内附属工程及其他工程 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

44 010501001002 基础垫层 1.20cm厚素砼垫层 m3 55.14

45 010401001001 砖基础 1.50cm厚砖基础 m3 114.88

46 010502022002 圈梁

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C2
5
3.含模板支撑及清理
费用

m3 56.83

47 010401003004 多孔砖墙、柱

1.砖品种、规格、强
度等级:MU10机制砖
2.砂浆强度等级、配
合比:水泥砂浆M7.5

m3 117.95

48 010502025002 扶手、压顶

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C2
0
3.含模板支撑及清理
费用

m3 9.02

49 010506005002 现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:直
径：12  级别： HRB4
00

t 2.531

50 010506006004 现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:直
径：箍8  级别： HRB
400

t 1.83

51 011404001002 墙面喷刷涂料

1.9厚1：3水泥砂浆
2.6厚1：2.5水泥砂浆
找平
3.5厚干粉类聚合物水
泥防水砂浆，中间压
一层耐碱玻纤维网布
4.喷底漆涂料一遍
5.喷面漆涂料二遍

m2 1100.86

52 020405001001 铁艺栏杆
1.铁艺护栏
2.高度1.6米

m 337.23

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：商都县第一中学附属工程—
建筑工程

标段：商都县第一中学、育苗小学院内
附属工程及其他工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架
1、含门卫及大门建筑建构及装饰施
工脚手架

2.2 011601001002 脚手架
1、含围墙建筑结构及装饰施工脚手
架

2.3 011601002001 垂直运输 垂直运输费

2.4 011601003002
其他大型机械进出场及安
拆

1.压路机

2.5 011601003003
其他大型机械进出场及安
拆

1.摊铺机

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：商都县第一中学附属工程—建
筑工程

标段：商都县第一中学、育苗小学院内附属工程
及其他工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）金

额（元）
结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为1
年的暂按57900元计入工
程造价；
2.建设项目招标工期为2
年的暂按99400元计入工
程造价；
3.建设项目招标工期为3
年及以上的暂按140900元
计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例为
3%，市政公用工程计提比
例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：商都县第一中学附属工程—建筑工程

标段：商都县第一
中学、育苗小学院
内附属工程及其他
工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：商都县第一中学附属工程—
建筑工程

标段：商都县第一中学、育苗小学院内
附属工程及其他工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（元

） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税价
格

增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：商都县第一中学附属工程—建筑工程
标段：商都县第一中学、育苗小

学院内附属工程及其他工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：商都县第一中学附属工程—建筑工程
标段：商都县第一中学、育苗小学
院内附属工程及其他工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计 246655.68



 

工程名称：
商都县第一中学附属工程—安装工

程

标段名称：
商都县第一中学、育苗小学院内附

属工程及其他工程

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商都县第一中学附属工程—安装工程
标段：商都县第一中学、育苗小学
院内附属工程及其他工程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

大门及门卫

电气

1 030402011001 成套配电箱
1.480*250*150mm配电
箱
2.ALZ

台 1

2 030412001001 配管
1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC40

m 3.5

3 030412001002 配管
1.名称:配管
2.材质:塑料管
3.规格:PC20

m 17

4 030412001003 配管
1.名称:配管
2.材质:塑料管
3.规格:PC25

m 22.8

5 030412004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5

m 56.8

6 030412004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV
4.规格:4

m 90

7 030412006001 接线盒 PVC接线盒 个 11

8 030413014001 插座 1.名称:五孔插座 套 6

9 030413013001 照明开关、按钮
1.名称:板式单控双联
开关

套 1

10 030413003001 荧光灯 1.名称:双管荧光灯 套 2

11 030413003002 荧光灯 1.名称:单管荧光灯 套 2

12 030409001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22
3.规格:3*10

m 10

13 030409003001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV22
3.规格:3*10

个 2

14 030410001001 接地极
1.名称:接地极
2.材质:角钢
3.规格:50*50*5

根 2

15 030410002001 接地母线
1.名称:接地母线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:-40*4

m 56.74

16 030410007001
等电位端子箱、测
试板

1.名称:MEB总等电位
箱

台 1

17 030410004002 接地母线 设利用地圈梁钢筋 m 42.9

18 030416027001 接地装置 接地系统测试 接地网 系统 1

给排水

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商都县第一中学附属工程—安装工程
标段：商都县第一中学、育苗小学
院内附属工程及其他工程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

19 031001007001 复合管

1.安装部位:室外
2.介质:钢塑复合管
3.材质、规格:DN50
4.连接形式:丝扣连接

m 6.35

20 031002001001 金属阀门

1.类型:球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN
50

个 1

21 031001008002 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:De110
4.连接形式:热熔连接

m 5.9

采暖

22 031004006001 地板辐射采暖

1.保温层材质、厚度:
3cm
2.钢丝网设计要求:钢
丝网片
3.管道材质、规格:铝
箔纸
4.边界保温带

m2 43.2

23 031004006002 地板辐射采暖
1.管道材质、规格:de
20

m 146

24 031004007001 热媒集配装置
1.规格:3回路分集水
器

组 1

25 031001002001 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖镀锌钢管
3.规格、压力等级:DN
32

m 11.6

26 031002001002 金属阀门

1.类型:球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN
32

个 2

27 031002001004 金属阀门

1.类型:Y型过滤器
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN
32

个 1

28 031002001005 金属阀门

1.类型:自动排气阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN
25

个 1

校区内管网

29 031001008003 塑料管

1.材质及规格:HDPE管
DN400双壁波纹管
2.连接形式:胶圈接口
3.管道检验及试验要
求:管道消毒冲洗、压
力试验

m 260.14

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商都县第一中学附属工程—安装工程
标段：商都县第一中学、育苗小学
院内附属工程及其他工程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

30 031001008004 塑料管

1.材质及规格:HDPE管
DN300双壁波纹管
2.连接形式:胶圈接口
3.管道检验及试验要
求:管道消毒冲洗、压
力试验

m 12

31 040504010001 雨水口
1.名称:双篦平篦雨水
口

座 8

32 040504001002 砌筑井
1.种类、规格:砖砌雨
水检查井1.6米深

座 10

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：商都县第一中学附属工程—
安装工程

标段：商都县第一中学、育苗小学院内
附属工程及其他工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：商都县第一中学附属工程—安
装工程

标段：商都县第一中学、育苗小学院内附属工程
及其他工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）金

额（元）
结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为1
年的暂按57900元计入工
程造价；
2.建设项目招标工期为2
年的暂按99400元计入工
程造价；
3.建设项目招标工期为3
年及以上的暂按140900元
计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例为
3%，市政公用工程计提比
例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：商都县第一中学附属工程—安装工程

标段：商都县第一
中学、育苗小学院
内附属工程及其他
工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：商都县第一中学附属工程—
安装工程

标段：商都县第一中学、育苗小学院内
附属工程及其他工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（元

） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税价
格

增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：商都县第一中学附属工程—安装工程
标段：商都县第一中学、育苗小

学院内附属工程及其他工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：商都县第一中学附属工程—安装工程
标段：商都县第一中学、育苗小学
院内附属工程及其他工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计 10214.66



 

工程名称： 育苗小学旧路改造

标段名称：
商都县第一中学、育苗小学院内附

属工程及其他工程

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：育苗小学旧路改造
标段：商都县第一中学、育苗小学
院内附属工程及其他工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 040203006001
沥青混凝土（旧路
）

1.拉毛、清扫原有砼
路面3cm
2.乳化沥青粘油层
3.5cm中粒式沥青砼
4.含拌合物运输费

m2 1254

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：育苗小学旧路改造
标段：商都县第一中学、育苗小学院内

附属工程及其他工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：育苗小学旧路改造
标段：商都县第一中学、育苗小学院内附属工程
及其他工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）金

额（元）
结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为1
年的暂按57900元计入工
程造价；
2.建设项目招标工期为2
年的暂按99400元计入工
程造价；
3.建设项目招标工期为3
年及以上的暂按140900元
计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例为
3%，市政公用工程计提比
例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：育苗小学旧路改造

标段：商都县第一
中学、育苗小学院
内附属工程及其他
工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：育苗小学旧路改造
标段：商都县第一中学、育苗小学院内

附属工程及其他工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（元

） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税价
格

增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：育苗小学旧路改造
标段：商都县第一中学、育苗小

学院内附属工程及其他工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：育苗小学旧路改造
标段：商都县第一中学、育苗小学
院内附属工程及其他工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计 9179.57
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