
工程名称：大雁镇金雁社区公厕提升改造项目

标段名称：大雁镇金雁社区公厕提升改造项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：大雁镇金雁社区公厕提升改造项目

    注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其

        他需要说明的问题等内容。

一、工程概况： 
工程名称：大雁镇金雁社区公厕提升改造项目 
建设地点：大雁镇金雁社区 
建设单位：鄂温克族自治旗大雁镇人民政府 
二、建设规模及内容：新建公厕一座、道路硬化、排水管铺设、污水检查井维修。（具体内容详
见工程量清单）。 
三、招标控制价/招标工程量清单编制依据： 
1.建设单位提供的相关资料及有关要求，根据现场实际情况和工程常规施工特点进行编制。 
2.建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024)。 
3.《内蒙古自治区建设工程费用定额（2017届）》。 
4.《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额（2017届）》。 
5.《内蒙古自治区通用安装工程预算定额（2017届）》。 
6.《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额（2021届）》。 
7.《内蒙古自治区市政工程预算定额（2017届）》。 
8.与建设项目相关的标准、规范、技术资料。 
9.规费标准：执行内建标函【2019】468号文件。 
10.增值税税率标准：执行内建标【2019】113号文件。 
11.材料增值税平均税率标准：执行内建标定总字【2019】06号文件。 
12.预算定额人工费调整标准：执行内建标【2021】148号文件。 
13.建设工程安全文明施工费调整标准：内建标【2025】98号文件等。 
四、材料及设备价格计入的说明： 
1.本工程中材料价按鄂温克自治旗2026年第二期信息价、《广联达专业测定价》执行，主要材料
采取市场询价并结合市场价格调整。 
2.计日工见附表《计日工表》（不含税）； 
3.暂列金、专业工程暂估价见附表； 
4.建筑工人实名制费用57900.00元 
五、投标人须知： 
1.工程量清单中的项目特征描述、工程量不得调整。 
2.暂估价（包括材料暂估价、工程设备暂估价）、专业工程暂估价、暂列金额不得调整。 
3.本项目计取建筑工人实名制费用57900.00元，计取安全生产计提费。（计入公厕-建筑工程单
位工程中）
4.组价时结合企业实际及现场勘查情况，包含现场所有工序、工作内容的全部费用。 
5.本清单工程量按建设单位提供图纸内容计入本次招标，具体工程量根据现场实际情况最终以审
计为准 。 



工程项目清单汇总表

工程名称：大雁镇金雁社区公厕提升
改造项目

标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造
项目 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   公厕

1.1.1     土方工程

1.1.2     拆除工程

1.1.3     建筑工程

1.1.4     采暖工程

1.1.5     给排水工程

1.1.6     电气工程

1.1.7     通风工程

1.2   道路

1.2.1     土方工程

1.2.2     雨水管道工程

1.2.3     市政工程

1.3   暂列金

1.3.1     暂列金



工程项目清单汇总表

工程名称：大雁镇金雁社区公厕提升
改造项目

标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造
项目 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

公厕基坑

1 010103001001 基底钎探
基底钎探

1、基底钎探
m2 33.94

2 010101001001 挖单独土方

基坑土方开挖（清单

工程量包含放坡、工

作面）

1.土类别:一、二类

土

2.开挖深度:详见图

纸

3.基底处理方式:详

见图纸

m3 610.82

3 010102007001 回填方

回填方

1.材料品种:回填土

2.密实度:夯填

m3 648.27

室外管网土方

4 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:一二类土

2.挖掘机挖沟槽土

方

3.平均挖土深度：

给水3.2m，排水及

采暖3.1m

4.工程量包含工作

面及放坡

m3 344.99

5 010102007002 回填方

1.名称：原土回填

2.工程量包含工作

面及放坡

m3 344.52

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆
履带式挖掘机进出场费

2.2

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：土方工程 标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：土方工程

标段：大雁镇金雁
社区公厕提升改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：土方工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：土方工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升

改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工
计日

工
1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：土方工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：土方工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：土方工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：土方工程

标段：大雁镇金雁
社区公厕提升改造
项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：土方工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

公厕拆除

1 041001007001 拆除砖石结构

拆除原有公厕

1、拆除方式：机械

2、拆除内容：砖墙

、地梁、毛石条形基

础

m3 77.16

2 010701001001 屋架

拆除原有屋架

1、材质：木屋架

2、跨度：3.6m

榀 2

3 010702003001 木檩
拆除原有木檩

1、材质：木檩
根 8

4 010901001001 瓦屋面
拆除原有屋面

1、材质：石棉瓦
m2 29.66

5 010101001001 挖单独土方

挖除原有旱厕底部排

泄物

1、挖除方式：机械

m3 25.01

6 010103002001 余方弃置

建筑垃圾外运

1、运距：暂按10km

考虑

2、装车、运输方式

：机械

m3 104.08

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程 标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：拆除工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：拆除工程 标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程

标段：大雁镇金雁
社区公厕提升改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：拆除工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：拆除工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升

改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：拆除工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：拆除工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：拆除工程

标段：大雁镇金雁
社区公厕提升改造
项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：拆除工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

钢筋混凝土

1 010501001001 基础垫层

现浇混凝土垫层

1、材质：C20混凝

土

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m3 3.39

2 010505001001 垫层模板

现浇混凝土垫层模板

1、材质：复合模板

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 5.68

3 010502001001 独立基础

现浇混凝土独立基础

1、材质：C30混凝

土

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m3 11.63

4 010505002001 基础模板

现浇独立基础模板

1、材质：复合模板

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 24.96

5 010503003001 矩形梁

现浇混凝土矩形梁

1、材质：C30混凝

土

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m3 20.9

6 010505006001 梁模板

现浇矩形梁模板

1、材质：复合模板

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 160.73

7 010505006002 梁模板

现浇矩形梁超高模板

1、材质：复合模板

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 72.42

8 010502006001 钢筋混凝土柱

现浇混凝土矩形柱

1、材质：C30混凝

土

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m3 7.4

9 010505004001 柱面模板

现浇混凝土矩形柱模

板

1、材质：复合模板

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 68.14

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 2 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 010505004002 柱面模板

现浇混凝土矩形柱超

高模板

1、材质：复合模板

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 5.38

11 010502023001 过梁

现浇混凝土过梁

1、材质：C25混凝

土

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m3 0.22

12 010505013001 过梁模板

现浇混凝土过梁模板

1、材质：复合模板

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 2.88

13 010502021001 构造柱

现浇混凝土构造柱

1、材质：C25混凝

土

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m3 1.78

14 010505011001 构造柱模板

现浇混凝土构造柱模

板

1、材质：复合模板

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 14.74

15 010505011002 构造柱模板

现浇混凝土构造柱超

高模板

1、材质：复合模板

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 0.66

16 010502013001 实心楼板

现浇混凝土板

1、材质：C30混凝

土

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m3 7.73

17 010505007001
楼板、屋面板、

坡道板模板

现浇混凝土板模板

1、材质：复合模板

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 64.42

18 010505007002
楼板、屋面板、

坡道板模板

现浇混凝土板超高模

板

1、材质：复合模板

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 64.42

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 3 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

19 010502019001 其他板

现浇混凝土挑檐

1、材质：C25混凝

土

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m3 4.94

20 010505008001 其他板模板

现浇混凝土挑檐模板

1、材质：复合模板

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 51.28

21 010502019002 其他板

现浇混凝土雨篷板

1、材质：C25混凝

土

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m3 0.52

22 010505008002 其他板模板

现浇混凝土雨篷模板

1、材质：复合模板

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 4.26

23 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

独立基础

1.现浇构件 带肋钢

筋HRB400以内 直径

≤18mm

t 0.6

24 010506002001
现浇混凝土柱钢

筋

矩形柱

1.现浇构件 带肋钢

筋HRB400以内 直径

≤18mm

t 0.981

25 010506002002
现浇混凝土柱钢

筋-箍筋

矩形柱

1.箍筋 带肋钢筋HR

B400以内 直径≤10

mmm

t 0.692

26 010506005001
现浇混凝土梁钢

筋

矩形梁

1.现浇构件 带肋钢

筋HRB400以内 直径

≤18mm

t 1.771

27 010506005002
现浇混凝土梁钢

筋

矩形梁

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径≤

25mm

t 0.132

28 010506005003
现浇混凝土梁钢

筋-箍筋

矩形梁

箍筋 圆钢HPB300

直径≤10mm

t 0.06

29 010506005004
现浇混凝土梁钢

筋-箍筋

矩形梁

箍筋 带肋钢筋HRB4

00以内 直径≤10mm

t 0.641

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 4 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

30 010506006007
现浇混凝土楼板

及屋面板钢筋

屋面板

1.现浇构件 带肋钢

筋HRB400以内 直径

≤10mm

t 0.692

31 010506006006
现浇混凝土楼板

及屋面板钢筋

屋面板

1.现浇构件 带肋钢

筋HRB400以内 直径

≤18mm

t 0.021

32 010506010001
现浇混凝土二次

结构钢筋

二次结构

1.现浇构件 带肋钢

筋HRB400以内 直径

≤10mm

t 0.218

33 010506010002
现浇混凝土二次

结构钢筋

二次结构

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径≤

18mm

t 0.124

34 010506010003
现浇混凝土二次

结构钢筋-箍筋

二次结构

1.箍筋 圆钢HPB300

直径≤10mm

t 0.025

35 010506010004
现浇混凝土二次

结构钢筋-箍筋

二次结构

1.箍筋 带肋钢筋HR

B400以内 直径≤10

mm

t 0.366

36 020414013001
砌体工程内配钢

筋
砌体内加固钢筋 t 0.083

37 011001005001 保温隔热楼地面

基础梁底部保温

1、基础地梁底部铺

设150mm聚苯乙烯保

温板

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 9.62

砌体工程

38 010401004001 空心砖墙

加气混凝土砌块

1、厚度：300mm

2、材质：加气混凝

土砌块

3、砂浆：砌筑砂浆

M10

4、其他：详见设计

图纸及行业规范

m3 27.93

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 5 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

39 010401004002 空心砖墙

加气混凝土砌块

1、厚度：200mm

2、材质：加气混凝

土砌块

3、砂浆：砌筑砂浆

M10

4、其他：详见设计

图纸及行业规范

m3 12.44

40 010401008001 零星砌砖

零星砌砖

1、位置：屋架底部

砖墩

2、砂浆：M7.5水泥

砂浆

3、其他：详见设计

图纸及行业规范

m3 0.45

41 010903003001 墙面砂浆防水

立面墙身防潮层

1、墙身防潮1:2.5

水泥砂浆抹面20厚

掺5%防水粉

m2 11.16

42 010903003002 墙面砂浆防水

水平墙身防潮层

1、墙身防潮1:2.5

水泥砂浆抹面20厚

掺5%防水粉

m2 11.16

屋面工程

43 010701001001 屋架

方木木屋架

1、跨度：10m以内

2、材质：一级落叶

松

3、规格：方木

4、其他：详见设计

图纸及行业规范

m3 2

44 010702003001 木檩

方木木檩

1、材质：一级落叶

松

2、规格：方木

3、其他：详见设计

图纸及行业规范

m3 0.72

45 020414017001 螺栓

屋架预埋螺栓

1、材质：直径12mm

锚固螺栓

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

t 0.02
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

46 010703001001 屋面木基层

屋面木基层（望板）

1、材质：一级落叶

松

2、厚度：18mm

3、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 107.92

47 010902004001 屋面刚性层

屋面找平层

1、20厚1:3水泥砂

浆找平层

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 90.97

48 010902001001 屋面卷材防水

屋面卷材防水

1、双层4厚SBS聚酯

胎卷材隔汽层

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 102.8

49 010902004002 屋面刚性层

屋面保护层

1、20厚1:3水泥砂

浆找平层

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 90.97

50 011001001001 保温隔热屋面

保温屋面

1、60+90厚阻燃型

挤塑聚苯板双层错峰

容重20~25kg/立方

米

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 72.25

51 011001001002 保温隔热屋面

屋面防火隔离带

1、60+90厚岩棉板

板双层错峰铺设

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 18.6

52 010902004003 屋面刚性层

水泥膨胀珍珠岩

1、满铺50厚1;6水

泥膨胀珍珠岩

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 90.97

53 010901001001 瓦屋面

彩钢板屋面板

1、材质：0.5厚彩

钢屋面板

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 107.92

门窗工程
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单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

54 010802001001 金属(塑钢)门

氟碳保温门

1、材质：氟碳保温

门

2、五金种类、规格

:含门把手、门锁五

金配件齐全（包含两

套闭门器等一切相关

辅材）

3、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 4.32

55 010802001003 金属(塑钢)门

断桥铝窗

1、材质：单框三玻

断桥铝手动拉杆内平

开窗

2、五金种类、规格

:含窗把手、窗锁五

金配件齐全（等一切

相关辅材）

3、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 9.9

56 010802001002 金属(塑钢)门

断桥铝窗

1、材质：单框三玻

断桥铝内平开窗

2、五金种类、规格

:含窗把手、窗锁五

金配件齐全（等一切

相关辅材）

3、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 1.8

57 010801001001 木质门

套装木门

1、材质：套装木门

2、五金种类、规格

:含门把手、门框套

口、门锁五金配件齐

全（等一切相关辅材

）

3、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 8.58

58 010807004001 金属纱窗

金属纱窗

1、材质：金属纱窗

2、位置：窗户开启

扇

3、详见设计图纸及

行业规范

m2 4.32
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59 010808003001 石材门窗套

石材窗台板

1、材质：大理石窗

台板

2、厚度：20mm

3、详见设计图纸及

行业规范

m2 2.04

室内墙面

60 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

内墙面抹灰

1、6厚1:0.5:2.5水

泥石灰砂浆压实抹平

2、7厚1:1:6水泥石

灰砂浆

3、2厚配套专用界

面砂浆批刮

4、基层墙体

m2 263.07

61 010903003003 墙面砂浆防水

内墙面防水砂浆

1、10厚聚合物水泥

防水砂浆(Ⅰ型)

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 263.07

62 011203003001 块料墙、柱面

釉面砖墙面

1、5厚釉面砖,白水

泥浆擦缝

2、4厚1:1水泥砂浆

加水重20%的建筑胶

粘贴

3、刷素水泥浆一遍

m2 228.5

室外墙面

63 011201001003
墙、柱面一般抹

灰

外墙面抹灰

1、6厚1:2.5水泥砂

浆找平

2、9厚1:3水泥砂浆

3、刷专用界面剂一

道

4、基层墙体

m2 177.13

64 011001003001 保温隔热墙面

室外保温墙面

1、5厚干粉类聚合

物水泥防水砂浆,中

间压入一层耐碱玻璃

纤维网布

2、锚栓锚固阻燃型

苯板

3、100厚挤塑聚苯

板两表面及侧面涂刷

界面剂,配套胶粘剂

粘贴

m2 147.25
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65 011001003002 保温隔热墙面

檐口、窗口保温墙面

1、5厚干粉类聚合

物水泥防水砂浆,中

间压入一层耐碱玻璃

纤维网布

2、锚栓锚固阻燃型

苯板

3、30厚挤塑聚苯板

两表面及侧面涂刷界

面剂,配套胶粘剂粘

贴

m2 40.86

66 011403001001 抹灰面油漆

室外真石漆墙面

1.涂饰底层涂料

2.喷涂主层涂料

3.涂饰面层涂料二

遍

m2 181.96

67 011502001001 成品装饰线条

室外墙面保温装饰线

条

1、规格：120mm*60

mm

2、材质：挤塑聚苯

板

3、其他：详见设计

图纸及行业规范

m 8.88

68 011502001002 成品装饰线条

室外墙面保温装饰线

条

1、规格：160mm*60

mm

2、材质：挤塑聚苯

板

3、其他：详见设计

图纸及行业规范

m 8.88

室内地面

69 010501001002 基础垫层

地面垫层

1、200厚碎石灌M5

混合砂浆

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m3 13.1

70 010501001003 基础垫层

地面垫层

1、100厚C20混凝土

垫层

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m3 6.55
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71 011101006001 平面砂浆找平层

细石混凝土地面找平

层

1、C20细石混凝土

找坡层抹平30mm

2、素水泥浆一道

3、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 65.52

72 010904002001
楼(地)面涂膜防

水

楼(地)面涂膜防水

1、聚氨酯防水涂膜

2mm厚（上反300mm

）

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 87.24

73 011101001001 水泥砂浆楼地面

水泥砂浆保护层

1、20mm厚水泥砂浆

保护层

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 65.52

74 011102003001 块料楼地面

瓷砖地面

1、10厚防滑地砖铺

实拍平,稀水泥浆擦

缝

2、30厚1:3干硬性

水泥砂浆

3、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 65.52

室内天棚

75 011302001001 平面吊顶天棚

平面吊顶天棚

1、300*300配套金

属龙骨

2、300*300铝合金

方(矩)形板

3、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 65.52

室内其他

76 010801006002 门牌安装

卫生间门牌

1、男、女、无障碍

、休息室门牌制作安

装

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

套 4
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77 011505001001 洗漱台

洗漱台

1、大理石洗漱台制

作安装>1m2

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 2.88

78 011505001002 洗漱台

洗漱台≤1m2

1、大理石洗漱台制

作安装

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 0.52

79 011505003001 镜面玻璃

镜面玻璃>1.0m2

1、盥洗室台镜不带

框制作安装（梳妆镜

做法参见12J11,52

页立面形式A6）

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 2.91

80 011505003002 镜面玻璃

镜面玻璃≤1.0m2

1、盥洗室台镜不带

框制作安装（梳妆镜

做法参见12J11,52

页立面形式A6）

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 0.8

81 011502001003 成品装饰线条

窗口聚氯乙烯装饰线

条

1、瓷砖窗口四周聚

氯乙烯装饰线条

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m 25.8

82 011502001004 成品装饰线条

天棚吊顶四周聚氯乙

烯装饰线条

1、天棚吊顶四周聚

氯乙烯装饰线条

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m 78.7

83 011207003001 成品隔断

卫生间隔断(成品含

五金)

1、三聚氨胺板隔断

制作安装

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 41.46
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84 011207003002 成品隔断

小便器隔断(成品含

五金)

1、三聚氨胺板隔断

制作安装

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 0.6

85 011505002003 洗厕配件

坐便器多功能无障碍

抓手

1、坐便器多功能无

障碍抓手

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

个 1

86 011505002004 洗厕配件

坐便器多功能无障碍

扶手

1、坐便器多功能无

障碍扶手

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

个 1

87 011505002005 洗厕配件

洗漱台多功能无障碍

抓手

1、洗漱台多功能无

障碍抓手

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

个 1

室外附属

88 010501001004 基础垫层

台阶垫层

1、300厚中砂防冻

层

2、素土夯实

m3 2.36

89 010502032001 台阶

现浇混凝土台阶

1、素水泥浆一道

2、60厚C20混凝土

台阶

m2 7.86

90 011107002001 石材台阶

台阶踏步石材饰面

1、25厚石质板材(

大理石)踏步机踢脚

板,水泥浆擦缝

2、20厚1:3干硬性

水泥砂浆

m2 3.36

91 011102001001 石材楼地面

台阶平台石材饰面

1、25厚石质板材(

大理石)踏步机踢脚

板,水泥浆擦缝

2、20厚1:3干硬性

水泥砂浆

m2 4.5
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92 010505018001 台阶模板

现浇混凝土台阶模板

1、材质：复合模板

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 7.86

93 010501001005 基础垫层

坡道垫层

1、300厚中砂防冻

层

2、素土夯实

m3 1.2

94 010502031001 坡道

现浇混凝土坡道

1、素水泥浆一道

2、60厚C20混凝土

坡道

m2 3.99

95 011102001002 石材楼地面

坡道石材饰面

1、40厚毛面花岗石

板

2. 30厚1:3干硬性

水泥砂浆

m2 3.99

96 010501001006 基础垫层

散水垫层

1、300厚中砂防冻

层

2、素土夯实

m3 8.41

97 010502029001 散水

现浇混凝土散水

1、60厚C20混凝土

，上撒1:1水泥砂子

压实赶光

m2 28.02

98 010505001002 垫层模板

现浇混凝土散水、坡

道模板

1、材质：复合模板

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 7.72

99 011503001001
带扶手的栏杆、

栏板

无障碍坡道扶手栏杆

1、材质：白钢扶手

栏杆

2、高度：900mm

3、其他：详见设计

图纸及行业规范

m 5.7

100 011001001003 保温隔热屋面

雨棚顶部粘贴保温

1、材质：挤塑聚苯

板

2、厚度：30mm

m2 2.35

101 011001002001 保温隔热天棚

雨棚底部粘贴保温

1、材质：挤塑聚苯

板

2、厚度：30mm

m2 2.79
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102 010902004004 屋面刚性层

雨棚顶部找坡层

1、30厚1：2.5 水

泥砂浆掺5%防水粉

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 2.35

103 010902001002 屋面卷材防水

雨棚卷材防水

1、双层4厚SBS聚酯

胎卷材隔汽层

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 3.06

104 011301001001 天棚抹灰

雨棚底部天棚抹灰

1、20厚1:3水泥砂

浆抹面

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m2 2.79

105 011502001005 成品装饰线条

室外滴水槽聚氯乙烯

线条

1、室外滴水槽聚氯

乙烯线条（U形10mm

*10mm）

2、其他：详见设计

图纸及行业规范

m 94.51

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程 标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架 单层建筑综合脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：建筑工程

标段：大雁镇金雁
社区公厕提升改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：建筑工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升

改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：建筑工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：建筑工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：建筑工程

标段：大雁镇金雁
社区公厕提升改造
项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：建筑工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 031001004001 焊接钢管

1.安装部位:室内

2.介质:热水

3.规格、压力等级:

焊接钢管，DN40

4.连接形式:焊接 

5.压力试验及吹、

洗满足设计要求

m 59.55

2 031001004002 焊接钢管

1.安装部位:室内

2.介质:热水

3.规格、压力等级:

焊接钢管，DN32

4.连接形式:丝扣连

接

5.压力试验及吹、

洗满足设计要求

m 10.73

3 031001004003 焊接钢管

1.安装部位:室内

2.介质:热水

3.规格、压力等级:

焊接钢管，DN25

4.连接形式:丝扣连

接

5.压力试验及吹、

洗满足设计要求

m 51.82

4 031001004004 焊接钢管

1.安装部位:室外

2.介质:热水

3.规格、压力等级:

焊接钢管，DN40

4.连接形式:焊接 

5.压力试验及吹、

洗满足设计要求

m 30

5 031208002001 其他管道绝热

管道保温

1.保温材质：聚氨

酯保温

2.保温厚度：50mm

3.保护层：,DHPE外

护壳

4.规格：管道DN50m

m以下

m3 0.49

6 031201001001 管道刷油

管道防腐

1.除轻型后防锈漆

一遍，调和漆两遍

m2 15.86

7 031301005001
支/吊架、基础型

钢
管道支架制作安装 kg 29.67

8 031201003001 金属结构刷油

管道支架防腐

1.除轻型后防锈漆

一遍，调和漆两遍

kg 29.67

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 031002012001 热量表

1.类型:热量表（含

闸阀、过滤器、压力

表、温度计等）

2.型号、规格:DN40

3.连接形式:螺纹连

接

4.详见12N1-P13

组 1

10 031002001001 金属阀门

1.类型:闸阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:

DN25

4.连接形式:丝接

个 11

11 031002001002 金属阀门

1.类型:温控阀

2.规格、压力等级:

DN25

3.连接形式:丝接

个 7

12 031002001003 金属阀门

1.类型:自动排气阀

2.规格、压力等级:

DN25

个 4

13 031002001004 金属阀门
1.名称：手动放风

阀
个 7

14 031004001001 铸铁散热器

1.型号、规格:TZ4-

6-6(8)铜铝复合散

热器

2.单组片数:18片

3.安装方式:壁挂

组 6

15 031004001002 铸铁散热器

1.型号、规格:TZ4-

6-6(8)铜铝复合散

热器

2.单组片数:25片

3.安装方式:壁挂

组 1

16 031301003001 套管
1.名称:一般钢套管

2.规格:DN40
个 8

17 031301003002 套管
1.名称:一般钢套管

2.规格:DN32
个 4

18 031301003003 预留孔洞

1.名称：楼板预留

孔洞

2.规格:DN65

个 2

19 040504002001 现浇混凝土井

热力入口混凝土阀门

井

1.尺寸：2500*2000

*1800mm

座 1

20 031008001001
采暖工程系统调

试

1.采暖工程系统调

试
系统 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 3 页  共 3 页

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：采暖工程 标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：采暖工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：采暖工程 标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：采暖工程

标段：大雁镇金雁
社区公厕提升改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：采暖工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：采暖工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升

改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：采暖工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：采暖工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：采暖工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：采暖工程

标段：大雁镇金雁
社区公厕提升改造
项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：采暖工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 031001008001 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水

3.材质、规格:冷水

型PP-R给水管De63

4.连接形式:热熔连

接

5.管道压力试验、

冲洗，消毒

m 6.8

2 031001008002 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水

3.材质、规格:冷水

型PP-R给水管De50

4.连接形式:热熔连

接

5.管道压力试验、

冲洗，消毒

m 15.86

3 031001008003 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水

3.材质、规格:冷水

型PP-R给水管De40

4.连接形式:热熔连

接

5.管道压力试验、

冲洗，消毒

m 1.54

4 031001008004 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水

3.材质、规格:冷水

型PP-R给水管De32

4.连接形式:热熔连

接

5.管道压力试验、

冲洗，消毒

m 30.25

5 031001008005 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水

3.材质、规格:冷水

型PP-R给水管De25

4.连接形式:热熔连

接

5.管道压力试验、

冲洗，消毒

m 12.1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 2 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

6 031001008006 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水

3.材质、规格:冷水

型PP-R给水管De20

4.连接形式:热熔连

接

5.管道压力试验、

冲洗，消毒

m 34.29

7 031001008007 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水

3.材质、规格:热水

型PP-R给水管De20

4.连接形式:热熔连

接

5.管道压力试验、

冲洗，消毒

m 3.32

8 031001008008 塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:给水

3.材质、规格:冷水

型PP-R给水管De63

4.连接形式:热熔连

接

5..管道压力试验、

冲洗，消毒

m 15

9 031208002001 其他管道绝热

管道保温

1.保温材质：聚氨

酯保温

2.保温厚度：50mm

3.保护层：,DHPE外

护壳

4.规格：管道DN50m

m以下

m3 0.28

10 031001001001 铸铁管

1.安装部位:室内

2.介质:污水

3.材质、规格:柔性

接口机制排水铸铁管

DN200

4.连接形式:胶圈接

口

5.灌水试验满足设

计要求

m 3.15

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 3 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 031001001002 铸铁管

1.安装部位:室内

2.介质:污水

3.材质、规格:柔性

接口机制排水铸铁管

DN150

4.连接形式:胶圈接

口

5.灌水试验满足设

计要求

m 16.15

12 031001001003 铸铁管

1.安装部位:室内

2.介质:污水

3.材质、规格:柔性

接口机制排水铸铁管

DN100

4.连接形式:胶圈接

口

5.灌水试验满足设

计要求

m 14.2

13 031001001004 铸铁管

1.安装部位:室内

2.介质:污水

3.材质、规格:柔性

接口机制排水铸铁管

DN70

4.连接形式:胶圈接

口

5.灌水试验满足设

计要求

m 20.8

14 031001008009 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:污水

3.材质、规格:U-PV

C排水管 De110

4.连接形式:粘接

5.灌水试验满足设

计要求

m 26.85

15 031001001005 铸铁管

1.安装部位:室外

2.介质:污水

3.材质、规格:柔性

接口机制排水铸铁管

DN200

4.连接形式:胶圈接

口

5.灌水试验满足设

计要求

m 15

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 4 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

16 031208002002 其他管道绝热

管道保温

1.保温材质：聚氨

酯保温

2.保温厚度：50mm

3.保护层：,DHPE外

护壳

4.规格：管道DN300

mm以下

m3 0.65

17 031301004001 成品支架

1.名称:成品管卡

2.规格:公称直径10

0mm以内

套 4

18 031301004002 成品支架

1.名称:成品管卡

2.规格:公称直径50

mm以内

套 16

19 031301004003 成品支架

1.名称:成品管卡

2.规格:公称直径40

mm以内

套 2

20 031301004004 成品支架

1.名称:成品管卡

2.规格:公称直径32

mm以内

套 33

21 031301004005 成品支架

1.名称:成品管卡

2.规格:公称直径20

mm以内

套 42

22 031208002003 其他管道绝热

1.防结露材料品种:

橡塑

2.绝热厚度:20mm

3.位置：吊顶内冷

热水管

m3 0.14

23 031002011001 水表
1.名称:螺纹水表

2.型号规格:DN50
个 1

24 031002001001 金属阀门

1.类型:止回阀

2.规格、压力等级:

DN50

3.连接形式:螺纹连

接

个 1

25 031002001002 金属阀门

1.类型:截止阀

2.规格、压力等级:

DN50

3.连接形式:螺纹连

接

个 2

26 031002001003 金属阀门

1.类型:截止阀

2.规格、压力等级:

DN15

3.连接形式:螺纹连

接

个 4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 5 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

27 031002001004 金属阀门

1.类型:止回阀

2.规格、压力等级:

DN15

3.连接形式:螺纹连

接

个 2

28 031003014001 给、排水附件

1.类型:圆形不锈钢

防雨通气帽

2.规格:DN100

3.其他:满足图纸设

计及规范要求

个 1

29 031005013001 热水器、开水炉

1.名称:厨宝（含支

座）

2.规格：6L

3.功率：0.5KW

台 2

30 031003006001 大便器

1.类型:蹲式大便器

2.材质:陶瓷

3.其他:满足图纸设

计及规范要求

组 8

31 031003006002 大便器

1.类型:坐式大便器

2.材质:陶瓷

3.其他:满足图纸设

计及规范要求

组 1

32 031003007001 小便器

1.类型:小便器

2.材质:陶瓷

3.其他:满足图纸设

计及规范要求

组 3

33 031003003001 洗脸盆

1.类型:洗脸盆（冷

热水）

2.材质:陶瓷

3.其他:满足图纸设

计及规范要求

组 4

34 031003003002 洗脸盆

1.类型:无障碍洗脸

盆

2.材质:陶瓷

3.其他:满足图纸设

计及规范要求

组 1

35 031003008001
其他成品卫生器

具
1.类型：拖布池 组 1

36 031003014002 给、排水附件

1.类型:清扫口

2.规格:DN150

3.其他:满足图纸设

计及

规范要求

个 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 6 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

37 031003014003 给、排水附件

1.类型:地漏

2.规格:DN70

3.其他:满足图纸设

计及规范要求

个 5

38 031301003001 套管
1.名称:一般钢套管

2.规格:DN50
个 1

39 031301003002 套管
1.名称:一般钢套管

2.规格:DN40
个 2

40 031301003003 预留孔洞

1.名称：楼板预留

孔洞

2.规格:DN80

个 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程 标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程 标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

标段：大雁镇金雁
社区公厕提升改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：给排水工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升

改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：给排水工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：给排水工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：给排水工程

标段：大雁镇金雁
社区公厕提升改造
项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：给排水工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

强电工程

1 030402011001 成套配电箱

1.名称:配电箱1AL

2.规格：500*350*6

00

3.包含所有元器件

4.安装方式:距地1.

6米

台 1

2 030412001001 配管

1.名称:配管

2.材质:钢管

3.规格:SC50

4.配置形式:暗配

m 10

3 030412001002 配管

1.名称:配管

2.材质:PVC

3.规格:20mm

4.配置形式:暗配

m 8.32

4 030412001003 配管

1.名称:配管

2.材质:PC

3.规格:20mm

4.配置形式:暗配

m 125.32

5 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格型号:YJY22-

3x10mm2

3.材质:铜芯

4.敷设方式、部位:

管、线槽内

m 10

6 030409003001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格:截面≤10mm

2

3.材质、类型:铜芯

终端头

个 2

7 030408008001 沟槽挖填 普通土
1.名称：电缆挖填

土
m3 4.5

8 030412004001 配线

1.名称:配线

2.配线形式:管内敷

设

3.规格型号BV4mm2

4.材质:铜芯

m 126.77

9 030412004002 配线

1.名称:配线

2.配线形式:管内敷

设

3.规格型号BV2.5mm

2

4.材质:铜芯

m 219.3

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 030412004003 配线

1.名称:配线

2.配线形式:管内敷

设

3.规格型号NHBV2.5

mm2

4.材质:铜芯

m 72.3

11 030413001001 普通灯具

1.名称:平板灯 600

*600 

2.规格: LED 1*30W

3.安装形式：吸顶

套 2

12 030413001002 普通灯具

1.名称:平板灯 600

*600 

2.规格:LED 1*18W

3.安装形式：吸顶

套 11

13 030413001003 普通灯具

1.名称:吸顶灯

2.规格: LED 1*18W

3.安装形式：吸顶

套 1

14 030413002001 装饰灯

1.名称:安全出口标

志灯

2.规格: 10W，灯具

自带蓄电池，供电时

间不小于60分支

3.安装形式：据地2

.5米

套 1

15 030413002002 装饰灯

1.名称:自带电源的

应急照明灯

2.规格: 2*36W，灯

具自带蓄电池，供电

时间不小于60分支

3.安装形式：据地2

.5米

套 5

16 030505005001 扬声器

1.名称:报警扬声器

2.规格: 安全电源1

2V，自带电池

3.安装形式：距地2

.3米

台 1

17 030413013001 照明开关、按钮

1.名称:双联单控开

关

2.安装高度:暗装,

距地1.3m

套 5

18 030413013002 照明开关、按钮

1.名称:报警按钮

2.规格: 安全电源1

2V，自带电池

3安装高度:暗装,距

地0.8m

套 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

19 030413014001 插座

1.名称:单相二、三

孔双联插座

2.规格: 250V/10A

3.安装高度：距地0

.3m，

套 2

20 030413014002 插座

1.名称:单相二、三

孔双联插座

2.规格: 250V/10A

IP54

3.安装高度：距地0

.5m，

套 2

21 030413014003 插座

1.名称:卫生间插座

2.规格: 250V/10A

3.安装高度：距地1

.5m，

套 3

22 030412006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 33

23 030416006001 输配电装置系统
1.输配电装置系统

调试
系统 1

24 030410007001
等电位端子箱、

测试板

1.名称：等电位端

子箱
台 1

25 030410002001 接地母线

1. 名称: 接地母线

2. 材质: 镀锌扁钢

3. 规格: 40*4

m 2.94

弱电工程

26 030412001004 配管

1.名称:配管

2.材质:钢管

3.规格:SC20

4.配置形式:暗配

m 14.37

27 030502010001 信息、网络插座

1.名称:电话网络插

座（RJ45、RJ11接

口）

2.安装方式:暗装,

距地0.3m

个 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：电气工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

2.2

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：电气工程 标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：电气工程

标段：大雁镇金雁
社区公厕提升改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：电气工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升

改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：电气工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：电气工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：电气工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：电气工程

标段：大雁镇金雁
社区公厕提升改造
项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：电气工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:风管

2.材质:镀锌钢板

3.形状:矩形

4.规格:长边长≤32

0mm

5.板材厚度:0.6mm

6.接口形式:内咬口

m2 11

2 030108001001 风机
1.名称：通风器

2.型号：BLD400
台 3

3 030703001001 碳钢阀门

1.名称：风管止回

阀

2.规格：200*200mm

个 3

4 030703007001
碳钢风口、散流

器、百叶窗

1.名称：单层防雨

百叶排风口

2.规格：250*200mm

3.材质：铝合金

个 1

5 030704001001
通风工程检测、

调试
1.系统调试 系统 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：通风工程 标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：通风工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：通风工程 标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：通风工程

标段：大雁镇金雁
社区公厕提升改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：通风工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：通风工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升

改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：通风工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：通风工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：通风工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：通风工程

标段：大雁镇金雁
社区公厕提升改造
项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：通风工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

管网土方

1 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:一二类土

2.挖掘机挖沟槽土

方

3.平均挖土深度：1

.6m

4.工程量包含工作

面及放坡

m3 389.42

2 010102007001 回填方

1.名称：砂垫层

2.垫层厚度：20mm

3.工程量包含工作

面及放坡

m3 52.94

3 010102007002 回填方

1.名称：回填中粗

砂

2.工程量包含工作

面及放坡

m3 271.89

4 010102007003 回填方

1.名称：原土回填

2.工程量包含工作

面及放坡

m3 21.82

5 010103002001 余方弃置

1.弃料品种:余土外

运

2.运距暂按10KM考

虑

m3 367.6

道路土方

6 040101001001 挖一般土方

挖一般土方

1、土质类别：一、

二类土方

2、开挖方式：机械

3、是否装车：装车

m3 1397.6

7 040101001002 挖一般土方

挖一般土方

1、土质类别：一、

二类土方

2、开挖方式：机械

3、是否装车：不装

车

m3 8.85

8 040103003001 余方弃置

余方弃置

1、外运距离：暂按

10KM考虑

m3 1397.6

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆

履带式挖掘机进出场费（300m内

转运）

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：土方工程 标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：土方工程

标段：大雁镇金雁
社区公厕提升改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：土方工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：土方工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升

改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：土方工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：土方工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：土方工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：土方工程

标段：大雁镇金雁
社区公厕提升改造
项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：土方工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨水管道工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

雨水工程

1 040501005001 塑料管

雨水管道

1.规格:DN500

2.材质：HDPE双壁

波纹管

3.连接方式：承插

橡胶圈接口

4.其他：管道闭水

试验

m 210

2 040501001001 混凝土管

雨水管道

1.规格:DN300

2.材质：II级钢筋

混凝土管

3.连接方式：承插

4.其他：管道闭水

试验

m 22

3 040504006001 检查井

φ1200预制检查井

（22S521,10-13页

）

1.400KNφ800球墨

铸铁重型防盗井盖

2.φ800塑料或尼龙

防坠网（承重≮150

kg）

个 6

4 040504010001 雨水口
砌筑三篦雨水口详见

16S518
座 8

5 040504010002 雨水口
砌筑两篦雨水口详见

16S518
座 2

阀门井工程

6 041001009001 拆除井
1.名称：拆除 井圈

、井盖
套 18

7 040504005001 砖砌井筒

1.名称：砌筑井筒

2.规格：φ700

3.砌筑高度：0.3m

座 18

8 010503014001 盖板、井圈
1.名称：安装检查

井井盖（利旧）
套 18

污水井工程

9 041001009002 拆除井

1.名称：拆除原有

砌筑污水检查井

2.规格：1000mm

3.井深：3米内

座 8

10 040504001001 砌筑井

1.名称：砌筑污水

检查井

2.规格：φ1000

3.井深：2.75m

座 8

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨水管道工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 2 页  共 2 页

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：雨水管道工程 标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：雨水管道工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

1.8 041201022001 特殊地区施工增加费

1.9 041201021001 夜间施工增加费

1.10 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.11 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：雨水管道工程 标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：雨水管道工程

标段：大雁镇金雁
社区公厕提升改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：雨水管道工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：雨水管道工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升

改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：雨水管道工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：雨水管道工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：雨水管道工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：雨水管道工程

标段：大雁镇金雁
社区公厕提升改造
项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：雨水管道工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040201003001 路床整形

路床整形

1、内容：压实基底

2、其他：满足设计

图纸及相关规范要求

m2 2010.5

2 040202008001 砂砾石

天然砂砾垫层

1、厚度：200mm

2、材质：天然砂砾

垫层

3、其他：满足设计

图纸及相关规范要求

m2 2010.5

3 040203007001 水泥混凝土

混凝土面层

1、厚度：200mm

2、材质：水泥混凝

土（水泥混凝土弯拉

强度标准值4.0MPa

）

3、其他：满足设计

图纸及相关规范要求

m2 2010.5

4 040203007002 水泥混凝土

混凝土面层养护

1、养护：水泥混凝

土塑料膜养护

2、其他：满足设计

图纸及相关规范要求

m2 2010.5

5 040402018001 变形缝

横向施工缝切缝

1、内容：水泥混凝

土路面缩缝锯缝机切

缝缝宽5mm缝深4cm

m 477

6 040402018002 变形缝

横向施工缝填缝

1、内容：填缝料填

缝

2、其他：满足设计

图纸及相关规范要求

m 477

7 040901001001 构件钢筋

道路传力杆钢筋

1、直径：28mm

2、等级：HPB300

3、套管：无套管

t 0.126

8 040901001002 构件钢筋

道路拉杆钢筋

1、直径：14mm

2、等级：HPB300

t 0.21

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：市政工程 标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：市政工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

1.8 041201022001 特殊地区施工增加费

1.9 041201021001 夜间施工增加费

1.10 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.11 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆
压路机进出场费

2.2 011601003002
其他大型机械进出场及

安拆
履带式推土机进出场费

2.3

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：市政工程 标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价 30000

2.1 专业工程暂估价 30000 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 30000 -



暂列金额明细表

工程名称：市政工程

标段：大雁镇金雁
社区公厕提升改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：市政工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

地沟及地沟盖

板

27522.9

4
2477.06 30000

本页小计
27522.9

4
2477.06 30000 -

合计
27522.9

4
2477.06 30000 -



计日工表

工程名称：市政工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升

改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：市政工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：市政工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：市政工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：市政工程

标段：大雁镇金雁
社区公厕提升改造
项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：市政工程
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金 标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：暂列金 标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 30000 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 30000 -



暂列金额明细表

工程名称：暂列金

标段：大雁镇金雁
社区公厕提升改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 30000

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 30000

合    计 - - 30000



专业工程暂估价明细表

工程名称：暂列金
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：暂列金
标段：大雁镇金雁社区公厕提升

改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计
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直接发包的专业工程明细表

工程名称：暂列金
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：暂列金
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

0

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：暂列金

标段：大雁镇金雁
社区公厕提升改造
项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：暂列金
标段：大雁镇金雁社区公厕提升改造项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计
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