

工程名称：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

标段名称：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

一、工程概况

工程名称：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

工程地点：乌拉特后旗

二、编制范围

包含天然气管道安装、管道土方、路面破除及修复等。

三、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）；《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）；《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）；《内蒙古市政工程预算定额》（2017）；《内蒙古通用安装工程预算定额》（2017）；《内蒙古自治区建设工程费用定额》；《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》。

2. 本工程的概算；

3. 与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料；

4. 其他有关文件、资料。

四、其他说明

1. 一般说明

（1）分部分项工程量清单中对工程量、工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。

（2）投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，编制施工方案，并作出报价；

（3）本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

2. 有关专业技术说明

（1）计日工计取。

（2）考虑了暂列金

（3）材料价参考《2026年巴彦淖尔旗县上半年建设工程材料市场信息价》（乌拉特后旗）、周边城市信息价及市场价格。

五、安全文明施工费执行内建标（2025）98号文件。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	三小、一幼、二中	
1.1.1	土方工程	
1.1.2	建筑工程	
1.1.3	管道工程	
1.1.4	道路工程	
1.2	东升庙幼儿园	
1.2.1	土方工程	
1.2.2	管道工程	
1.2.3	道路工程	
1.3	第二完全小学	
1.3.1	土方工程	
1.3.2	建筑工程	
1.3.3	管道工程	
1.3.4	道路工程	
1.4	第二幼儿园	
1.4.1	土方工程	
1.4.2	建筑工程	
1.4.3	管道工程	
1.4.4	道路工程	
1.5	第一中学	
1.5.1	土方工程	
1.5.2	管道工程	
1.5.3	建筑工程	
1.5.4	道路工程	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目 标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度： $\leq 2\text{m}$ 3. 挖土方式：小型机械挖土	m ³	1244		
2	010102007001	回填方	1. 填方部位：管沟 2. 材料品种：中粗砂 3. 密实度：夯填	m ³	248.4		
3	010102007002	回填方	1. 填方部位：管沟 2. 材料品种：开挖土方 3. 密实度：夯填	m ³	995.6		
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：开挖土方 2. 运距：10km	m ³	248.4		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	挖机进出场		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌拉特后旗
校园食堂天然气改
造项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：土方工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：土方工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

增值税计价表

工程名称: 土方工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	010505007001	楼板、屋面板、坡道板 模板	平板		
					-
					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称： 建筑工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌拉特后旗
校园食堂天然气改
造项目

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：建筑工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：建筑工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040501009001	水平定向钻进管道	1. 类别: 钻导向孔、扩孔、回拖 2. 材质及规格: PE110中压 3. 管道检验及试验要求: 管道吹扫、气压试验 4. 工作坑: 3m×3m×1.8m*2个	m	240		
2	031001008002	塑料管	1. 部位: 室外 2. 材质: PE100中压 3. 规格: De63 4. 连接形式: 热熔	m	408		
3	031001008004	塑料管	1. 部位: 室外 2. 材质: PE100低压 3. 规格: De63 4. 连接形式: 热熔	m	48		
4	031001008003	塑料管	1. 名称: 塑料管道保护管 2. 规格: DN160	m	240		
5	031001004001	焊接钢管	1. 部位: 室外 2. 材质: 无缝钢管 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 焊接	m	42		
6	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 环氧富锌底漆2遍、调和漆2遍、	m2	7.52		
7	031001004002	焊接钢管	1. 部位: 室内 2. 材质: 无缝钢管 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 焊接	m	42		
8	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 环氧富锌底漆2遍、调和漆2遍、	m2	7.52		
9	031001004003	焊接钢管	1. 部位: 室内 2. 材质: 无缝钢管 3. 规格: DN40 4. 连接形式: 焊接	m	4		
10	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 环氧富锌底漆2遍、调和漆2遍、	m2	0.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	031001004004	焊接钢管	1. 部位: 室内 2. 材质: 无缝钢管 3. 规格: DN25 4. 连接形式: 焊接	m	5		
12	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 环氧富锌底漆2遍、调和漆2遍、	m2	0.5		
13	031001002001	镀锌钢管	1. 部位: 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	m	3		
14	031001002002	镀锌钢管	1. 部位: 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	m	5		
15	031301002001	开孔打洞	1. 名称: 混凝土墙体钻孔 2. 规格: 直径83mm以内	个	3		
16	031301003001	套管	1. 名称: 套管 2. 材质: 钢 3. 规格: 直径50mm以内	个	6		
17	031002001001	金属阀门	1. 类型: 法兰球阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	11		
18	031002001002	金属阀门	1. 类型: 球阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN40	个	4		
19	031002001003	金属阀门	1. 类型: 球阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN25	个	10		
20	031002009001	法兰	1. 材质: 碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级: DN50	副	26.5		
21	040502007001	盲堵板	1. 材质及规格: 盲堵板DN50	个	3		
22	031006011001	调压箱、调压装置	1. 类型: 调压箱 2. 规格: DN50	台	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	040702027001	计量设备	1. 名称:皮膜表 2. 型号:10m³ /h	台	2		
24	040702027002	计量设备	1. 名称:G25罗茨流量计	台	1		
25	040502005001	阀门	1. 种类:紧急切断阀 2. 材质及规格:DN50	个	1		
26	040502005002	阀门	1. 种类:紧急切断阀 2. 材质及规格:DN40	个	2		
27	031002001004	金属阀门	1. 类型:过滤器 2. 规格、压力等级:DN50	个	1		
28	030503003001	控制箱	1. 名称:防爆报警控制箱(2路)	台	3		
29	080803001001	点型探测器	1. 名称:点型探测器(防爆) 2. 类型:可燃气体	个	3		
30	080802004001	模块箱	1. 名称:远传系统	台	3		
31	080802004002	模块箱	1. 名称:物联网模块	台	3		
32	030904004001	声光报警器	1. 名称:防爆声光报警器	个	3		
33	030904013001	联动控制主机	1. 名称:风机联动箱	台	3		
34	030108001001	风机	1. 名称:防爆轴流风机 2. 型号:CBF-400	台	3		
35	030909003001	自动报警系统调试	1. 点数:64点以内	系统	1		
36	030801019001	低压金属软管	1. 材质:金属软管 2. 规格:DN50	根	9		
37	031002003001	塑料阀门	1. 名称:PE球阀(双放散) 2. 规格:DE110	个	1		
38	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格:砖砌圆形阀门井Φ1200	座	1		
39	040205013001	隔离护栏	1. 类型:道路隔离护栏	m	30		
40	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 安装部位:户外	m	27		
41	030410001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:钢管	根	9		
42	030410011001	接地跨接	1. 名称:接地跨接线	处	54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	031202003001	一般钢结构防腐蚀	1. 涂刷(喷)品种:底漆(干膜220 μ m) 一遍 2. 分层内容:聚乙烯缠绕带 管道 缠绕两层	m ²	15		
44	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 单件支架质量:5kg以内	kg	55.48		
45	031301004001	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN50	套	21		
46	040501021001	警示(示踪)带铺设	1. 名称:警示带	m	470		
47	040501021002	警示(示踪)带铺设	1. 名称:示踪线	m	790		
48	080702019001	标识牌	1. 名称:地下不锈钢标志牌	块	15		
49	031301002002	开孔打洞	1. 名称:混凝土墙体钻孔 2. 规格:直径63mm以内	个	15		
50	080601008001	标志牌、标桩	1. 名称:标志桩(H=60cm)	个	14		
51	040205003001	标志牌	1. 类型:标志牌 2. 材质、规格尺寸: $\phi 57$ (竖向)	块	6		
52	030813003001	焊缝X射线探伤	1. 名称:焊缝无损 x光射线检测 2. 底片规格:80mm×150mm 3. 管壁厚度:壁厚16mm以内	张	6		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	标志桩（H=60cm）		个		180						
2	地下不锈钢标志牌		个		55						
3	标志牌	Φ57（竖向）	块		180						
4	调压箱护栏		m		150						
5	远传系统		台		1500						
6	盲堵板DN50		个		35						
7	调压箱	DN50	台		3000						
8	报警控制箱（2路）		台		3000						
9	风机联动箱		台		1000						
10	皮膜表	10m³/h	块		5000						
11	G25罗茨流量计		台		10000						
12	物联网模块		台		2000						
13	防爆轴流风机	CBF-400	台		2000						
14	紧急切断阀	DN50	个		1600						
15	紧急切断阀	DN40	个		1300						
16	防爆声光报警器		个		269.91						
17	点型探测器可燃气体	防爆	个		1952.26						
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	吸污车		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	52482.59			详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		52482.59			-

暂列金额明细表

标段：乌拉特后旗
校园食堂天然气改
造项目

工程名称：管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

工程名称：管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：管道工程

标段： 乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	5					
2	技工	工日	5					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土路面					
1	080307002001	施工缝	1. 名称:路面切缝 2. 厚度:10cm	m	154		
2	041001003001	拆除基层	1. 材质:碎石基层拆除 2. 厚度:20cm	m2	77		
3	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:20cm	m2	77		
4	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:道路废料 2. 运距:10km	m3	30.8		
5	060104007001	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形:路床整形	m2	77		
6	040202008001	砂砾石	1. 石料规格:天然级配 2. 厚度:20cm	m2	77		
7	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:20cm 3. 养护:塑料膜养护	m2	77		
		沥青路面					
8	080307002002	施工缝	1. 名称:路面切缝 2. 厚度:15cm	m	12		
9	041001001002	拆除路面	1. 材质:沥青路面 2. 厚度:10cm	m2	9		
10	041001001003	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:20cm	m2	9		
11	041001003002	拆除基层	1. 材质:碎石基层拆除 2. 厚度:20cm	m2	9		
12	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:道路废料 2. 运距:10km	m3	4.5		
13	060104007002	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形:路床整形	m2	9		
14	040202008002	砂砾石	1. 石料规格:天然级配 2. 厚度:20cm	m2	9		
15	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:20cm 3. 养护:塑料膜养护	m2	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：道路工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌拉特后旗
校园食堂天然气改
造项目

工程名称: 道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：道路工程

标段： 乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：道路工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	挖机转场		
2.2					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌拉特后旗
校园食堂天然气改
造项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：土方工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：土方工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 土方工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001008002	塑料管	1. 部位: 室外 2. 材质: PE100中压 3. 规格: De63 4. 连接形式: 热熔	m	12		
2	031001008004	塑料管	1. 部位: 室外 2. 材质: PE100低压 3. 规格: De63 4. 连接形式: 热熔	m	20		
3	031001004001	焊接钢管	1. 部位: 室外 2. 材质: 无缝钢管 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 焊接	m	12		
4	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 环氧富锌底漆2遍、调和漆2遍、	m2	2. 14		
5	031001004002	焊接钢管	1. 部位: 室内 2. 材质: 无缝钢管 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 焊接	m	12		
6	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 环氧富锌底漆2遍、调和漆2遍、	m2	2. 14		
7	031001004004	焊接钢管	1. 部位: 室内 2. 材质: 无缝钢管 3. 规格: DN25 4. 连接形式: 焊接	m	6		
8	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 环氧富锌底漆2遍、调和漆2遍、	m2	0. 5		
9	031001002002	镀锌钢管	1. 部位: 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	m	4		
10	031001002003	镀锌钢管	1. 部位: 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN15 4. 连接形式: 螺纹连接	m	1		
11	031001007001	复合管	1. 名称: 铝塑管 2. 规格: DN16 3. 连接形式: 卡套连接	m	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	031301002001	开孔打洞	1. 名称:混凝土墙体钻孔 2. 规格: 直径83mm以内	个	1		
13	031301003001	套管	1. 名称:套管 2. 材质:钢 3. 规格: 直径50mm以内	个	3		
14	031002001001	金属阀门	1. 类型:法兰球阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	3		
15	031002001003	金属阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级: DN25	个	4		
16	031002001005	金属阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级: DN15	个	1		
17	031002009001	法兰	1. 材质:碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级: DN50	副	7.5		
18	040502007001	盲堵板	1. 材质及规格:盲堵板DN50	个	1		
19	031006011001	调压箱、调压装置	1. 类型:调压箱 2. 规格:DN50	台	1		
20	040702027001	计量设备	1. 名称:皮膜表 2. 型号:6m³ /h	台	2		
21	040502005002	阀门	1. 种类:紧急切断阀 2. 材质及规格:DN25	个	1		
22	030503003001	控制箱	1. 名称:防爆报警控制箱(2路)	台	1		
23	080803001001	点型探测器	1. 名称:点型探测器(防爆) 2. 类型:可燃气体	个	1		
24	080802004001	模块箱	1. 名称:远传系统	台	1		
25	030904013001	联动控制主机	1. 名称:风机联动箱	台	1		
26	030108001001	风机	1. 名称:防爆轴流风机 2. 型号:CBF-400	台	1		
27	030909003001	自动报警系统调试	1. 点数:64点以内	系统	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	011505003001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:真空玻璃2*2m	m2	4		
29	030801019001	低压金属软管	1. 材质:金属软管 2. 规格:DN50	根	3		
30	031002003001	塑料阀门	1. 名称:PE球阀（双放散） 2. 规格:DE63	个	1		
31	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格:砖砌圆形阀门井 φ 1200	座	1		
32	040205013001	隔离护栏	1. 类型:道路隔离护栏	m	5.5		
33	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 安装部位:户外	m	3		
34	030410001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:钢管	根	1		
35	030410011001	接地跨接	1. 名称:接地跨接线	处	15		
36	031202003001	一般钢结构防腐 蚀	1. 涂刷(喷)品种:底漆(干膜220 μ m) 一遍 2. 分层内容:聚乙烯缠绕带 管道 缠绕两层	m2	7.5		
37	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 单件支架质量:5kg以内	kg	95.08		
38	031301004001	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN50	套	4		
39	040501021001	警示(示踪)带铺设	1. 名称:警示带	m	36		
40	040501021002	警示(示踪)带铺设	1. 名称:示踪线	m	40		
41	080702019001	标识牌	1. 名称:地下不锈钢标志牌	块	2		
42	031301002002	开孔打洞	1. 名称:混凝土墙体钻孔 2. 规格:直径63mm以内	个	2		
43	080601008001	标志牌、标桩	1. 名称:标志桩（H=60cm）	个	1		
44	040205003001	标志牌	1. 类型:标志牌 2. 材质、规格尺寸:Φ 57（竖向）	块	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂		
1	标志桩（H=60cm）		个		180						
2	标志牌	φ57（竖向）	块		180						
3	地下不锈钢标志牌		个		55						
4	调压箱护栏		m		150						
5	远传系统		台		1500						
6	盲堵板DN50		个		35						
7	调压箱	DN50	台		3000						
8	报警控制箱（2路）		台		3000						
9	风机联动箱		台		1000						
10	皮膜表	6m³ /h	块		4200						
11	防爆轴流风机	CBF-400	台		2000						
12	紧急切断阀	DN25	个		1100						
13	点型探测器可燃气体	防爆	个		1952.26						
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	7133.49			详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		7133.49			-

暂列金额明细表

标段：乌拉特后旗
校园食堂天然气改
造项目

工程名称：管道工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			7133.49			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	7133.49			
合 计		-	-	7133.49			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

工程名称：管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	2					
2	技工	工日	2					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土路面					
1	080307002001	施工缝	1. 名称:路面切缝 2. 厚度:10cm	m	24		
2	041001003001	拆除基层	1. 材质:碎石基层拆除 2. 厚度:20cm	m2	12		
3	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:20cm	m2	12		
4	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:道路废料 2. 运距:10km	m3	4.8		
5	060104007001	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形:路床整形	m2	12		
6	040202008001	砂砾石	1. 石料规格:天然级配 2. 厚度:20cm	m2	12		
7	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:20cm 3. 养护:塑料膜养护	m2	12		
		工字砖路面					
8	041001002001	拆除人行道	1. 材质:工字砖	m2	14		
9	041001003002	拆除基层	1. 材质:砼垫层 2. 厚度:15cm	m2	14		
10	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:道路废料 2. 运距:10km	m3	2.8		
11	060104007002	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形:路床整形	m2	14		
12	040202008002	砂砾石	1. 石料规格:天然级配 2. 厚度:20cm	m2	14		
13	040204002001	水泥混凝土人行道	1. 面层厚度、混凝土种类、强度等级:C20混凝土 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:15cm	m2	14		
14	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:6cm工字砖 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:干硬性水泥砂浆结合层	m2	14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：道路工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 道路工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌拉特后旗
校园食堂天然气改
造项目

工程名称: 道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：道路工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：道路工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度： $\leq 2m$ 3. 挖土方式：小型机械挖土	m ³	88.5		
2	010102007001	回填方	1. 填方部位：管沟 2. 材料品种：中粗砂 3. 密实度：夯填	m ³	38.22		
3	010102007002	回填方	1. 填方部位：管沟 2. 材料品种：开挖土方 3. 密实度：夯填	m ³	50.28		
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：开挖土方 2. 运距：10km	m ³	38.22		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	挖机转场		
2.2					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌拉特后旗
校园食堂天然气改
造项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 土方工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 土方工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架	外脚手架		
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					—

暂列金额明细表

标段：乌拉特后旗
校园食堂天然气改
造项目

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：建筑工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程 标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：建筑工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040501009001	水平定向钻进管道	1. 类别: 钻导向孔、扩孔、回拖 2. 材质及规格: PE110中压 3. 管道检验及试验要求: 管道吹扫、气压试验 4. 工作坑: 3m×3m×1.8m*2个	m	99		
2	031001004001	焊接钢管	1. 部位: 室外 2. 材质: 无缝钢管 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 焊接	m	24		
3	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 环氧富锌底漆2遍、调和漆2遍、	m2	4.3		
4	031001004002	焊接钢管	1. 部位: 室内 2. 材质: 无缝钢管 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 焊接	m	18		
5	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 环氧富锌底漆2遍、调和漆2遍、	m2	3.22		
6	031001004003	焊接钢管	1. 部位: 室内 2. 材质: 无缝钢管 3. 规格: DN40 4. 连接形式: 焊接	m	2		
7	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 环氧富锌底漆2遍、调和漆2遍、	m2	0.3		
8	031001004004	焊接钢管	1. 部位: 室内 2. 材质: 无缝钢管 3. 规格: DN25 4. 连接形式: 焊接	m	3		
9	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 环氧富锌底漆2遍、调和漆2遍、	m2	0.23		
10	031001002001	镀锌钢管	1. 部位: 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	m	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	031001002002	镀锌钢管	1. 部位: 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	m	3		
12	031301002001	开孔打洞	1. 名称: 混凝土墙体钻孔 2. 规格: 直径83mm以内	个	3		
13	031301003001	套管	1. 名称: 套管 2. 材质: 钢 3. 规格: 直径50mm以内	个	4		
14	031002001001	金属阀门	1. 类型: 法兰球阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	2		
15	031002001002	金属阀门	1. 类型: 球阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN40	个	2		
16	031002001003	金属阀门	1. 类型: 球阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN25	个	3		
17	031002009001	法兰	1. 材质: 碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级: DN50	副	5.5		
18	040502007001	盲堵板	1. 材质及规格: 盲堵板DN50	个	1		
19	031006011001	调压箱、调压装置	1. 类型: 调压箱 2. 规格: DN50	台	1		
20	040702027001	计量设备	1. 名称: 皮膜表 2. 型号: 10m³/h	台	1		
21	040502005002	阀门	1. 种类: 紧急切断阀 2. 材质及规格: DN40	个	1		
22	030503003001	控制箱	1. 名称: 防爆报警控制箱(2路)	台	1		
23	080803001001	点型探测器	1. 名称: 点型探测器(防爆) 2. 类型: 可燃气体	个	5		
24	080802004001	模块箱	1. 名称: 远传系统	台	1		
25	030904004001	声光报警器	1. 名称: 防爆声光报警器	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	030904013001	联动控制主机	1. 名称: 风机联动箱	台	1		
27	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 通风管道 2. 材质: 碳钢 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长≤1000mm	m2	24		
28	030108001001	风机	1. 名称: 防爆轴流风机 2. 型号: CBF-500	台	1		
29	030909003001	自动报警系统调试	1. 点数: 64点以内	系统	1		
30	030801019001	低压金属软管	1. 材质: 金属软管 2. 规格: DN50	根	2		
31	031002003001	塑料阀门	1. 名称: PE球阀（双放散） 2. 规格: DE110	个	1		
32	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格: 砖砌圆形阀门井 Φ 1200	座	1		
33	040205013001	隔离护栏	1. 类型: 道路隔离护栏	m	4.5		
34	030410002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 安装部位: 户外	m	3		
35	030410001001	接地极	1. 名称: 接地极 2. 材质: 钢管	根	1		
36	030410011001	接地跨接	1. 名称: 接地跨接线	处	11		
37	031202003001	一般钢结构防腐 蚀	1. 涂刷(喷)品种: 底漆(干膜220 μm) 一遍 2. 分层内容: 聚氯乙烯缠绕带 管道 缠绕两层	m2	5		
38	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 管道支架 2. 单件支架质量: 5kg以内	kg	19.18		
39	031301004001	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN50	套	3		
40	040501021001	警示(示踪)带铺设	1. 名称: 警示带	m	24		
41	040501021002	警示(示踪)带铺设	1. 名称: 示踪线	m	135		
42	080702019001	标识牌	1. 名称: 地下不锈钢标志牌	块	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	031301002002	开孔打洞	1.名称：混凝土墙体 钻孔 2.规格：直径63mm以内	个	8		
44	040205003001	标志牌	1.类型：标志牌 2.材质、规格尺寸： $\phi 57$ （竖向）	块	1		
45	030813003001	焊缝X射线探伤	1.名称：焊缝无损 x 光射线检测 2.底片规格：80mm× 150mm 3.管壁厚度：壁厚16 mm以内	张	2		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	调压箱护栏		m		150						
2	标志牌	Φ57（竖向）	块		180						
3	地下不锈钢标志牌		个		55						
4	远传系统		台		1500						
5	盲堵板DN50		个		35						
6	调压箱	DN50	台		3000						
7	报警控制箱（2路）		台		3000						
8	风机联动箱		台		1000						
9	皮膜表	10m³ /h	块		5000						
10	防爆轴流风机	CBF-500	台		2500						
11	紧急切断阀	DN40	个		1300						
12	防爆声光报警器		个		269.91						
13	点型探测器可燃气体	防爆	个		1952.26						
本页小计							—	—		—	
合 计							—	—		—	

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	吸污车		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：乌拉特后旗
校园食堂天然气改
造项目

工程名称：管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

工程名称：管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	2					
2	技工	工日	2					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		工字砖路面					
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质: 工字砖	m2	42		
2	041001003002	拆除基层	1. 材质: 砼垫层 2. 厚度: 15cm	m2	42		
3	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种: 道路废料 2. 运距: 10km	m3	8.4		
4	060104007002	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形: 路床整形	m2	42		
5	040202008002	砂砾石	1. 石料规格: 天然级配 2. 厚度: 20cm	m2	42		
6	040204002001	水泥混凝土人行道	1. 面层厚度、混凝土种类、强度等级: C20混凝土 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级: 15cm	m2	42		
7	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 6cm工字砖 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级: 干硬性水泥砂浆结合层	m2	42		
		调压箱护栏硬化					
8	060104007003	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形: 路床整形	m2	2.89		
9	040202008003	砂砾石	1. 石料规格: 天然级配 2. 厚度: 20cm	m2	2.89		
10	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 20cm 3. 养护: 塑料膜养护	m2	2.89		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：道路工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌拉特后旗
校园食堂天然气改
造项目

工程名称: 道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：道路工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：道路工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度： $\leq 2\text{m}$ 3. 挖土方式：小型机械挖土	m ³	189.39		
2	010102007001	回填方	1. 填方部位：管沟 2. 材料品种：中粗砂 3. 密实度：夯填	m ³	55.32		
3	010102007002	回填方	1. 填方部位：管沟 2. 材料品种：开挖土方 3. 密实度：夯填	m ³	134.07		
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：开挖土方 2. 运距：10km	m ³	55.32		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	挖机转场		
2.2					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌拉特后旗
校园食堂天然气改
造项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：土方工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 土方工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 土方工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 建筑工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌拉特后旗
校园食堂天然气改
造项目

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 建筑工程

标段： 乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程 标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 建筑工程 标段: 乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040501009001	水平定向钻进管道	1. 类别: 钻导向孔、扩孔、回拖 2. 材质及规格: PE110中压 3. 管道检验及试验要求: 管道吹扫、气压试验 4. 工作坑: 3m×3m×1.8m*2个	m	60		
2	031001008002	塑料管	1. 部位: 室外 2. 材质: PE100中压 3. 规格: De63 4. 连接形式: 热熔	m	12		
3	031001008004	塑料管	1. 部位: 室外 2. 材质: PE100低压 3. 规格: De63 4. 连接形式: 热熔	m	48		
4	031001004001	焊接钢管	1. 部位: 室外 2. 材质: 无缝钢管 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 焊接	m	7.7		
5	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 环氧富锌底漆2遍、调和漆2遍、	m2	1.38		
6	031001004002	焊接钢管	1. 部位: 室内 2. 材质: 无缝钢管 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 焊接	m	10.3		
7	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 环氧富锌底漆2遍、调和漆2遍、	m2	1.84		
8	031001004003	焊接钢管	1. 部位: 室内 2. 材质: 无缝钢管 3. 规格: DN40 4. 连接形式: 焊接	m	2		
9	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 环氧富锌底漆2遍、调和漆2遍、	m2	0.3		
10	031001004004	焊接钢管	1. 部位: 室内 2. 材质: 无缝钢管 3. 规格: DN25 4. 连接形式: 焊接	m	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:环氧富锌底漆2遍、调和漆2遍、	m2	0.16		
12	031001002001	镀锌钢管	1. 部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	m	2		
13	031001002002	镀锌钢管	1. 部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	m	3		
14	031301002001	开孔打洞	1. 名称:混凝土墙体钻孔 2. 规格:直径83mm以内	个	2		
15	031301003001	套管	1. 名称:套管 2. 材质:钢 3. 规格:直径50mm以内	个	5		
16	031002001001	金属阀门	1. 类型:法兰球阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	4		
17	031002001002	金属阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN40	个	2		
18	031002001003	金属阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25	个	4		
19	031002009001	法兰	1. 材质:碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级:DN50	副	8		
20	040502007001	盲堵板	1. 材质及规格:盲堵板DN50	个	2		
21	031006011001	调压箱、调压装置	1. 类型:调压箱 2. 规格:DN50	台	1		
22	040702027001	计量设备	1. 名称:皮膜表 2. 型号:10m³/h	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	040502005002	阀门	1. 种类: 紧急切断阀 2. 材质及规格: DN40	个	1		
24	030503003001	控制箱	1. 名称: 防爆报警控制箱(3路)	台	1		
25	080803001001	点型探测器	1. 名称: 点型探测器(防爆) 2. 类型: 可燃气体	个	2		
26	080802004001	模块箱	1. 名称: 远传系统	台	1		
27	030904004001	声光报警器	1. 名称: 防爆声光报警器	个	1		
28	030904013001	联动控制主机	1. 名称: 风机联动箱	台	1		
29	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 通风管道 2. 材质: 碳钢 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长≤1000mm	m ²	6		
30	030108001001	风机	1. 名称: 防爆轴流风机 2. 型号: CBF-400	台	1		
31	030909003001	自动报警系统调试	1. 点数: 64点以内	系统	1		
32	030801019001	低压金属软管	1. 材质: 金属软管 2. 规格: DN50	根	3		
33	031002003001	塑料阀门	1. 名称: PE球阀(双放散) 2. 规格: DE110	个	1		
34	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格: 砖砌圆形阀门井 φ 1200	座	1		
35	040205013001	隔离护栏	1. 类型: 道路隔离护栏	m	6		
36	030410002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 安装部位: 户外	m	3		
37	030410001001	接地极	1. 名称: 接地极 2. 材质: 钢管	根	1		
38	030410011001	接地跨接	1. 名称: 接地跨接线	处	16		
39	031202003001	一般钢结构防腐蚀	1. 涂刷(喷)品种: 底漆(干膜220 μ m) 一遍 2. 分层内容: 聚氯乙烯缠绕带 管道 缠绕两层	m ²	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 单件支架质量:5kg以内	kg	8.22		
41	031301004001	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN50	套	3		
42	040501021001	警示(示踪)带铺设	1. 名称:警示带	m	48		
43	040501021002	警示(示踪)带铺设	1. 名称:示踪线	m	132		
44	080702019001	标识牌	1. 名称:地下不锈钢标志牌	块	8		
45	031301002002	开孔打洞	1. 名称:混凝土墙体钻孔 2. 规格:直径63mm以内	个	8		
46	040205003001	标志牌	1. 类型:标志牌 2. 材质、规格尺寸:Φ57（竖向）	块	3		
47	030813003001	焊缝X射线探伤	1. 名称:焊缝无损 x 光射线检测 2. 底片规格:80mm×150mm 3. 管壁厚度:壁厚16mm以内	张	2		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元） D=C₂-C₁	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A₁	B₁	C₁	A₂	B₂	C₂		
1	地下不锈钢标志牌		个		55						
2	标志牌	∅57（竖向）	块		180						
3	调压箱护栏		m		150						
4	远传系统		台		1500						
5	盲堵板DN50		个		35						
6	调压箱	DN50	台		3000						
7	防爆报警控制箱(3路)		台		3500						
8	风机联动箱		台		1000						
9	皮膜表	10m³/h	块		5000						
10	防爆轴流风机	CBF-400	台		2000						
11	紧急切断阀	DN40	个		1300						
12	防爆声光报警器		个		269.91						
13	点型探测器可燃气体	防爆	个		1952.26						
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	15264.57			详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		15264.57			-

暂列金额明细表

标段：乌拉特后旗
校园食堂天然气改
造项目

工程名称：管道工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			15264.57			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	15264.57			
合 计		-	-	15264.57			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

工程名称：管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	2					
2	技工	工日	2					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		工字砖路面					
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质:工字砖	m2	51		
2	041001003002	拆除基层	1. 材质:砼垫层 2. 厚度:15cm	m2	51		
3	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:道路废料 2. 运距:10km	m3	10.2		
4	060104007002	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形:路床整形	m2	51		
5	040202008002	砂砾石	1. 石料规格:天然级配 2. 厚度:20cm	m2	51		
6	040204002001	水泥混凝土人行道	1. 面层厚度、混凝土种类、强度等级:C20混凝土 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:15cm	m2	51		
7	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:6cm工字砖 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:干硬性水泥砂浆结合层	m2	51		
		调压箱护栏硬化					
8	060104007003	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形:路床整形	m2	4.84		
9	040202008003	砂砾石	1. 石料规格:天然级配 2. 厚度:20cm	m2	4.84		
10	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:20cm 3. 养护:塑料膜养护	m2	4.84		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：道路工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌拉特后旗
校园食堂天然气改
造项目

工程名称: 道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：道路工程

标段： 乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：道路工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	挖机转场		
2.2					
本页小计					—
合 计					—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌拉特后旗
校园食堂天然气改
造项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 土方工程

标段： 乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：土方工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 土方工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040501009001	水平定向钻进管道	1. 类别: 钻导向孔、扩孔、回拖 2. 材质及规格: PE110中压 3. 管道检验及试验要求: 管道吹扫、气压试验 4. 工作坑: 3m×3m×1.8m*2个	m	72		
2	031001008002	塑料管	1. 部位: 室外 2. 材质: PE100低压 3. 规格: De90 4. 连接形式: 热熔	m	48		
3	031001008003	塑料管	1. 部位: 室外 2. 材质: PE100中压 3. 规格: De63 4. 连接形式: 热熔	m	6		
4	031001004005	焊接钢管	1. 部位: 室外 2. 材质: 无缝钢管 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 焊接	m	6		
5	031201003005	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 环氧富锌底漆2遍、调和漆2遍、	m2	1.7		
6	031001004001	焊接钢管	1. 部位: 室外 2. 材质: 无缝钢管 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 焊接	m	6		
7	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 环氧富锌底漆2遍、调和漆2遍、	m2	1.1		
8	031001004002	焊接钢管	1. 部位: 室内 2. 材质: 无缝钢管 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 焊接	m	54		
9	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 环氧富锌底漆2遍、调和漆2遍、	m2	9.66		
10	031001004004	焊接钢管	1. 部位: 室内 2. 材质: 无缝钢管 3. 规格: DN25 4. 连接形式: 焊接	m	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	031201003006	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:环氧富锌底漆2遍、调和漆2遍、	m2	0.63		
12	031001004006	焊接钢管	1. 部位:室内 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN15 4. 连接形式:焊接	m	6		
13	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:环氧富锌底漆2遍、调和漆2遍、	m2	0.42		
14	031001002002	镀锌钢管	1. 部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	m	8		
15	031001002003	镀锌钢管	1. 部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	m	6		
16	031301002001	开孔打洞	1. 名称:混凝土墙体钻孔 2. 规格:直径83mm以内	个	6		
17	031301003001	套管	1. 名称:套管 2. 材质:钢 3. 规格:直径50mm以内	个	9		
18	031002001005	金属阀门	1. 类型:法兰球阀 2. 规格、压力等级:DN80	个	1		
19	031002001001	金属阀门	1. 类型:法兰球阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	5		
20	031002001003	金属阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25	个	8		
21	031002001006	金属阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN15	个	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	031002009002	法兰	1. 材质:碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级:DN80	副	2		
23	031002009001	法兰	1. 材质:碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级:DN50	副	11		
24	040502007001	盲堵板	1. 材质及规格:盲堵板DN50	个	2		
25	031006011001	调压箱、调压装置	1. 类型:调压箱 2. 规格:DN50	台	1		
26	040702027002	计量设备	1. 名称:G25罗茨流量计	台	1		
27	040502005001	阀门	1. 种类:紧急切断阀 2. 材质及规格:DN50	个	1		
28	031002001004	金属阀门	1. 类型:过滤器 2. 规格、压力等级:DN50	个	1		
29	030503003001	控制箱	1. 名称:防爆报警控制箱(7路)	台	1		
30	080803001001	点型探测器	1. 名称:点型探测器(防爆) 2. 类型:可燃气体	个	5		
31	080802004001	模块箱	1. 名称:远传系统	台	1		
32	030904004001	声光报警器	1. 名称:防爆声光报警器	个	1		
33	030904013001	联动控制主机	1. 名称:风机联动箱	台	2		
34	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:碳钢 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤1000mm	m2	19.2		
35	030108001001	风机	1. 名称:防爆轴流风机 2. 型号:CBF-400	台	4		
36	011505003001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:真空玻璃2*2m	m2	8		
37	030909003001	自动报警系统调试	1. 点数:64点以内	系统	1		
38	030801019002	低压金属软管	1. 材质:金属软管 2. 规格:DN80	根	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	030801019001	低压金属软管	1. 材质:金属软管 2. 规格:DN50	根	2		
40	031002003001	塑料阀门	1. 名称:PE球阀（双放散） 2. 规格:DE110	个	1		
41	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格:砖砌圆形阀门井Φ1200	座	1		
42	040205013001	隔离护栏	1. 类型:道路隔离护栏	m	5		
43	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 安装部位:户外	m	3		
44	030410001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:钢管	根	1		
45	030410011001	接地跨接	1. 名称:接地跨接线	处	23		
46	031202003001	一般钢结构防腐 蚀	1. 涂刷(喷)品种:底漆(干膜220 μm) 一遍 2. 分层内容:聚氯乙烯缠绕带 管道 缠绕两层	m2	10		
47	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 单件支架质量:5kg以内	kg	32.88		
48	031301004001	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN50	套	16		
49	040501021001	警示(示踪)带铺设	1. 名称:警示带	m	54		
50	040501021002	警示(示踪)带铺设	1. 名称:示踪线	m	140		
51	080702019001	标识牌	1. 名称:地下不锈钢标志牌	块	7		
52	031301002002	开孔打洞	1. 名称:混凝土墙体钻孔 2. 规格:直径63mm以内	个	7		
53	040205003001	标志牌	1. 类型:标志牌 2. 材质、规格尺寸:Φ57（竖向）	块	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	地下不锈钢标志牌		个		55						
2	标志牌	Φ57（竖向）	块		180						
3	调压箱护栏		m		150						
4	远传系统		台		1500						
5	盲堵板DN50		个		35						
6	调压箱	DN50	台		3000						
7	风机联动箱		台		1000						
8	G25罗茨流量计		台		10000						
9	防爆轴流风机	CBF-400	台		2000						
10	紧急切断阀	DN50	个		1600						
11	防爆声光报警器		个		269.91						
12	报警控制箱（7路）		台		7000						
13	点型探测器可燃气体	防爆	个		1952.26						
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	吸污车		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	22279.7			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		22279.7			-

暂列金额明细表

标段：乌拉特后旗
校园食堂天然气改
造项目

工程名称：管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

工程名称：管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	2					
2	技工		2					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：管道工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架	外脚手架		
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称： 建筑工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌拉特后旗
校园食堂天然气改
造项目

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：建筑工程

标段： 乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程 标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：建筑工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		工字砖路面					
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质:工字砖	m2	30		
2	041001003002	拆除基层	1. 材质:砼垫层 2. 厚度:15cm	m2	30		
3	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:道路废料 2. 运距:10km	m3	6		
4	060104007002	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形:路床整形	m2	30		
5	040202008002	砂砾石	1. 石料规格:天然级配 2. 厚度:20cm	m2	30		
6	040204002001	水泥混凝土人行道	1. 面层厚度、混凝土种类、强度等级:C20混凝土 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:15cm	m2	30		
7	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:6cm工字砖 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:干硬性水泥砂浆结合层	m2	30		
		调压箱护栏硬化					
8	060104007003	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形:路床整形	m2	3.52		
9	040202008003	砂砾石	1. 石料规格:天然级配 2. 厚度:20cm	m2	3.52		
10	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:20cm 3. 养护:塑料膜养护	m2	3.52		
		混凝土路面					
11	080307002001	施工缝	1. 名称:路面切缝 2. 厚度:10cm	m	84		
12	041001003003	拆除基层	1. 材质:碎石基层拆除 2. 厚度:20cm	m2	42		
13	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:20cm	m2	42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：道路工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌拉特后旗
校园食堂天然气改
造项目

工程名称: 道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：道路工程

标段： 乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：道路工程

标段：乌拉特后旗校园食堂天然气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]