
包头稀⼟⾼新技术产业开发区建设服务中⼼稀⼟⾼新区城市建设品质提升
实施⽅案及重要节点（街区）城市设计中标（成交）明细

中鸿亿博集团有限公司受包头稀⼟⾼新技术产业开发区建设服务中⼼委托，采⽤竞争性磋商进⾏采购稀⼟⾼新区城市建设
品质提升实施⽅案及重要节点（街区）城市设计（项⽬编码：BTZCXTS-C-F-260037）项⽬，中标（成交）供应商名称及中
标（成交）结果如下：
⼀、合同包1 （稀⼟⾼新区城市建设品质提升实施⽅案及重要节点（街区）城市设计）

1.1、中标（成交）供应商：中规院（北京）规划设计有限公司
1.2、中标（成交）总价： 1,815,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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按照要求完成稀⼟⾼新区城市建设品质提升实施
⽅案及重要节点（街区）城市设计编制⼯作。主
要内容包括： 梳理⾼新区现状建设情况，对标国
家级⾼新区地区建设成功案例和标准，系统分析
和归纳⾼新区资源条件和城市建设问题，以落实
⾼新区发展总体⽬标为导向，制定城市建设品质
提升策略和重点提升领域，确定有特⾊、有条
件、有潜⼒的标志性和功能性节点（街区），提
出设计和建设重点。 以完善和提升⾼新区功能、
⽀撑新质⽣产⼒发展、培育创新创业空间、打造
消费新场景和提升宜居⽔平为⽬标，按照“⼀年
塑点、三年串线、五年成⽚”的总体思路，制定
整体规划、部⻔协同、有序实施的实施⽅案。 开
展项⽬实施效益综合评估，紧密结合国家政策和
专项资⾦，与建设主体密切结合，谋划可实施、
可操作、有效益的近期项⽬库，确定项⽬建设、
资⾦、实施主体等内容，保障和推动项⽬有序建
设。 围绕近期确定的标志地区、街区和节点，开
展重点⽚区城市设计，提升整体⻛貌和环境设计
⽔平，引导标杆地区建设快速⻅效。近期重点实
施拟定为4个标志⽚区（街道和节点），即⾼新
区创业园街区北区、恒为路、稀⼟路、创业⼤街
—⽂昌路交叉⼝⻔⼾节点。 规划成果包含⽂本和

项⽬清单等，不包括施⼯图。
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1,815,000.001.00项1,815,000.00

中鸿亿博集团有限公司
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