
乌达区富民社区设施农业种植
配套水源工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



乌达区富民社区设施农
业种植配套水源工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌达区富民社区设施农业种植配
套水源工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢筋混凝土

1 010501001004 垫层

1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:15
3.具体详见图纸及相关规
范

m3 2

2 011702001001 基础垫层模板
1.基础垫层 复合模板
2.具体详见图纸及相关规
范

m2 1.8

3 010501004001 满堂基础

1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
3.具体详见图纸及相关规
范

m3 4.56

4 011702001002 筏板基础模板
1.基础类型:筏板基础
2.具体详见图纸及相关规
范

m2 4.3

5 010515001001
现浇构件钢筋φ
10（三级）

1.现浇构件HRB400 Ⅲ级
钢φ14
2.具体详见图纸及相关规
范

t 0.48

6 010514002001 其他构件

1.成品预制钢筋砼房子
2.规格尺寸：长4000*宽3
000*净高2700
3.具体详见图纸及相关规
范

m2 12

分部小计

底板做法

7 010904003001
楼（地）面砂浆
防水(防潮）

1.20厚1:2.5水泥砂浆找
平层
2.具体详见图纸及相关规
范

m2 18.24

8 010904001002 楼（地）面卷材
防水

1.4+3厚SBS改性沥青卷材
2.具体详见图纸及相关规
范

m2 18.24

9 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.50厚C20细石商品混凝
土保护层
2.具体详见图纸及相关规
范

m2 18.24

10 011101003002 细石混凝土楼地
面

1.40厚C20细石商品混凝
土，表面撒1:1水泥砂浆
抹平
2.具体详见图纸及相关规
范

m2 12

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌达区富民社区设施农业种植配
套水源工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

顶板做法

11 010903003002 墙面砂浆防水（
防潮）

1.20厚1:2.5水泥砂浆找
平层
2.具体详见图纸及相关规
范

m2 13.58

12 010904001003 楼（地）面卷材
防水

1.4+3厚SBS改性沥青卷材
 热熔法 二层平面
2.具体详见图纸及相关规
范

m2 13.58

13 011001001003 保温隔热屋面
1.100mm厚挤塑聚苯板
2.具体详见图纸及相关规
范

m2 13.58

分部小计

池内壁做法

14 011201001004 墙面一般抹灰
1.1：2水泥砂浆抹面压光
2.具体详见图纸及相关规
范

m2 46.02

分部小计

池外壁做法

15 010904001004 楼（地）面卷材
防水

1.4+3厚SBS改性沥青卷材
2.具体详见图纸及相关规
范

m2 54.18

16 010903003003 墙面砂浆防水（
防潮）

1.20厚1:2.5水泥砂浆找
平层
2.具体详见图纸及相关规
范

m2 54.18

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程-土方

标段：乌达区富民社区设施农业种植配
套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地

1.土壤类别：一、二类土
2.弃土运距：场地厚度在
± 30cm以内就地挖填找平
3.具体详见图纸及相关规
范

m2 25.76

2 010101002001 挖一般土方

1.土壤类别：一、二类土
2.机械挖土方，工程量已
计算工作面及放坡
3.具体详见图纸及相关规
范

m3 57.96

3 010103001001 回填方

1.土质要求：密实状态
2.密实度要求：大于0.94
3.部位：基础回填
4.夯填：机械分层碾压、
夯实
5.具体详见图纸及相关规
范

m3 46.84

4 010103002001 余方弃置
1.余土方外运
2.机械弃土装土运土
3.运距：投标人自行考虑

m3 11.12

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-土方 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程-土方 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程-土方 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程-土方 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程-土方 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程-土方 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程-土方 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-土方 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源井工程

标段：乌达区富民社区设施农业种植配
套水源工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030109011001 潜水泵

1、名称：深井潜水泵
2、规格：Q=150m3/h H=1
00m N=90kw
3、水源井配套电机和电
缆 变频运行
4、其它满足设计图纸并
符合相关规范要求

台 1

2 040502002001 钢管管件制作、
安装

1、名称：90° 弯头
2、材质、规格：Q235B、
DN150 壁厚6mm
3、连接方式：焊接
4、其他：满足设计要求
及相关验收规范

个 1

3 040502002002 钢管管件制作、
安装

1、名称：变径管
2、材质、规格：Q235B、
DN150 壁厚6mm
3、连接方式：焊接
4、其他：满足设计要求
及相关验收规范

个 1

4 040502005001 阀门

1、名称：快速自动进排
气阀
2、规格：DN50 PN16
3、材质：SS304
4、其他：满足设计要求
及相关验收规范

个 1

5 040502005002 阀门

1、名称：双法兰挠性接
头
2、规格：DN200 PN16
3、材质：橡胶
4、其他：满足设计要求
及相关验收规范

个 1

6 040502005003 阀门

1、名称：微阻缓闭止回
阀
2、规格：DN200 HH44X-1
6Q
3、材质：球墨铸铁
4、其他：满足设计要求
及相关验收规范

个 1

7 040502005004 阀门

1、名称：闸阀
2、规格：Z45T-16C DN20
0
3、材质：铸钢
4、其他：满足设计要求
及相关验收规范

个 1

8 04050200500 阀 1、名称：电磁流量计 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源井工程

标段：乌达区富民社区设施农业种植配
套水源工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5 门

2、规格：LDG-200S 0-30
0m3/h
3、材质：不锈钢
4、其他：满足设计要求
及相关验收规范

9 030817008001 套管制作安装

1、名称：柔性防水套管(
A)
2、规格：DN200
3、材质：Q235B
4、其他：满足设计要求
及相关验收规范

个 1

10 040501002001 钢管

1、名称：焊接钢管
2、材质、规格：Q235B、
DN500 壁厚9mm
3、连接方式：焊接
4、管道检验及试验要求
：压力试验
5、其他：满足设计要求
及相关验收规范

m 178.2

11 040501002002 钢管

1、名称：焊接钢管
2、材质、规格：Q235B、
DN200 壁厚6mm
3、连接方式：焊接
4、管道检验及试验要求
：压力试验
5、其他：满足设计要求
及相关验收规范

m 3

12 040501002003 钢管

1、名称：焊接钢管
2、材质、规格：Q235B、
DN150 壁厚6mm
3、连接方式：焊接
4、管道检验及试验要求
：压力试验
5、其他：满足设计要求
及相关验收规范

m 90

13 040502006001 法兰
1、名称：不锈钢法兰
2、规格、材质：DN150 
PN16，SS304

个 1

14 040502006002 法兰
1、名称：不锈钢法兰
2、规格、材质：DN200 
PN16，SS304

个 7

15 030804014001 低压塑料管件 1、名称：PE法兰根
2、规格：DN225 PN16

个 1

16 03B003 空心镀锌钢盖板
1、空心镀锌钢盖板
2、活荷载标准值:2.0KN/
m2

m2 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源井工程

标段：乌达区富民社区设施农业种植配
套水源工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3、其他：满足设计要求
及相关验收规范

17 010512008001 沟盖板、井盖板
、井圈

1、名称：700球墨铸铁井
圈井盖
2、规格：C250
3、其他：满足设计要求
及相关验收规范

套 1

18 03B004 检修爬梯

1、检修爬梯
2、做法参见12S8第74页
3、其他：满足设计要求
及相关验收规范

套 1

19 03B005 打井

1、打井
2、井深:180m成井口径,
φ700mm,本次打井项目为
现状井改造,现状井井深3
0m,井壁管DN800
3、全孔不取芯全断面钻
进抽水试验结束前取全分
析样2500ml，进行水质分
析化验；进行简易水文地
质观测,遇坍塌涌水等异
常情况要详细记录其准确
位置；终孔后进行水文物
探测井要求孔内泥浆必须
满足电测井要求；待电测
井工作结束后按成井方案
执行；经两次φ800mm试
抽对压轮钻比合格头后方
可转入正式抽水试验做一
次最大降深,稳定时间不
少于8小时；
4、钻头直径、类别、钻
孔方法：φ800mm压轮钻
头，冲击钻进；
5、其他：满足图纸设计
要求及相关验收规范
6、完成此项工作的一切
费用

m 180

20 03B006 通风帽

1、通风帽
2、φ150
3、其他：满足设计要求
及相关验收规范

套 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：水源井工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水源井工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：水源井工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：水源井工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：水源井工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：水源井工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：水源井工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：水源井工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源井电气工程

标段：乌达区富民社区设施农业种植配
套水源工程 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

配电

1 030411001004 配管

1、名称：配管
2、规格：SC100
3、配置形式：埋地
4、其他：满足设计要求
及相关验收规范

m 105

2 030411001003 配管

1、名称：配管
2、规格：SC25
3、配置形式：暗装
4、其他：满足设计要求
及相关验收规范

m 11.8

3 030408001001 电力电缆

1、名称：防水电缆
2、规格：3X90+1X50
3、敷设方式：穿管
4、其他：满足设计要求
及相关验收规范

m 105

4 030411004002 配线

1、名称：配线
2、规格：BV-2.5mm2
3、配置形式：管内穿线
4、其他：满足设计要求
及相关验收规范

m 35.4

5 030404034001 照明开关

1、名称：暗装单极开关
2、规格：250V、10A
3、安装高度：距地1.3米
墙上暗装
4、其他：满足设计要求
及相关验收规范

个 1

6 030412001001 普通灯具

1、名称：防潮型壁挂灯
2、规格：32W
3、安装高度：距地2米
4、其他：满足设计要求
及相关验收规范

套 1

7 030411006001 接线盒 1、名称：接线盒
2、材质：钢制

个 2

8 030414002001 送配电装置系统 1、名称：输配电装置系
统调试

系统 1

9 030409002001 接地母线

1、名称：户内接地母线
2、材质、规格：-40X4热
镀锌扁钢
3、其他：满足设计要求
及相关验收规范

m 17.81

10 030409008001
等电位端子箱、
测试板

1、名称：总等电位联结
箱
2、规格：300X200X100

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源井电气工程

标段：乌达区富民社区设施农业种植配
套水源工程 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3、安装高度：距地0.3米
暗装
3、其他：满足设计要求
及相关验收规范

11 030414011001 接地装置 1、名称：接地系统测试 系统 1

分部小计

自控

12 080902005001 变送器

1、名称：压力变送器
2、材质、规格：MPM489-
E22B1C1G
3、其他：满足设计要求
及相关验收规范

个 1

13 030601002001 压力仪表
1、名称：压力表
2、规格：YTN-150,0~1.0
Mpa

台 1

14 030602001001 显示仪表

1、名称：电磁流量传感
器
2、规格：Proline 
Promag 10W   分体型变
送器
3、其他：满足设计要求
及相关验收规范

套 1

15 030502001001 机柜、机架

1、名称：PLC控制系统
2、配套：自控仪表浪涌
保护、PLC间通讯、电源
防雷、PLC控制柜
3、其他：满足设计要求
及相关验收规范

台 1

16 030506001001 扩声系统设备

1、名称：对讲通话
2、配套：拾音器、有源
音柱
3、其他：满足设计要求
及相关验收规范

台 1

17 030408002001 控制电缆

1、名称：控制电缆
2、规格：DJVPVP22-2x2x
1.5mm²
3、辐射方式：穿管敷设
、直埋
3、其他：满足设计要求
及相关验收规范

m 55.5

18 030408002002 控制电缆

1、名称：控制电缆
2、规格：KVVP22-3x1.5
mm²
3、辐射方式：穿管敷

m 47

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源井电气工程

标段：乌达区富民社区设施农业种植配
套水源工程 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

设、直埋
3、其他：满足设计要求
及相关验收规范

19 030408002003 控制电缆

1、名称：控制电缆
2、规格：KVVP22-5x1.5
mm²
3、辐射方式：穿管敷设
、直埋
3、其他：满足设计要求
及相关验收规范

m 17

20 030408002004 控制电缆

1、名称：控制电缆
2、规格：DJVPVP22-3X2X
1.5mm²
3、辐射方式：穿管敷设
、直埋
3、其他：满足设计要求
及相关验收规范

m 5.8

21 030411004004 配线

1、名称：通讯线
2、规格：Modbus通讯线
3、辐射方式：穿管敷设
3、其他：满足设计要求
及相关验收规范

m 2.9

22 030411001005 配管

1、名称：配管
2、规格：SC25
3、配置形式：直埋
4、其他：满足设计要求
及相关验收规范

m 116

分部小计

监控

23 030408002005 控制电缆

1、名称：控制电缆
2、规格：KVVP-3x1.5mm²
3、辐射方式：穿管敷设
、直埋
3、其他：满足设计要求
及相关验收规范

m 49.3

24 030502005001 双绞线缆

1、名称：网线
2、规格：CAT.6
3、辐射方式：穿管敷设
、直埋
3、其他：满足设计要求
及相关验收规范

m 65.5

25 030411004003 配线
1、名称：网线
2、规格：RS485专用线
3、辐射方式：穿管敷设

m 65.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源井电气工程

标段：乌达区富民社区设施农业种植配
套水源工程 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3、其他：满足设计要求
及相关验收规范

26 030411001006 配管

1、名称：配管
2、规格：SC25
3、配置形式：直埋
4、其他：满足设计要求
及相关验收规范

m 170

27 030507008001 监控摄像设备

1、名称：红外网络高清
智能球机
2、规格：DS-2DE7530IW-
A,自带变压器,带移动侦
测功能
3、配套：红外网络高清
智能球机电源、支架
3、其他：满足设计要求
及相关验收规范

台 2

28 030412007001 监控杆

1、名称：监控立杆
2、规格：H=4m,C25砼基
础500*500*500
3、其他：满足设计要求
及相关验收规范

套 1

29 030411005001 接线箱
1、名称：监控箱
2、其他：满足设计要求
及相关验收规范

个 1

30 030501012001 交换机

1、名称：工业以太网交
换机
2、规格：百兆级,网管型
,6电口,24VDC供电,自带
直流电源
3、其他：满足设计要求
及相关验收规范

台 1

31 030507013001 录像设备

1、名称：网络硬盘录像
机
2、规格：满足连续90日
录像存储容量
3、其他：满足设计要求
及相关验收规范

台 1

32 030502001002 机柜、机架

1、名称：IP控制柜
2、规格：600*600*1800
3、其他：满足设计要求
及相关验收规范

台 1

33 030904005001 声光报警器
1、名称：声光报警器
2、其他：满足设计要求
及相关验收规范

个 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源井电气工程

标段：乌达区富民社区设施农业种植配
套水源工程 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：水源井电气工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水源井电气工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：水源井电气工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：水源井电气工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：水源井电气工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：水源井电气工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：水源井电气工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：水源井电气工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌达区富民社区设施农业种植配
套水源工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土基础

1 010501004001 满堂基础

1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C25
3.具体详见图纸及相关规
范

m3 4

2 011702001001 筏板基础模板
1.基础类型:筏板基础
2.具体详见图纸及相关规
范

m2 3.6

分部小计

砌筑工程

3 010514002001 其他构件

1.成品预制钢筋砼房子（
包括墙体、屋顶）
2.规格尺寸：长4200*宽3
200*干净高2700
3.具体详见图纸及相关规
范

m2 13.44

分部小计

门窗工程

4 010802004001 防盗门
1.钢质防盗门安装
2.具体详见图纸及相关规
范

m2 2.1

5 010807001002 金属（塑钢、断
桥）窗

1.成品塑钢窗
2.具体详见图纸及相关规
范

m2 2.88

分部小计

内墙面

6 011407001005 喷刷涂料

1.9厚1:3水泥砂浆
2.6厚1:2水泥砂浆抹平
3.详见图集12J1内墙1-B
4.具体详见图纸及相关规
范

m2 32.82

7 011406003003 满刮腻子

1.基层类型:内墙
2.腻子种类:内墙腻子
3.刮腻子遍数:两遍
4.具体详见图纸及相关规
范

m2 36.18

分部小计

外墙面

8 011407001004 墙面喷刷涂料 1.刷环保涂料两遍
2.具体详见图纸及相关规

m2 48.54

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌达区富民社区设施农业种植配
套水源工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

范

9 011001003001 保温隔热墙面
1.100mm厚挤塑聚苯板
2.具体详见图纸及相关规
范

m2 48.54

分部小计

天棚

10 011406003002
满刮腻子天棚（
其他房间）

1、5厚1:3水泥砂浆打底
2、3厚1:2水泥砂浆抹平
3、腻子分两遍
4.具体详见图纸及相关规
范

m2 12

分部小计

散水

11 010101001001 平整场地
1.素土夯实
2.具体详见图纸及相关规
范

m2 5.04

12 010404001002 垫层
1.150厚3:7灰土垫层
2.具体详见图纸及相关规
范

m3 0.76

13 010507001001 散水

1.散水详12J9-1 95页③
2.混凝土种类：细石混凝
土
3.混凝土强度等级：C20
4.厚度：40mm厚
5.嵌填缝 建筑油膏
6.具体详见图纸及相关规
范

m2 5.04

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程-土方

标段：乌达区富民社区设施农业种植配
套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地

1.土壤类别：一、二类土
2.弃土运距：场地厚度在
± 30cm以内就地挖填找平
3.具体详见图纸及相关规
范

m2 27.84

2 010101002001 挖一般土方

1.土壤类别：一、二类土
2.机械挖土方，工程量已
计算工作面及放坡
3.具体详见图纸及相关规
范

m3 5.57

3 010103001001 回填方

1.土质要求：密实状态
2.密实度要求：大于0.94
3.部位：基础回填
4.夯填：机械分层碾压、
夯实
5.具体详见图纸及相关规
范

m3 1.57

4 010103002001 余方弃置

1、余土方外运
2、机械弃土装土运土
3、运距：投标人自行考
虑

m3 4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-土方 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程-土方 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程-土方 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程-土方 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程-土方 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程-土方 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程-土方 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-土方 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电室电气工程

标段：乌达区富民社区设施农业种植配
套水源工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404017001 配电箱

1、名称：配电柜AA1
2、规格：800X2000X600
3、配电柜设100高槽钢基
础
4、其他：满足设计要求
及相关验收规范

台 1

2 030411001001 配管

1、名称：配管
2、规格：SC150
3、配置形式：埋地
4、其他：满足设计要求
及相关验收规范
5、数量暂定结算时据实
结算

m 5

3 030411001003 配管

1、名称：配管
2、规格：SC25
3、配置形式：暗装
4、其他：满足设计要求
及相关验收规范

m 11.88

4 030411001002 配管

1、名称：配管
2、规格：SC32
3、配置形式：暗装
4、其他：满足设计要求
及相关验收规范

m 4

5 030408001002 电力电缆

1、名称：电力电缆
2、规格：YJV-5X4
3、敷设方式：穿管
4、其他：满足设计要求
及相关验收规范

m 15

6 030411004001 配线

1、名称：配线
2、规格：BV-4mm2
3、配置形式：管内穿线
4、其他：满足设计要求
及相关验收规范

m 27.06

7 030411004002 配线

1、名称：配线
2、规格：BV-2.5mm2
3、配置形式：管内穿线
4、其他：满足设计要求
及相关验收规范

m 28.23

8 030404034001 照明开关

1、名称：暗装单极开关
2、规格：250V、10A
3、安装高度：距地1.3米
墙上暗装
4、其他：满足设计要求
及相关验收规范

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电室电气工程

标段：乌达区富民社区设施农业种植配
套水源工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

9 030412005001 荧光灯

1、名称：双管荧光灯
2、规格：250V、2*36W、
光通量:5950lm、IP42
3、安装高度：距地2.7米
管吊(不吊顶时)
4、其他：满足设计要求
及相关验收规范

套 1

10 030404035001 插座

1、名称：带保护接点暗
装五孔插座
2、规格：250V、10A
3、安装高度：距地0.4米
墙上暗装
4、其他：满足设计要求
及相关验收规范

个 2

11 030411006001 接线盒 1、名称：接线盒
2、材质：钢制

个 4

12 030414002001 送配电装置系统
1、名称：输配电装置系
统调试 系统 1

13 030409002001 接地母线

1、名称：户内接地母线
2、材质、规格：-40X4热
镀锌扁钢
3、其他：满足设计要求
及相关验收规范

m 16.55

14 030409001001 接地极

1、名称：预留接地连接
板及检测盒
2、做法详见12D10
3、其他：满足设计要求
及相关验收规范

套 4

15 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1、名称：总等电位联结
箱
2、规格：300X200X100
3、安装高度：距地0.3米
暗装
3、其他：满足设计要求
及相关验收规范

台 1

16 030414011001 接地装置 1、名称：接地系统测试 系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：配电室电气工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：配电室电气工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：配电室电气工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：配电室电气工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：配电室电气工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：配电室电气工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：配电室电气工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：配电室电气工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水外网

标段：乌达区富民社区设施农业种植配
套水源工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040501004001 塑料管

1、安装部位:室外埋地
2、介质:给水
3、材质:聚乙烯PE100级
4、规格:dn200
5、压力等级：1.0MPa
6、连接形式:热熔连接
7、压力试验及吹、洗设
计要求:满足设计图纸及
竣工验收规范的压力试验
、管道冲洗消毒
8、基础：底层铺150mm中
粗砂垫层
9、其它满足设计图纸并
符合相关规范要求

m 512

2 040502003001 塑料管管件

1、名称：90° 弯头
2、规格：dn200、1.0MPa
3、连接方式：热熔连接
4、其它满足设计图纸并
符合相关规范要求

个 1

3 040502003002 塑料管管件

1、名称：三通
2、规格：dn200、1.0MPa
3、连接方式：热熔连接
4、其它满足设计图纸并
符合相关规范要求

个 1

4 040502005001 阀门

1、名称：闸阀
2、材质、规格：DN200、
1.0MPa
3、型号：Z45X-10C
4、其他：满足设计图纸
并符合相关规范要求

个 3

5 040502006001 法兰

1、名称：平焊法兰
2、规格：DN200、1.0MPa
3、其它满足设计图纸并
符合相关规范要求

个 3

6 040504001001 砌筑井

1、名称：砖砌圆形立式
闸阀井（φ700重型铸铁
井盖、井座）
2、规格：井径1600mm
3、做法：参照图集07MS1
01-2,14
4、其它满足设计图纸并
符合相关规范要求

座 1

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水外网

标段：乌达区富民社区设施农业种植配
套水源工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水外网 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给水外网 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给水外网 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给水外网 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给水外网 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：给水外网 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：给水外网 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：给水外网 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道土方工程

标段：乌达区富民社区设施农业种植配
套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m内

m3 1336.03

2 010103001001 回填方 1.原土夯填 m3 1270.57

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标方自行考虑 m3 65.46

分部小计

措施项目

4 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：管道土方工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管道土方工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：管道土方工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管道土方工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管道土方工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：管道土方工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：管道土方工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：管道土方工程 标段：乌达区富民社区设施农业种植配套水源工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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