

鄂托克高新技术产业开发区蒙
西产业园蒸发塘盐泥处置及风
险管控项目附属工程建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：鄂托克高新技术产业开发区蒙西产业园蒸发塘盐泥处置及风险管控项目附属工程建设项目

标段名称：鄂托克高新技术产业开发区蒙西产业园蒸发塘盐泥处置及风险管控项目附属工程建设项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制说明

一、工程概况：

1. 项目名称：鄂托克高新技术产业开发区蒙西产业园蒸发塘盐泥处置及风险管控项目附属工程建设项目
2. 建设地点：鄂托克高新技术产业开发区蒙西产业园
3. 建设内容：蒸发塘围栏及应急池护栏等工程；蒸发塘原疏水管道与应急池对接工程；项目展示广场和厂区门禁系统工程；蒸发塘周边绿化及清空塘内草籽播种工程。

二、编制范围：

依据图纸内容编制。

三、编制依据：

1. 与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料、图纸答疑及鄂托克高新技术产业开发区财政金融局出具的建设项目评审报告；
2. 清单依据《建设工程工程量清单计价标准（GB/T50500-2024）》；
3. 定额执行 2017《内蒙古自治区建设工程费用定额》、《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》、《内蒙古市政工程预算定额》、《内蒙古园林绿化工程预算定额》及内蒙古自治区建设主管单位发布的计价文件及相关的编制说明等；
4. 执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知，内建标【2021】148 号文；
5. 执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知，内建标【2025】98 号文，安全生产计提及计提比例为 1.5%，在招投标阶段不得作为竞争性费用，结算时应根据经建设单位、监理单位、监督单位及安全生产管理部门批复的安全生产施工方案结合实际投入情况据实结算；
6. 执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知，内建标函【2025】340 号文，人工增加费，按照相应费率以人工增加费计入其他项目费中；
7. 税金执行关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知，内建标【2019】113 号文，税率为 9%；
8. 本项目暂未考虑建筑工人实名制费，最终以实际发生为准。

四、其他说明

1. 绿化苗木浇水考虑采用水车浇水，水车运距投标方自行考虑；
2. 因施工位置的特殊性，现场施工用水、用电投标方自行考虑。

工程项目清单汇总表

工程名称：鄂托克高新技术产业开发区蒙西产业园蒸发塘盐泥处置及风险管控项目附属工程建设项目

标段：鄂托克高新技术产业开发区蒙西产业园蒸发塘盐泥处置及风险管控项目附属工程建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	蒸发塘围栏及应急池护栏等工程	
1.1.1	蒸发塘围栏及应急池护栏等工程-土方	
1.1.2	蒸发塘围栏及应急池护栏等工程-主体	
1.2	蒸发塘原疏水管道与应急池对接工程	
1.2.1	蒸发塘原疏水管道与应急池对接工程-土方	
1.2.2	蒸发塘原疏水管道与应急池对接工程-管道	
1.3	项目展示广场和厂区门禁系统工程	
1.3.1	项目展示广场和厂区门禁系统工程-土方	
1.3.2	项目展示广场和厂区门禁系统工程-建筑与装饰	
1.3.3	项目展示广场和厂区门禁系统工程-硬化	
1.4	蒸发塘周边绿化及清空塘内草籽播种工程	
1.4.1	蒸发塘周边绿化及清空塘内草籽播种工程	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：鄂托克高新技术产业开发区蒙西产业园蒸发塘盐泥处置及风险管控项目附属工程建设项目

标段：鄂托克高新技术产业开发区蒙西产业园蒸发塘盐泥处置及风险管控项目附属工程建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂托克高新技术产业开发区
蒙西产业园蒸发塘盐泥处置及风险
管控项目附属工程建设项目

工程名称：蒸发塘围栏及应急池护栏等工程-土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：蒸发塘围拦及应急池护栏
等工程-土方

标段：鄂托克高新技术产业开发区蒙
西产业园蒸发塘盐泥处置及风险管控
项目附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

总价项目清单与计价汇总表

工程名称: 蒸发塘围栏及应急池护栏等工程-土方

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011601007	文明施工费						
2	011601007001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
3	011601006001	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
4	011601010001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单计价表

工程名称：蒸发塘围栏及应急池护栏等工程-土方

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及（总价：0.48）				市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

标段：鄂托克高新技术产业开发区
蒙西产业园蒸发塘盐泥处置及风险
管控项目附属工程建设项目

工程名称: 蒸发塘围栏及应急池护栏等工程-土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂托克高新技术产业开发区
蒙西产业园蒸发塘盐泥处置及风险
管控项目附属工程建设项目

工程名称: 蒸发塘围栏及应急池护栏等工程-主体

第 1 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂托克高新技术产业开发区
蒙西产业园蒸发塘盐泥处置及风险
管控项目附属工程建设项目

工程名称：蒸发塘围栏及应急池护栏等工程-主体

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 基础类型：独立基础 4. 其他：含混凝土运输、浇筑、振捣、养护及泵送	m ³	6.55		
7	040701018002	防风网（防飞散网）	1. 防风网（防飞散网） 2. 金属冲孔型网板（管孔彩钢压型铁皮），厚度1.0mm 3. 高度2m	m ²	200		
8	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Q235B镀锌方钢管 2. 构件类型：钢支撑 3. 包含金属结构制作、安装、运输等	t	0.914		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：蒸发塘围栏及应急池护栏等工程-主体	标段：鄂托克高新技术产业开发区蒙西产业园蒸发塘盐泥处置及风险管控项目附属工程建设项目
------------------------	--

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

总价项目清单与计价汇总表

工程名称：蒸发塘围栏及应急池护栏等工程-主体

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041201017	文明施工费						
2	041201017001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
3	041201016001	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
4	041201020001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
5	041201024001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
7	041201023001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基数”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单计价表

工程名称：蒸发塘围栏及应急池护栏等工程-主体

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费（总价：5044.59）				市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

标段：鄂托克高新技术产业开发区
蒙西产业园蒸发塘盐泥处置及风险
管控项目附属工程建设项目

工程名称：蒸发塘围栏及应急池护栏等工程-主体

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂托克高新技术产业开发区
蒙西产业园蒸发塘盐泥处置及风险

工程名称：蒸发塘原疏水管道与应急池对接工程-土方 管控项目附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：蒸发塘原疏水管道与应急池对接工程-土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

总价项目清单与计价汇总表

工程名称: 蒸发塘原疏水管道与应急池对接工程-土方

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011601007	文明施工费						
2	011601007001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
3	011601006001	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
4	011601010001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单计价表

工程名称：蒸发塘原疏水管道与应急池对接工程-土方

标段：鄂托克高新技术产业开发区蒙西产业园蒸发塘盐泥处置及风险管控项目附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及（总价：2053.19）				市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：蒸发塘原疏水管道与应急池对接工程-土方

标段：鄂托克高新技术产业开发区
蒙西产业园蒸发塘盐泥处置及风险
管控项目附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂托克高新技术产业开发区
蒙西产业园蒸发塘盐泥处置及风险

工程名称：蒸发塘原疏水管道与应急池对接工程-管道 管控项目附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：蒸发塘原疏水管道与应急池对接工程-管道

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

总价项目清单与计价汇总表

工程名称：蒸发塘原疏水管道与应急池对接工程-管道

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041201017	文明施工费						
2	041201017001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
3	041201016001	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
4	041201020001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
5	041201024001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
6	041201023001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单计价表

工程名称：蒸发塘原疏水管道与应急池对接工程-管道

标段：鄂托克高新技术产业开发区蒙西产业园蒸发塘盐泥处置及风险管控项目附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及（总价：4299.76）				市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：蒸发塘原疏水管道与应急池对接工程-管道

标段：鄂托克高新技术产业开发区
蒙西产业园蒸发塘盐泥处置及风险
管控项目附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂托克高新技术产业开发区
蒙西产业园蒸发塘盐泥处置及风险
管控项目附属工程建设项目

工程名称：项目展示广场和厂区门禁系统工程-土方

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		护坡整形					
1	040101001001	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土	m3	4825.83		
2	040103003001	土方倒运	1. 土方来源：原土 2. 现场土方倒运，平均运距约150m	m3	2254.65		
3	040103002001	一般回填方	1. 填方来源：原土 2. 密实度：满足压实要求	m3	4825.83		
4	040103002002	一般回填方	1. 填方来源：原土 2. 密实度：满足压实要求 3. 管道挖出土方倒运及回填	m3	148.34		
		观景平台					
5	040103002003	一般回填方	1. 填方来源：原土 2. 密实度：满足压实要求 3. 现场土方倒运及回填	m3	66.75		
		宣传栏2土方					
6	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m3	12.1		
7	040103001001	基坑回填方	1. 填方来源：原土 2. 密实度：满足压实要求	m3	5.87		
8	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种：原土 2. 运距自行考虑	m3	6.24		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 项目展示广场和厂区门禁系统工程-土方	标段: 鄂托克高新技术产业开发区蒙西产业园蒸发塘盐泥处置及风险管控项目附属工程建设项目
--------------------------	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

总价项目清单与计价汇总表

工程名称：项目展示广场和厂区门禁系统工程-土方

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011601007	文明施工费						
2	011601007001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
3	011601006001	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
4	011601010001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
合 计								

注：1. “计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基数”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案处或计算方法。

其他项目清单计价表

工程名称: 项目展示广场和厂区门禁系统
工程-土方

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及（总价：1037）				市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

标段：鄂托克高新技术产业开发区
蒙西产业园蒸发塘盐泥处置及风险
管控项目附属工程建设项目

工程名称：项目展示广场和厂区门禁系统工程-土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 项目展示广场和厂区门禁系统工程-建筑与装饰

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电动伸缩大门					
1	010401005001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:红青砖 2. 柱截面形状:矩形柱 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.98		
2	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红青砖 2. 墙体类型:150mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	11.01		
3	010503012001	空心条板	1. 180mm厚预制钢筋混凝土楼板 2. 包含运输、安装、接头灌缝等全部费用	m3	2.3		
4	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 墙面抹灰 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 5厚1:2.5水泥砂浆	m2	137.35		
5	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 柱面抹灰 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 5厚1:2.5水泥砂浆	m2	9.17		
6	011203003001	块料墙、柱面	1. 粘贴400*800*8-10厚仿石材墙砖	m2	58.54		
7	010805003001	电动伸缩门	1. 铝合金无轨推拉电动伸缩大门（含伸缩电动装置等） 2. 大门口宽度16m，大门伸缩长度19m 3. 高度1.7m	套	1		
		金属字					
8	011508001001	金属字	1、外墙面安装钛金字无缝精工字 2、规格：400*400mm/个	个	19		
		护坡宣传栏					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 项目展示广场和厂区门禁系统工程-建筑与装饰

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 镀锌方钢管支撑制作及安装	t	0.359		
10	011507001001	护坡处宣传牌	1. 护坡处宣传牌 2. 规格：高密度UPVC标识字体牌1200*1200*10mm/个（含字体）	个	16		
		宣传栏1					
11	011507001002	宣传栏1	1. 宣传栏1 2. 规格：铁皮背板1.2*2.4m/个，方钢管框架及立柱最大尺寸2.71*2.5m/个 3. 其他：金属结构焊接、除锈、刷环氧富锌底漆及面漆、安装喷绘布宣传内容（喷绘布采用高密UPVC，含画面设计及喷绘）等	个	6		
		宣传栏2					
12	010501001001	基础垫层	1. 基础形式：独立基础垫层 2. 厚度：100mm 3. 材料品种、强度要求、配比：C20商砼	m3	1.73		
13	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：独立基础垫层模板	m2	5.76		
14	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 基础类型：独立基础	m3	5.76		
15	010505002001	基础模板	1. 基础类型：独立基础模板	m2	21.6		
16	010506001001	现浇混凝土基础钢筋	1. 钢筋种类、规格：一级10	t	0.24		
17	010506001002	现浇混凝土基础钢筋	1. 钢筋种类、规格：二级16	t	0.24		
18	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 镀锌方钢管支撑制作及安装	t	1.051		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 项目展示广场和厂区门禁系统工程-建筑与装饰	标段: 鄂托克高新技术产业开发 蒙西产业园蒸发塘盐泥处置及风险 管控项目附属工程建设项目
-----------------------------	--

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：项目展示广场和厂区门禁
系统工程-建筑与装饰

标段：鄂托克高新技术产业开发区蒙
西产业园蒸发塘盐泥处置及风险管控
项目附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

总价项目清单与计价汇总表

工程名称：项目展示广场和厂区门禁系统工程-建筑与装饰

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011601007	文明施工费						
2	011601007001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
3	011601006001	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
4	011601010001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
5	011601014001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
6	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
7	011601013001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基数”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案处或计算方法。

其他项目清单计价表

工程名称：项目展示广场和厂区门禁系统
工程-建筑与装饰

标段：鄂托克高新技术产业开发园区蒙西产业园蒸发塘盐泥处置及风险管控项目附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及（总价：1335.07）				市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：项目展示广场和厂区门禁系统工程-建筑与装饰

标段：鄂托克高新技术产业开发区
蒙西产业园蒸发塘盐泥处置及风险
管控项目附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：项目展示广场和厂区门禁系统工程-硬化
标段：鄂托克高新技术产业开发区
蒙西产业园蒸发塘盐泥处置及风险
管控项目附属工程建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		观景平台					
1	040202010001	碎石垫层	1. 名称:级配碎石垫层 2. 厚度:150mm	m2	109.71		
2	040203007001	水泥混凝土面层	1. 混凝土强度等级:C30商砼 2. 厚度:100mm 3. 其他:塑料膜养护	m2	109.71		
3	010502032001	台阶	1. 300厚碎石灌浆垫层 2. 60厚C30商砼台阶（厚度不包括台阶三角部分）随打随抹，上撒1：1水泥砂子压实赶光	m2	4		
4	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆(板)种类、规格:不锈钢护栏(h=1m)	m	32.2		
		展示广场					
5	040202010002	碎石垫层	1. 名称:级配碎石垫层 2. 厚度:200mm 3. 路床整形碾压	m2	1337.12		
6	040203007002	水泥混凝土面层	1. 混凝土强度等级:C30商砼 2. 厚度:200mm 3. 其他:塑料膜养护, 锯缝、填缝	m2	1337.12		
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 混凝土道侧石安砌1000*120*380mm 2. 水泥砂浆垫层、C15素混凝土靠背	m	96.89		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：项目展示广场和厂区门禁系统工程-硬化	标段：鄂托克高新技术产业开发区蒙西产业园蒸发塘盐泥处置及风险管控项目附属工程建设项目
-------------------------	--

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

总价项目清单与计价汇总表

工程名称：项目展示广场和厂区门禁系统工程-硬化

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041201017	文明施工费						
2	041201017001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
3	041201016001	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
4	041201020001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
5	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	041201023001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案处或计算方法。

其他项目清单计价表

工程名称：项目展示广场和厂区门禁系统
工程-硬化

标段：鄂托克高新技术产业开发区蒙西产业园蒸发塘盐泥处置及风险管控项目附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及（总价：3324.67）				市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

标段：鄂托克高新技术产业开发区
蒙西产业园蒸发塘盐泥处置及风险
管控项目附属工程建设项目

工程名称：项目展示广场和厂区门禁系统工程-硬化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：鄂托克高新技术产业开发区
蒙西产业园蒸发塘盐泥处置及风险
管控项目附属工程建设项目

工程名称：蒸发塘周边绿化及清空塘内草籽播种工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	050103016001	播植草(灌木)籽	1. 播种草籽（狗牙根草籽及其他草籽混合） 2. 10-15g/m² 3. 新工养护1个月 4. 浇水方式：水车浇水（运距自行考虑）	m²	362369.63		
2	050103001001	栽植乔木	1. 种类：新疆杨（带土球） 2. 胸径：4-6cm 3. 机械挖坑 4. 新工养护1个月 5. 浇水方式：水车浇水（运距自行考虑）	株	273		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：蒸发塘周边绿化及清空塘内草籽播种工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

总价项目清单与计价汇总表

工程名称：蒸发塘周边绿化及清空塘内草籽播种工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050406002	安全文明施工费						
2	050406002001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
3	050406001001	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	050406005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
5	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	050406008001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案处或计算方法。

其他项目清单计价表

工程名称：蒸发塘周边绿化及清空塘内草籽播种工程

标段：鄂托克高新技术产业开发区蒙西产业园蒸发塘盐泥处置及风险管控项目附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

标段：鄂托克高新技术产业开发区
蒙西产业园蒸发塘盐泥处置及风险

工程名称：蒸发塘周边绿化及清空塘内草籽播种工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]