

河西实验初中教师楼加固改造项目

招标工程量清单

内聚瑞基字 QD【2026】第 017 号

内蒙古聚瑞建设工程项目管理有限公司

河西实验初中教师楼加
固改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____
年 月 日

复 核 时 间：_____
年 月 日

工程项目综合汇总表

工程名称：河西实验初中教师楼加固改造项目

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固工程

标段：河西实验初中教师楼加固改造项目

第 1 页 共 6 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固工程

标段：河西实验初中教师楼加固改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010502011004	梁加固	1. 梁粘贴6mm厚钢板	m2	74.82		
15	010506024001	螺栓	1. M16锚栓	套	1536		
		柱加固					
16	010502008001	柱加固	1. 后注法粘贴柱四角L100*10角钢	m2	39.6		
17	010502008002	柱加固	1. 后注法粘贴4mm厚缀板	m2	33		
18	040901007001	植筋	1. 材料种类: Φ16植筋 2. 植入深度:240mm	根	264		
19	010608002001	高强螺栓	1. M20化学锚栓	套	88		
20	010506002001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋HRB400以内 直径≤16mm	t	0.142		
21	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 柱表面抹20mm厚防裂砂浆	m2	88		
22	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 柱面挂钢丝网	m2	88		
23	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 柱面粘贴玻纤网格布	m2	88		
		钢结构					
24	010506024002	螺栓	1. 螺栓种类:柱脚高强螺栓（Q235B） 2. 规格:M16	t	0.215		
25	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:200*200*10钢管柱（Q235B） 2. 含制作安装	t	50.592		
26	010604001001	钢梁	1. 梁类型:HN250*125*6*9（Q235B） 2. 含制作安装	t	24.607		
27	010607004001	钢平台	1. 钢材品种、规格:花纹钢板 2. 制作安装	t	2.454		
28	010604001002	金属构件运输	1. 一类金属构件运输 2. 运距: 投标人自行决定	t	77.653		
29	011402002001	金属窗油漆	1. 金属构件喷砂除锈	t	77.653		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固工程

标段：河西实验初中教师楼加固改造项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	011402002002	金属窗油漆	1. 环氧富锌底漆 2. 环氧云铁中间漆 3. 可复涂丙烯酸聚氨酯面漆	m ²	1360.6		
31	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1. 防护材料种类：防火涂料 耐火时间2.5h（柱防火涂料）	m ²	598.4		
32	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1. 防护材料种类：防火涂料 耐火时间1.5h（梁防火涂料）	m ²	762.2		
33	010608002002	高强螺栓	1. M16高强螺栓	套	1452		
34	010506024003	螺栓	1. M16特殊倒锥形胶粘锚栓	套	938		
		钢柱基础					
35	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 含泵送费	m ³	6.34		
36	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送费	m ³	51.24		
37	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径≤16mm	t	3.895		
38	040901007002	植筋	1. 材料种类：Φ16植筋	根	743		
39	010505001003	垫层模板	1. 垫层模板	m ²	7.45		
40	010505002002	基础模板	1. 基础类型：条形基础	m ²	47.43		
		拆除恢复工程					
41	010502001002	混凝土构件拆除	1. 拆除新增钢柱下混凝土台阶 2. 厚度0.6m	m ³	40.09		
42	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：台阶 2. 砖品种、规格、强度等级：标准砖	m ³	20.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固工程

标段：河西实验初中教师楼加固改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	011107001001	水泥砂浆台阶	1.找平层厚度、砂浆配合比:1：3水泥砂浆台阶面	m2	133.64		
44	011203003001	立面块料拆除	1.踢脚线拆除	m2	29.52		
45	011102001001	平面块料拆除	1.墙体加固处楼地面切割拆除	m2	7.87		
46	010807001001	金属门窗拆除	1.拆除阳台窗户	m2	150.96		
47	010807001003	金属(塑钢)窗	1.恢复阳台窗户（主材利旧）	m2	150.96		
48	010807001002	金属门窗拆除	1.拆除金属格栅窗	m2	45.5		
49	010807005001	金属格栅窗	1.安装金属格栅窗（主材利旧）	m2	45.5		
50	010401002004	实心砖墙	1.拆除墙体并恢复 2.厚度240mm、370m m厚 3.砖品种、规格： 标准砖	m3	123.35		
51	010802001001	金属(塑钢)门	拆除金属玻璃门并恢复（利旧）	m2	85.86		
52	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.20mm厚1：3水泥砂浆抹内墙	m2	762.94		
53	011205001001	墙、柱面装饰板	原有墙板拆除并重新安装新墙板	m2	762.94		
54	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1.20mm厚1：3水泥砂浆抹外墙	m2	168.94		
55	011001003004	保温隔热墙面	1.外墙面粘贴100mm厚挤塑聚苯板	m2	168.94		
56	011404001002	墙面喷刷涂料	外墙面涂料	m2	168.94		
57	011302001001	平面吊顶天棚	原有吊顶拆除并重新安装棚面	m2	622.07		
58	01B001	人工搬运室内家具及物品	1.人工搬运及恢复室内家具及物品	工日	110		
59	01B002	地面等保护	1.对原有地面等进行保护	项	1		
60	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.楼层运出垃圾 3.运距:投标单位自行考虑	m3	229.07		
		阳台					
61	010401002005	砖砌体拆除	1.拆除阳台填充砖墙	m3	208.46		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 加固工程

标段：河西实验初中教师楼加固改造项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	010401002006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红青砖 2. 墙体类型:阳台维护砖墙 3. 墙体厚度:370mm	m3	208.46		
63	010502003001	钢筋混凝土构件拆除	1. 混凝土阳台板拆除	m3	25.11		
64	011102003001	块料楼地面	1. 5~10厚地砖面层, DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝 2. 30厚DSM5砂浆（或1:3干硬性水泥砂浆）结合层, 表面撒水泥粉 3. 界面剂一道	m2	134		
65	010501002001	楼地面垫层	1. 阳台铺设10cm厚C25混凝土垫层	m3	16.08		
66	011203003002	块料墙、柱面（内墙面）	水泥砂浆粘贴面砖	m2	528.3		
67	011201001007	墙、柱面一般抹灰（外墙面）	1. 15厚M15水泥砂浆找平层(6厚干粉类聚合物水泥防水砂浆)	m2	582.66		
68	011001003001	保温隔热墙面	1. 新砌阳台外墙面粘贴100mm厚挤塑聚苯板	m2	523.82		
69	011001003003	保温隔热墙面	1. 梁高处100厚300mm高岩棉板防火隔离带	m2	58.84		
70	011001003002	保温隔热墙面	1. 4mm厚抗裂砂浆中间压入耐碱网格布	m2	582.66		
71	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 刮柔性耐水腻子 2. 喷或滚刷底涂料 3. 喷涂面层涂料	m2	582.66		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固工程

标段：河西实验初中教师楼加固改造项目

第 6 页 共 6 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程

标段：河西实验初中教师楼加固改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011601007	安全文明施工费						
1.1	011601007001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011601006001	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011601010001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011601013001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	011601012001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011601002001	垂直运输费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	7.6				
6	01B002	超高工程增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011601011001	夜间施工增加费						
8	011601011002	白天在地下室施工增加费						
9	011601010002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单计价表

工程名称：加固工程

标段：河西实验初中教师楼加固改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

标段：河西实验初中教师楼加固改造
项目

工程名称：加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：加固工程

标段：河西实验初中教师楼加固改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：河西实验初中教师楼加固改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土方工程

标段：河西实验初中教师楼加固改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011601007	文明施工费						
1.1	011601007001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011601006001	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011601010001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：河西实验初中教师楼加固改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

标段：河西实验初中教师楼加固改造
项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 土方工程

标段：河西实验初中教师楼加固改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

标段：河西实验初中教师楼加固改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030412001001	配管	1.名称：拆除电线管 2.材质:PVC 3.规格:25	m	233.14		
2	030412004001	配线	1.名称：拆除电线 2.型号:WDZ-BYJ-3X 2.5	m	699.43		
3	040801029001	照明开关	1.名称：照明开关拆除	个	40		
4	030412001002	配管	1.名称：电线管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:暗配	m	233.14		
5	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-3X 2.5mm2	m	699.13		
6	030413003001	荧光灯	1.名称：吸顶灯	套	40		
7	040801029002	照明开关	1.名称：单控单联开关	个	40		
8	030412006001	接线盒	1.名称：接线盒	个	80		
9	030412002001	墙槽	1.名称：剔墙槽 2.规格:DN25	m	233.14		
本页小计							
合 计							

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：河西实验初中教师楼加固改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031401010	文明施工费						
1.1	031401010001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031401012001	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031401021001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031401015001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031401013001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	031401017001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：河西实验初中教师楼加固改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

标段：河西实验初中教师楼加固改造
项目

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：电气工程

标段：河西实验初中教师楼加固改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：河西实验初中教师楼加固改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	041001006001	拆除管道	1. 名称：给水管拆除 2. 材质：PPR 3. 管径：DN20	m	93.41		
2	040502005001	阀门	1. 种类：阀门拆除 2. 材质及规格：DN20	个	48		
3	031001008001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R、De25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	93.41		
4	030703004001	阀门	1. 类型：球阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：丝接	个	48		
		排水					
5	041001006002	拆除管道	1. 名称：排水管拆除 2. 材质：UPVC 3. 管径：De75	m	80.69		
6	031003004002	洗涤盆	1. 类型：拆除洗涤盆	组	48		
7	031001008002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U、De75 4. 连接形式：粘接	m	80.69		
8	031003004001	洗涤盆	1. 类型：洗涤盆	组	48		
本页小计							
合 计							

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：河西实验初中教师楼加固改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031401010	文明施工费						
1.1	031401010001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031401012001	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031401021001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031401015001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031401013001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	031401017001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
7	031401020001	夜间施工增加费						
8	031401020002	白天在地下室施工增加费						
9	031401021002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

标段：河西实验初中教师楼加固改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

标段：河西实验初中教师楼加固改造
项目

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：给排水工程

标段：河西实验初中教师楼加固改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：河西实验初中教师楼加固改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	041001006001	拆除管道	1. 名称：采暖管拆除 2. 材质：无缝钢管 3. 管径：DN25	m	452.6		
2	040502005002	阀门	1. 种类：阀门拆除 2. 材质及规格：DN25	个	96		
3	031004001001	铸铁散热器	1. 类型：铸铁散热器拆除 2. 规格：20片	组	48		
4	031001003001	无缝钢管	1. 名称：采暖管 2. 材质：无缝钢管 3. 规格：DN25 4. 连接形式：丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：手工除锈一遍、防锈漆两遍	m	452.6		
5	031004001002	铸铁散热器	1. 类型：铸铁散热器 2. 型号：柱翼680SC(WS) TZY2-100/5-8(10)型内腔无砂散热器 3. 规格：20片	片	960		
6	040502005001	阀门	1. 种类：截止阀 2. 材质及规格：DN25	个	48		
7	040502005003	阀门	1. 种类：高阻温控阀 2. 材质及规格：DN25	个	48		
8	040502005004	阀门	1. 种类：高阻温控阀 2. 材质及规格：DN25	个	48		
本页小计							
合 计							

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖工程

标段：河西实验初中教师楼加固改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031401010	文明施工费						
1.1	031401010001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031401012001	临时设施费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工费	0.85				
2	031401021001	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工费	0.5				
3	031401015001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工费	0				
5	031401013001	二次搬运费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工费	0.1				
6	031401017001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工费	1.5				
7	031401020001	夜间施工增加费						
8	031401020002	白天在地下室施工增加费						
9	031401021002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：河西实验初中教师楼加固改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

标段：河西实验初中教师楼加固改造
项目

工程名称: 采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 采暖工程

标段：河西实验初中教师楼加固改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：河西实验初中教师楼加固改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	150000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		150000			-

增值税计价表

工程名称：暂列金

标段：河西实验初中教师楼加固改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]