


赤峰市森林草原保护发展中心



关于赤峰市 2025 年标准化林业站建设项目 结果变更的情况说明

一、项目基本情况

项目名称：赤峰市 2025 年标准化林业站建设项目

项目编号：NMGEY-HW-260702

采购方式：公开招标

本项目于 2026 年 8 月 20 日发布采购结果公告，确定第一中标（成交）候选人为内蒙古大铠科技有限公司，第二中标（成交）候选人为内蒙古天蓝蓝航空科技有限公司，第三中标（成交）候选人为内蒙古锦澜东杭科技有限公司。

二、质疑受理及核查情况

本项目采购结果公示期间，有供应商针对本次采购结果提出书面质疑。我单位严格按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）相关规定，依法受理了本次质疑事项，组织开展核查工作，调取评审资料，核对供应商响应文件以及质疑阶段中标人补充提交的回复及佐证材料。最终核查确认：本次提出的质疑事

项部分成立，且成立的事项直接影响原中标（成交）结果的有效性。

依据核查结论，原第一中标（成交）候选人内蒙古大铠科技有限公司不具备本项目中标（成交）资格，依法应当取消其中标（成交）候选人资格。

三、变更依据

根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第二十六条规定：供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商。

本项目剩余中标候选人资格有效，评审排序合法，有效供应商数量满足法定要求，无需重新开展采购，可依法顺延中标候选人顺序确定新的中标供应商。

四、变更处理结果

1、取消原第一中标（成交）候选人内蒙古大铠科技有限公司的中标候选人资格；

2、顺延本项目第二中标（成交）候选人内蒙古天蓝蓝航空科技有限公司为本项目中标（成交）供应商；

3、项目其他评审结果、排名保持不变。

五、公示说明

本次变更程序符合政府采购相关法律法规规定，程序合法、依据充分、结果有效。现依法发布采购结果变更公告，接受社会

监督，我单位以按要求归档全部质疑处理资料及复核资料，并报送同级财政监管部门备案。

特此说明

赤峰市森林草原保护发展中心

2026年9月2日

