
准格尔旗第五中学维修教学楼
、实验楼、宿舍楼和餐厅室内

墙面工程 工程
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招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



准格尔旗第五中学维修
教学楼、实验楼、宿舍
楼和餐厅室内墙面工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工
程

序号 单位工程名称 合计

1 准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼和餐
厅室内墙面工程

1.1 准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼和餐厅室
内墙面工程-拆除

1.2 准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼和餐厅室
内墙面工程

合计



单位工程投标报价汇总表

工程名称：准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼
和餐厅室内墙面工程-拆除

  标段：准格尔旗第五中学维修
教学楼、实验楼、宿舍楼和餐厅
室内墙面工程

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程

1.1 餐厅拆除

1.2 教学楼拆除

1.3 实验楼拆除

1.4 宿舍楼拆除

1.5 致远楼拆除

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、
宿舍楼和餐厅室内墙面工程-拆除

标段：准格尔旗第五中学维修教学楼、
实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

餐厅拆除

1 011608002001
铲除涂料面-内
墙面

1.铲除原有墙面腻子(涂
料或漆) m2 270.7

2 01B001 原有墙面上装饰

1.保护性拆除墙面上装饰
板、画、广告等
2.施工墙面及天棚时，对
房间内现有桌椅板凳、黑
板等进行保护
3.墙面整修完后需要重新
安装的进行安装
4.满足使用要求

项 1

3 011604002001 立面抹灰层拆除
1.拆除原有墙面破损处砂
浆
2.暂按墙面面积10％计算

m2 57

4 01B002 楼内运出废料 1.楼层运出垃圾
2.放置室外指定地点

m3 1.91

5 010103002001 余方弃置
1.建筑废料外运
2.运距投标单位自行踏勘
现场，运到指定地点

m3 1.91

6 041001001001 建筑垃圾消纳费
1.建筑垃圾消纳费
2.暂估综合单价80元/m3 m3 1.91

分部小计

教学楼拆除

7 011608002002
铲除涂料面-内
墙面

1.铲除原有墙面腻子(涂
料或漆) m2 6055.87

8 01B003 原有墙面上装饰

1.保护性拆除墙面上装饰
板、画、广告等
2.施工墙面及天棚时，对
房间内现有桌椅板凳、黑
板等进行保护
3.墙面整修完后需要重新
安装的进行安装
4.满足使用要求

项 1

9 011604002002 立面抹灰层拆除
1.拆除原有墙面破损处砂
浆
2.暂按墙面面积10％计算

m2 605.59

10 011608002003
铲除涂料面-天
棚面

1.铲除原有天棚腻子(涂
料或漆) m2 3745.85

11 01B004 楼内运出废料
1.楼层运出垃圾
2.放置室外指定地点 m3 34.13

12 010103002002 余方弃置
1.建筑废料外运
2.运距投标单位自行踏勘
现场，运到指定地点

m3 34.13

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、
宿舍楼和餐厅室内墙面工程-拆除

标段：准格尔旗第五中学维修教学楼、
实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 041001001002 建筑垃圾消纳费 1.建筑垃圾消纳费
2.暂估综合单价80元/m3

m3 34.13

分部小计

实验楼拆除

14 011608002004 铲除涂料面-内
墙面

1.铲除原有墙面腻子(涂
料或漆)

m2 2424.63

15 01B005 原有墙面上装饰

1.保护性拆除墙面上装饰
板、画、广告等
2.施工墙面及天棚时，对
房间内现有桌椅板凳、黑
板等进行保护
3.墙面整修完后需要重新
安装的进行安装
4.满足使用要求

项 1

16 011604002003 立面抹灰层拆除
1.拆除原有墙面破损处砂
浆
2.暂按墙面面积10％计算

m2 242.46

17 011608002005 铲除涂料面-天
棚面

1.铲除原有天棚腻子(涂
料或漆) m2 2335.33

18 01B006 楼内运出废料 1.楼层运出垃圾
2.放置室外指定地点

m3 15.34

19 010103002003 余方弃置
1.建筑废料外运
2.运距投标单位自行踏勘
现场，运到指定地点

m3 15.34

20 041001001003 建筑垃圾消纳费 1.建筑垃圾消纳费
2.暂估综合单价80元/m3

m3 15.34

分部小计

宿舍楼拆除

21 011608002006
铲除涂料面-内
墙面

1.铲除原有墙面腻子(涂
料或漆) m2 4274.63

22 01B007 原有墙面上装饰

1.保护性拆除墙面上装饰
板、画、广告等
2.施工墙面及天棚时，对
房间内现有桌椅板凳、黑
板等进行保护
3.墙面整修完后需要重新
安装的进行安装
4.满足使用要求

项 1

23 011604002004 立面抹灰层拆除
1.拆除原有墙面破损处砂
浆
2.暂按墙面面积10％计算

m2 427.46

24 011608002007 铲除涂料面-天 1.铲除原有天棚腻子(涂 m2 1886.62

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、
宿舍楼和餐厅室内墙面工程-拆除

标段：准格尔旗第五中学维修教学楼、
实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

棚面 料或漆)

25 01B008 楼内运出废料
1.楼层运出垃圾
2.放置室外指定地点 m3 22.58

26 010103002004 余方弃置
1.建筑废料外运
2.运距投标单位自行踏勘
现场，运到指定地点

m3 22.58

27 041001001004 建筑垃圾消纳费
1.建筑垃圾消纳费
2.暂估综合单价80元/m3 m3 22.58

分部小计

致远楼拆除

28 011608002008 铲除涂料面-内
墙面

1.铲除原有墙面腻子(涂
料或漆) m2 2228.82

29 01B009 原有墙面上装饰

1.保护性拆除墙面上装饰
板、画、广告等
2.施工墙面及天棚时，对
房间内现有桌椅板凳、黑
板等进行保护
3.墙面整修完后需要重新
安装的进行安装
4.满足使用要求

项 1

30 011604002005 立面抹灰层拆除
1.拆除原有墙面破损处砂
浆
2.暂按墙面面积10％计算

m2 222.88

31 011608002009
铲除涂料面-天
棚面

1.铲除原有天棚腻子(涂
料或漆) m2 1368.21

32 01B010 楼内运出废料
1.楼层运出垃圾
2.放置室外指定地点 m3 12.55

33 010103002005 余方弃置
1.建筑废料外运
2.运距投标单位自行踏勘
现场，运到指定地点

m3 12.55

34 041001001005 建筑垃圾消纳费 1.建筑垃圾消纳费
2.暂估综合单价80元/m3 m3 12.55

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼
和餐厅室内墙面工程-拆除 专业：第二册 装饰工程 第1页 共3页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼
和餐厅室内墙面工程-拆除 专业：第二册 装饰工程 第2页 共3页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼
和餐厅室内墙面工程-拆除 专业：第二册 装饰工程 第3页 共3页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程-拆除

标段：准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼
和餐厅室内墙面工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表— 11

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

综合单价

综合合价
人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗第五中学维修教学楼、实验
楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程-拆除

标段：准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍
楼和餐厅室内墙面工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗第五中学维修教学楼、
实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程-拆除

标段：准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍
楼和餐厅室内墙面工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料价格表
工程名称:准格尔旗第五中学维修教学
楼、实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工
程-拆除

第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗第五中学维修教学楼、
实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程-拆除

标段：准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍
楼和餐厅室内墙面工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



单位工程投标报价汇总表

工程名称：准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼
和餐厅室内墙面工程

  标段：准格尔旗第五中学维修
教学楼、实验楼、宿舍楼和餐厅
室内墙面工程

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程

1.1 餐厅

1.2 教学楼

1.3 实验楼

1.4 宿舍楼

1.5 致远楼

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、
宿舍楼和餐厅室内墙面工程

标段：准格尔旗第五中学维修教学楼、
实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

餐厅

1 011201001001 墙面一般抹灰
1.10mm聚合物水泥砂浆修
补墙面
2.暂按墙面面积10％计算

m2 57

2 011406001001 抹灰面油漆-墙
面

1.刮腻子遍数:两遍
2.油漆品种遍数:白色底
漆一遍乳胶漆两遍

m2 560.99

3 011406001002 抹灰面油漆-独
立柱

1.刮腻子遍数:两遍
2.油漆品种遍数:白色底
漆一遍乳胶漆两遍

m2 12.72

4 011407001001 墙面喷刷涂料

1.刮腻子遍数: 耐水耐碱
腻子两遍
2.涂料品种遍数:白色无
机涂料两遍

m2 65.96

分部小计

教学楼

5 011201001002 墙面一般抹灰
1.10mm聚合物水泥砂浆修
补墙面
2.暂按墙面面积10％计算

m2 605.59

6 011406001003 抹灰面油漆-墙
面

1.刮腻子遍数:两遍
2.油漆品种遍数:白色底
漆一遍乳胶漆两遍

m2 4347.13

7 011406001004 抹灰面油漆-天
棚

1.刮腻子遍数:两遍
2.油漆品种遍数:白色底
漆一遍乳胶漆两遍

m2 2273.93

8 011407001002 墙面喷刷涂料

1.刮腻子遍数: 耐水耐碱
腻子两遍
2.涂料品种遍数:白色无
机涂料两遍

m2 980.76

9 011407001003
墙面喷刷涂料-
外侧

1.刮腻子遍数: 耐水耐碱
腻子两遍
2.涂料品种遍数:白色无
机涂料两遍

m2 727.98

10 011407002001 天棚喷刷涂料

1.刮腻子遍数: 耐水耐碱
腻子两遍
2.涂料品种遍数:白色无
机涂料两遍

m2 1471.92

分部小计

实验楼

11 011201001003 墙面一般抹灰
1.10mm聚合物水泥砂浆修
补墙面
2.暂按墙面面积10％计算

m2 242.46

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、
宿舍楼和餐厅室内墙面工程

标段：准格尔旗第五中学维修教学楼、
实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 011406001005
抹灰面油漆-墙
面

1.刮腻子遍数:两遍
2.油漆品种遍数:白色底
漆一遍乳胶漆两遍

m2 2124.37

13 011406001006
抹灰面油漆-天
棚

1.刮腻子遍数:两遍
2.油漆品种遍数:白色底
漆一遍乳胶漆两遍

m2 1694.12

14 011407001004 墙面喷刷涂料

1.刮腻子遍数: 耐水耐碱
腻子两遍
2.涂料品种遍数:白色无
机涂料两遍

m2 300.26

15 011407002002 天棚喷刷涂料

1.刮腻子遍数: 耐水耐碱
腻子两遍
2.涂料品种遍数:白色无
机涂料两遍

m2 641.21

分部小计

宿舍楼

16 011201001004 墙面一般抹灰
1.10mm聚合物水泥砂浆修
补墙面
2.暂按墙面面积10％计算

m2 427.46

17 011406001007
抹灰面油漆-墙
面

1.刮腻子遍数:两遍
2.油漆品种遍数:白色底
漆一遍乳胶漆两遍

m2 3421.98

18 011406001008
抹灰面油漆-天
棚

1.刮腻子遍数:两遍
2.油漆品种遍数:白色底
漆一遍乳胶漆两遍

m2 1287.28

19 011407001005 墙面喷刷涂料

1.刮腻子遍数: 耐水耐碱
腻子两遍
2.涂料品种遍数:白色无
机涂料两遍

m2 852.65

20 011407002003 天棚喷刷涂料

1.刮腻子遍数: 耐水耐碱
腻子两遍
2.涂料品种遍数:白色无
机涂料两遍

m2 599.34

分部小计

致远楼

21 011201001005 墙面一般抹灰
1.10mm聚合物水泥砂浆修
补墙面
2.暂按墙面面积10％计算

m2 222.88

22 011406001009
抹灰面油漆-墙
面

1.刮腻子遍数:两遍
2.油漆品种遍数:白色底
漆一遍乳胶漆两遍

m2 1455.43

23 011406001010 抹灰面油漆-天 1.刮腻子遍数:两遍 m2 706.26

本页小计



计   合

本页小计

分部小计

370.3m2

1.搭设方式:粉饰脚手架
2.搭设高度:3.6m以上-6
m
3.脚手架材质:投标人自
行考虑

里脚手架01170100300126

措施项目

分部小计

661.95m2

机涂料两遍
白色无:涂料品种遍数2.

腻子两遍
耐水耐碱: 刮腻子遍数1.

天棚喷刷涂料01140700200425

773.39m2

机涂料两遍
白色无:涂料品种遍数2.

腻子两遍
耐水耐碱: 刮腻子遍数1.

墙面喷刷涂料01140700100624

漆一遍乳胶漆两遍
白色底:油漆品种遍数2.棚

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：

页  3  共  页  3  第
实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程
标段：准格尔旗第五中学维修教学楼、

宿舍楼和餐厅室内墙面工程
工程名称：准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼
和餐厅室内墙面工程 专业：建筑装饰工程 第1页 共2页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼
和餐厅室内墙面工程 专业：建筑装饰工程 第2页 共2页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程

标段：准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼
和餐厅室内墙面工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表— 11

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

综合单价

综合合价
人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗第五中学维修教学楼、实验
楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程

标段：准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍
楼和餐厅室内墙面工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗第五中学维修教学楼、
实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程

标段：准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍
楼和餐厅室内墙面工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料价格表
工程名称:准格尔旗第五中学维修教学
楼、实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工
程

第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗第五中学维修教学楼、
实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程

标段：准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍
楼和餐厅室内墙面工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —
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