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工程项目清单汇总表

工程名称：陈巴尔虎旗第一中学教学
综合楼维修项目

标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综合
楼维修项目 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   教学综合楼

1.1.1     教学综合楼-屋面及外墙

1.1.2     教学综合楼-门窗更换

1.1.3     教学综合楼-内墙粉刷

1.1.4     教学综合楼-走廊及楼梯及一二层地面更换

1.1.5     教学综合楼-采暖工程

1.1.6     教学综合楼-电气工程

1.1.7     教学综合楼-弱电工程

1.2   食堂宿舍

1.2.1     宿舍食堂-屋面及雨棚

1.2.2     宿舍食堂-电气工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费



工程项目清单汇总表

工程名称：陈巴尔虎旗第一中学教学
综合楼维修项目

标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综合
楼维修项目 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学综合楼-屋面及外墙
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综
合楼维修项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

综合楼外立面

1 011604002001 立面抹灰层拆除

墙面拆除

1、材质：墙面涂料

、抹灰铲除

2、铲除到墙面建筑

基层

m2 2993.46

2 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

墙面抹灰

1、9厚1:3水泥砂浆

2、6厚1:2.5水泥砂

浆

m2 2318.31

3 011201001002
墙、柱面一般抹

灰

墙面抹灰挂网

1、5厚干粉类聚合

物水泥防水砂浆，中

间压入一层耐碱玻纤

网格布

m2 2810.47

4 011404001001 墙面喷刷涂料

外墙涂料

1、喷或滚刷底涂一

遍

2、喷或滚刷面层涂

料两遍

m2 2993.46

屋顶维修

5 011607001001 彩钢屋面拆除

1.吊车辅助拆除屋

面板

2.材质:压型金属板

m2 907.57

6 010901001001 瓦屋面

屋面板铺设

1、吊装安装0.6厚

压型金属板

m2 907.57

7 010902001001 屋面卷材防水

屋面防水层铺设

1、材质：三元乙丙

橡胶防水卷材（EPD

M）内增强型

2、规格：1.5厚

m2 1029.81

8 010902003001 屋面柔性隔离层

隔离层

1、材质：0.5厚聚

乙烯膜

m2 1029.81

其他

9 010103002001 垃圾弃置

1.拆除垃圾装车外

运

2.运距：投标人根

据现场情况综合考虑

，自行报价

m3 158.96

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：教学综合楼-屋面及外墙
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综合

楼维修项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架 外墙吊篮

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：教学综合楼-屋面及外墙 标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综合楼维修项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 26391.98 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 26391.98 -



暂列金额明细表

工程名称：教学综合楼-屋面及外墙

标段：陈巴尔虎旗
第一中学教学综合
楼维修项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 527839.63 5 26391.98

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 26391.98

合    计 - - 26391.98



专业工程暂估价明细表

工程名称：教学综合楼-屋面及外墙
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综合

楼维修项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：教学综合楼-屋面及外墙
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学

综合楼维修项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：教学综合楼-屋面及外墙
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综
合楼维修项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学综合楼-门窗更换
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综
合楼维修项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

综合楼门窗

1 011610001001 木门窗拆除

木门窗拆除

1、材质：室内木门

拆除

m2 137.76

2 011610002001 金属门拆除

金属门拆除

1、材质：铝合金门

拆除

m2 33.39

3 011610002002 金属窗拆除

金属窗拆除

1、材质：三玻塑钢

窗拆除

m2 575.01

4 010801001001 木质门

普通门

1、材质：厂家定做

普通门

2、规格；M0921

3、包含五金配件等

樘 34

5 010801001002 木质门

普通门

1、材质：厂家定做

普通门

2、规格；M1021

3、包含五金配件等

樘 32

6 010801001003 木质门

普通门

1、材质：厂家定做

普通门

2、规格；M1521

3、包含五金配件等

樘 2

7 010802001001 金属(塑钢)门

仿铜拉丝门

1、材质：仿铜拉丝

门

2、规格；M1221、M

1521

3、包含五金配件等

m2 33.39

8 010807001001 金属(塑钢)窗

塑钢窗

1、材质：单框三玻

塑钢窗

2、包含五金配件等

m2 456.45

9 010807001002 金属(塑钢)窗

塑钢窗

1、材质：单框三玻

塑钢窗（厂家定做异

形）

2、包含五金配件等

m2 118.56

其他

更换窗台板

10 011614003001 窗台板拆除 1.原有窗台板拆除 m 299.1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学综合楼-门窗更换
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综
合楼维修项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 010809001001 窗台板

1.石材窗台板

2.窗台板做法见12j

7-1-82-2

m2 74.78

垃圾外运

12 010103002001 垃圾弃置

1.拆除垃圾装车外

运

2.运距：投标人根

据现场情况综合考虑

，自行报价

m3 79.21

13 010103002002 楼层运出垃圾 1.楼内运出垃圾 m3 1.61

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：教学综合楼-门窗更换
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综合

楼维修项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：教学综合楼-门窗更换 标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综合楼维修项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 22179.2 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 22179.2 -



暂列金额明细表

工程名称：教学综合楼-门窗更换

标段：陈巴尔虎旗
第一中学教学综合
楼维修项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 443583.95 5 22179.2

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 22179.2

合    计 - - 22179.2



专业工程暂估价明细表

工程名称：教学综合楼-门窗更换
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综合

楼维修项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：教学综合楼-门窗更换
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学

综合楼维修项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：教学综合楼-门窗更换
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综
合楼维修项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学综合楼-内墙粉刷
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综
合楼维修项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

教学楼-室内墙面

天棚

1 011604003001 天棚抹灰面拆除

天棚拆除

1、材质：天棚-抹

灰铲除

2、铲除到墙面建筑

基层

m2 2136.52

2 011608002001 铲除涂料面

墙面拆除

1、材质：墙面涂料

铲除

m2 3433.35

3 011608002002 铲除涂料面

墙裙拆除

1、材质：墙裙调和

漆拆除

2、原有墙面铲至抹

灰层清理干净

m2 2158.82

4 011404001001 墙面喷刷涂料

内墙涂料

1、乳胶漆面漆两道

，封底漆一道

2、封底漆一道(干

燥后再做面涂）

3、3厚耐水腻子分

遍找平

4、界面剂1道

m2 3433.35

5 011301001001 天棚抹灰

天棚抹灰

1、界面剂

2、5厚DPM10砂浆1:

0.5:3水泥石灰膏

m2 2136.52

6 011404002001 天棚喷刷涂料

天棚涂料

1、2厚面层耐水腻

子刮平

2、喷涂乳胶漆

m2 2136.52

7 011205001001 墙、柱面装饰板

墙裙

1、50宽通长纸面石

膏板垫条，用专用胶

粘贴上下间距小于6

00

2、专用胶粘贴12厚

纸面石膏板

3、专用建筑胶粘贴

0.8厚防火装饰板

4、盖口条（成品）

m2 2158.82

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学综合楼-内墙粉刷
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综
合楼维修项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 011105003001 块料踢脚线

1、稀白水泥浆兑色

擦缝

2、贴5厚陶瓷锦砖

踢脚板

3、3厚1:1水泥砂浆

加水重20%建筑胶结

合层

4、15厚1:3水泥砂

浆

5、高度暂按10cm

m 1698.7

一楼走廊吊顶拆

除及新建

9 011606003001
天棚面龙骨及饰

面拆除

拆除天棚龙骨及饰面

1、材质：轻钢龙骨

石膏板饰面

2、垃圾清理

m2 411.78

10 011301001002 天棚抹灰

天棚抹灰

1、界面剂道2砂浆)

抹平

2、5厚DPM10砂浆1:

0.5:3水泥石灰膏

m2 411.78

11 011404002002 天棚喷刷涂料

天棚涂料

1、2厚面层耐水腻

子刮平

2、喷涂乳胶漆

m2 411.78

一层多功能会议

室吊顶

12 011606003002
拆除天棚龙骨及

饰面

1.拆除天棚龙骨及

饰面

2.材质:轻钢龙骨石

膏板饰面

m2 137.69

13 011302001008 平面吊顶天棚

天棚吊顶-龙骨

1、材质：不上人轻

钢龙骨

m2 137.69

14 011302001002 平面吊顶天棚

天棚吊顶

1、材质：石膏板面

层

m2 105.27

15 011302001007 平面吊顶天棚

天棚吊顶

1、材质：石膏板基

层

m2 147.69

16 011302001003 平面吊顶天棚

天棚吊顶-面层

1、材质：黑色亚克

力

m2 2.58

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学综合楼-内墙粉刷
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综
合楼维修项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

17 011302001015 平面吊顶天棚

天棚吊顶-基层

1、材质：18mm厚大

芯板刷防火涂料

m2 62.41

18 011302001004 平面吊顶天棚
天棚吊顶-面层

1、材质：软膜吊顶
m2 36.02

19 010810002001 窗帘盒
窗帘盒

1、材质：石膏板
m 14.21

20 011404002003 天棚喷刷涂料

天棚涂料

1、2厚面层耐水腻

子刮平

2、喷涂乳胶漆

m2 110.12

21 011502001002 成品装饰线条
天棚装饰线条

1、40*20U型黑钢条
m 101.38

22 031301002001 开孔打洞 1、筒灯开孔 个 25

其他

拆除隔断

23 011609002001 隔断隔墙拆除 1.轻质隔断拆除 m2 128.42

垃圾外运

24 010103002001 垃圾弃置

1.拆除垃圾装车外

运

2.运距：投标人根

据现场情况综合考虑

，自行报价

m3 50.84

25 010103002002 楼层运出垃圾 1.楼内运出垃圾 m3 50.84

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：教学综合楼-内墙粉刷
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综合

楼维修项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：教学综合楼-内墙粉刷 标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综合楼维修项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 27833.99 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 27833.99 -



暂列金额明细表

工程名称：教学综合楼-内墙粉刷

标段：陈巴尔虎旗
第一中学教学综合
楼维修项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 556679.77 5 27833.99

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 27833.99

合    计 - - 27833.99



专业工程暂估价明细表

工程名称：教学综合楼-内墙粉刷
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综合

楼维修项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：教学综合楼-内墙粉刷
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学

综合楼维修项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：教学综合楼-内墙粉刷
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综
合楼维修项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学综合楼-走廊及楼梯及一二层地面更换
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综
合楼维修项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

楼梯面层

1 011605001002 平面块料拆除

楼梯面拆除

1、拆除楼梯原有面

层

m2 180.33

2 011106003003 块料楼梯

楼梯面层铺设

1、材质：8厚地砖

2、结合层20后1:3

干硬性水泥砂浆

3、素水泥浆一道

m2 180.33

走廊地面

3 011605001003 平面块料拆除
楼地面拆除

1、拆除地面面层
m2 587.55

4 011102003001 块料楼地面

地面铺设

1、材质：8厚地砖

2、结合层20后1:3

干硬性水泥砂浆

3、素水泥浆一道

m2 587.55

其他地面（一层

及二层不含卫生

间）

5 011605001004 平面块料拆除
楼地面拆除

1、拆除地面面层
m2 910.18

6 011102003002 块料楼地面

地面铺设

1、材质：8厚地砖

2、结合层20后1:3

干硬性水泥砂浆

3、素水泥浆一道

m2 910.18

其他

室外台阶

7 011605001005 平面块料拆除
1.原有石材地面拆

除清理至建筑基层
m2 158.74

8 011102001001 石材楼地面

1.青石楼地面

2.1:2水泥砂浆灌缝

，表明抹平

3.20厚1:3干硬性水

泥砂浆粘结层

m2 52.3

9 011107002001 石材台阶

1.青石台阶面

2.1:2水泥砂浆灌缝

，表明抹平

3.20厚1:3干硬性水

泥砂浆粘结层

m2 106.44

垃圾外运

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学综合楼-走廊及楼梯及一二层地面更换
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综
合楼维修项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 010103002001 垃圾弃置

1.拆除垃圾装车外

运

2.运距：投标人根

据现场情况综合考虑

，自行报价

m3 70.19

11 010103002002 楼层运出垃圾 1.楼内运出垃圾 m3 70.19

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：教学综合楼-走廊及楼梯及
一二层地面更换

标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综合
楼维修项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：教学综合楼-走廊及楼梯及一
二层地面更换 标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综合楼维修项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 14687.86 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 14687.86 -



暂列金额明细表

工程名称：教学综合楼-走廊及楼梯及一二层地面更换

标段：陈巴尔虎旗
第一中学教学综合
楼维修项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 293757.24 5 14687.86

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 14687.86

合    计 - - 14687.86



专业工程暂估价明细表

工程名称：教学综合楼-走廊及楼梯及
一二层地面更换

标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综合
楼维修项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：教学综合楼-走廊及楼梯及一二层地
面更换

标段：陈巴尔虎旗第一中学教学
综合楼维修项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：教学综合楼-走廊及楼梯及一二层地面更
换

标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综
合楼维修项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学综合楼-采暖工程
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综
合楼维修项目 第 1 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 03B001 管道拆除

拆除原有管线

1、材质：焊接钢管

2、规格：DN25

3、垃圾清理及运输

m 357.07

2 03B002 管道拆除

拆除原有管线

1、材质：焊接钢管

2、规格：DN32

3、垃圾清理及运输

m 296.73

3 03B003 管道拆除

拆除原有管线

1、材质：焊接钢管

2、规格：DN40

3、垃圾清理及运输

m 287.4

4 03B004 管道拆除

拆除原有管线

1、材质：焊接钢管

2、规格：DN50

3、垃圾清理及运输

m 85.66

5 03B005 管道拆除

拆除原有管线

1、材质：焊接钢管

2、规格：DN70

3、垃圾清理及运输

m 58.21

6 03B006 管道拆除

拆除原有管线

1、材质：焊接钢管

2、规格：DN80

3、垃圾清理及运输

m 111.96

7 03B007 管道拆除

拆除原有管线

1、材质：焊接钢管

2、规格：DN100

3、垃圾清理及运输

m 41.67

8 031002001001 金属阀门

拆除原有阀门

1、材质：自动排气

阀

2、规格：DN32

3、垃圾清理及运输

个 4

9 031002001002 金属阀门

拆除原有阀门

1、材质：温控阀

2、规格：DN25

3、垃圾清理及运输

个 178

10 031002001003 金属阀门

拆除原有阀门

1、材质：闸阀

2、规格：DN25

3、垃圾清理及运输

个 127

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学综合楼-采暖工程
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综
合楼维修项目 第 2 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 031002001004 金属阀门

拆除原有阀门

1、材质：闸阀

2、规格：DN32

3、垃圾清理及运输

个 124

12 031002001005 金属阀门

拆除原有阀门

1、材质：闸阀

2、规格：DN40

3、垃圾清理及运输

个 43

13 031002001006 金属阀门

拆除原有阀门

1、材质：闸阀

2、规格：DN80

3、垃圾清理及运输

个 4

14 031002001007 金属阀门

拆除原有阀门

1、材质：闸阀

2、规格：DN100

3、垃圾清理及运输

个 2

15 031004001001 铸铁散热器

拆除原有散热器

1、材质：铸铁散热

器

2、规格：5柱

3、垃圾清理及运输

组 1

16 031004001002 铸铁散热器

拆除原有散热器

1、材质：铸铁散热

器

2、规格：6柱

3、垃圾清理及运输

组 29

17 031004001003 铸铁散热器

拆除原有散热器

1、材质：铸铁散热

器

2、规格：7柱

3、垃圾清理及运输

组 8

18 031004001004 铸铁散热器

拆除原有散热器

1、材质：铸铁散热

器

2、规格：8柱

3、垃圾清理及运输

组 16

19 031004001005 铸铁散热器

拆除原有散热器

1、材质：铸铁散热

器

2、规格：9柱

3、垃圾清理及运输

组 69

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学综合楼-采暖工程
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综
合楼维修项目 第 3 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

20 031004001006 铸铁散热器

拆除原有散热器

1、材质：铸铁散热

器

2、规格：10柱

3、垃圾清理及运输

组 40

21 031004001007 铸铁散热器

拆除原有散热器

1、材质：铸铁散热

器

2、规格：11柱

3、垃圾清理及运输

组 11

22 031004001008 铸铁散热器

拆除原有散热器

1、材质：铸铁散热

器

2、规格：12柱

3、垃圾清理及运输

组 4

采暖工程

23 031001002001 镀锌钢管

铺设管道

1、材质：镀锌钢管

2、规格：DN25

3、连接方式：螺纹

连接

4、水压试验及水冲

洗

m 357.07

24 031001002002 镀锌钢管

铺设管道（地沟施工

）

1、材质：镀锌钢管

2、规格：DN32

3、连接方式：焊接

4、水压试验及水冲

洗

m 3.1

25 031001002003 镀锌钢管

铺设管道

1、材质：镀锌钢管

2、规格：DN32

3、连接方式：焊接

4、水压试验及水冲

洗

m 293.63

26 031001002004 镀锌钢管

铺设管道（地沟施工

）

1、材质：镀锌钢管

2、规格：DN40

3、连接方式：焊接

4、水压试验及水冲

洗

m 71.23

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学综合楼-采暖工程
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综
合楼维修项目 第 4 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

27 031001002005 镀锌钢管

铺设管道

1、材质：镀锌钢管

2、规格：DN40

3、连接方式：焊接

4、水压试验及水冲

洗

m 216.3

28 031001002006 镀锌钢管

铺设管道（地沟施工

）

1、材质：镀锌钢管

2、规格：DN50

3、连接方式：焊接

4、水压试验及水冲

洗

m 30.56

29 031001002007 镀锌钢管

铺设管道

1、材质：镀锌钢管

2、规格：DN50

3、连接方式：焊接

4、水压试验及水冲

洗

m 55.6

30 031001002008 镀锌钢管

铺设管道（地沟施工

）

1、材质：镀锌钢管

2、规格：DN70

3、连接方式：焊接

4、水压试验及水冲

洗

m 33.61

31 031001002009 镀锌钢管

铺设管道

1、材质：镀锌钢管

2、规格：DN70

3、连接方式：焊接

4、水压试验及水冲

洗

m 24.6

32 031001002010 镀锌钢管

铺设管道（地沟施工

）

1、材质：镀锌钢管

2、规格：DN80

3、连接方式：焊接

4、水压试验及水冲

洗

m 67.13

33 031001002011 镀锌钢管

铺设管道

1、材质：镀锌钢管

2、规格：DN80

3、连接方式：焊接

4、水压试验及水冲

洗

m 44.83

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学综合楼-采暖工程
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综
合楼维修项目 第 5 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

34 031001002012 镀锌钢管

铺设管道（地沟施工

）

1、材质：镀锌钢管

2、规格：DN100

3、连接方式：焊接

4、水压试验及水冲

洗

m 30.7

35 031001002013 镀锌钢管

铺设管道

1、材质：镀锌钢管

2、规格：DN100

3、连接方式：焊接

4、水压试验及水冲

洗

m 10.96

36 031004001009 铸铁散热器

散热器

1、材质：铸铁散热

器

2、规格：10柱

组 1

37 031004001010 铸铁散热器

散热器

1、材质：铸铁散热

器

2、规格：12柱

组 29

38 031004001011 铸铁散热器

拆除原有散热器

1、材质：铸铁散热

器

2、规格：13柱

组 2

39 031004001012 铸铁散热器

散热器

1、材质：铸铁散热

器

2、规格：14柱

组 6

40 031004001013 铸铁散热器

散热器

1、材质：铸铁散热

器

2、规格：15柱

组 10

41 031004001014 铸铁散热器

散热器

1、材质：铸铁散热

器

2、规格：16柱

组 6

42 031004001015 铸铁散热器

散热器

1、材质：铸铁散热

器

2、规格：18柱

组 69

43 031004001016 铸铁散热器

散热器

1、材质：铸铁散热

器

2、规格：20柱

组 40

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学综合楼-采暖工程
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综
合楼维修项目 第 6 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

44 031004001017 铸铁散热器

散热器

1、材质：铸铁散热

器

2、规格：22柱

组 11

45 031004001018 铸铁散热器

散热器

1、材质：铸铁散热

器

2、规格：23柱

组 3

46 031004001019 铸铁散热器

散热器

1、材质：铸铁散热

器

2、规格：24柱

组 1

47 031002001008 金属阀门

阀门

1、材质：自动排气

阀

2、规格：DN25

3、连接方式：螺纹

连接

个 4

48 031002001009 金属阀门

阀门

1、材质：手动放风

阀

2、连接方式：螺纹

连接

个 178

49 031002001015 金属阀门

阀门

1、材质：铜质温控

阀

2、规格：DN25

3、连接方式：螺纹

连接

个 178

50 031002001010 金属阀门

阀门

1、材质：闸阀

2、规格：DN25

3、连接方式：螺纹

连接

个 127

51 031002001011 金属阀门

拆除原有阀门

1、材质：闸阀

2、规格：DN32

3、连接方式：螺纹

连接

个 124

52 031002001012 金属阀门

阀门

1、材质：闸阀

2、规格：DN40

3、连接方式：螺纹

连接

个 43

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学综合楼-采暖工程
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综
合楼维修项目 第 7 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

53 031002001013 金属阀门

阀门

1、材质：D371X-1.

0蝶阀

2、规格：DN80

3、连接方式：法兰

连接

个 4

54 031002001014 金属阀门

阀门

1、材质：D371X-1.

0蝶阀

2、规格：DN100

3、连接方式：法兰

连接

个 2

55 031301002001 开孔打洞
1.名称：楼板打孔

2.规格：ND50以内
个 60

56 031301002002 开孔打洞
1.名称：楼板打孔

2.规格：ND100以内
个 10

57 031301003001 套管
穿楼板套管

1、规格：DN32
个 98

58 031301003002 套管
穿楼板套管

1、规格：DN40
个 30

59 031301003003 套管
穿楼板套管

1、规格：DN80
个 10

60 031301003004 套管
穿楼板套管

1、规格：DN100
个 5

61 031208002001 其他管道绝热

管道保温

1、材质：聚苯乙烯

泡沫塑料管壳

2、厚度：45mm

3、管径：DN50以内

m3 1.5

62 031208002002 其他管道绝热

管道保温

1、材质：聚苯乙烯

泡沫塑料管壳

2、厚度：45mm

3、管径：DN80以内

m3 1.92

63 031208002003 其他管道绝热

管道保温

1、材质：聚苯乙烯

泡沫塑料管壳

2、厚度：45mm

3、管径：DN125以

内

m3 0.72

64 031208007001 防潮层、保护层 保护层：聚乙烯胶带 m2 130.79

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学综合楼-采暖工程
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综
合楼维修项目 第 8 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

65 031301005001
支/吊架、基础型

钢

管道支架制作安装

1、材质：支架

2、粉刷：除锈后红

丹漆两道，调和漆两

道

kg 332

66 031008001001
采暖工程系统调

试
系统 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：教学综合楼-采暖工程
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综合

楼维修项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：教学综合楼-采暖工程 标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综合楼维修项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 16845.28 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价 1000

2.1 专业工程暂估价 1000 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 17845.28 -



暂列金额明细表

工程名称：教学综合楼-采暖工程

标段：陈巴尔虎旗
第一中学教学综合
楼维修项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 336905.61 5 16845.28

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 16845.28

合    计 - - 16845.28



专业工程暂估价明细表

工程名称：教学综合楼-采暖工程
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综合

楼维修项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1 地沟盖板拆安 917.43 82.57 1000

本页小计 917.43 82.57 1000 -

合计 917.43 82.57 1000 -



计日工表

工程名称：教学综合楼-采暖工程
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学

综合楼维修项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：教学综合楼-采暖工程
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综
合楼维修项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学综合楼-电气工程
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综
合楼维修项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

应急照明系统

1 030412001001 配管

1.名称:配管

2.材质:SC

3.规格:20

4.配置形式:砖、混

凝土结构暗配

m 522.94

2 030412001002 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG

3.规格:20

4.配置形式:砖、混

凝土结构暗配

m 11.4

3 030412002001 线槽

1.名称:天棚墙面剔

线槽及恢复

2.规格:DN20

m 500.14

4 030412004001 配线

1.名称:配线

2.配线形式:管内穿

线

3.型号:WDZBN-BYJ

（F）

4.规格:2.5mm2

m 1013.48

5 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:WDZB-BTTVZ

3.规格:3*4

4.敷设方式:管内敷

设

m 14.29

6 030409002002 控制电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:ZBNH-KYJV

3.规格:2*1.5

4.敷设方式:管内敷

设

m 14.29

7 030412004002 配线

1.名称:配线

2.配线形式:ZBNH-R

VVP

3.型号:2*1.5

4.配线线制:管内

m 14.29

8 030402011001 成套配电箱

1.名称:配电箱

2.型号:ALE

3.电压(kV):0.5KVA

4.安装方式:暗装下

沿距地1.5m

5.备注:电池持续供

电时间不小于30min

6.箱体外标注:消防

配电箱

台 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学综合楼-电气工程
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综
合楼维修项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 030413002001 装饰灯

1.名称:安全出口标

志灯

2.型号:DC18~36V 1

W

3.安装方式:门上暗

装或距地2.5m

套 20

10 030413002002 装饰灯

1.名称:壁挂疏散指

示灯

2.型号:DC18~36V 1

W

3.安装方式:暗装底

边距地0.3m或距顶0

.5m吊装

套 31

11 030413002003 装饰灯

1.名称:楼层标志灯

2.型号:DC18~36V 1

W

3.安装方式:距顶0.

5m吊装

套 8

12 030413002004 装饰灯

1.名称:双面多信息

复合标志灯

2.型号:DC18~36V 1

W

3.安装方式:距顶0.

5m吊装

套 9

13 030413002006 装饰灯

1.名称:消防应急照

明灯

2.型号:DC18~36V 1

W

3.安装方式:壁装距

地2.2M安装/距顶0.

5M安装

套 47

14 030412006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 115

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：教学综合楼-电气工程
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综合

楼维修项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：教学综合楼-电气工程 标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综合楼维修项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 2730.65 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价 5000

2.1 专业工程暂估价 5000 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 7730.65 -



暂列金额明细表

工程名称：教学综合楼-电气工程

标段：陈巴尔虎旗
第一中学教学综合
楼维修项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 54613.03 5 2730.65

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 2730.65

合    计 - - 2730.65



专业工程暂估价明细表

工程名称：教学综合楼-电气工程
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综合

楼维修项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

一层多功能会

议室及走廊照

明电器

4587.16 412.84 5000

本页小计 4587.16 412.84 5000 -

合计 4587.16 412.84 5000 -



计日工表

工程名称：教学综合楼-电气工程
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学

综合楼维修项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：教学综合楼-电气工程
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综
合楼维修项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学综合楼-弱电工程
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综
合楼维修项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

监控

1 030412001002 配管

1.名称:配管

2.材质:PVC

3.规格:25

4.配置形式:砖、混

凝土结构暗配

m 129.18

2 030412001001 配管

1.名称:配管

2.材质:PVC

3.规格:20

4.配置形式:砖、混

凝土结构暗配

m 331.79

3 030412002005 线槽

1.名称:天棚墙面剔

线槽及恢复

2.规格:DN25

m 129.18

4 030412002001 线槽

1.名称:天棚墙面剔

线槽及恢复

2.规格:DN20

m 331.79

5 030502003001 双绞线缆

1.名称:网线

2.规格:UTP6

3.敷设方式:管内

m 863.08

6 030412004001 配线

1.名称:配线

2.配线形式:管内穿

线

3.型号:BV

4.规格:2.5mm2

m 100

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：教学综合楼-弱电工程
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综合

楼维修项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：教学综合楼-弱电工程 标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综合楼维修项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 1597.65 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价 5000

2.1 专业工程暂估价 5000 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 6597.65 -



暂列金额明细表

工程名称：教学综合楼-弱电工程

标段：陈巴尔虎旗
第一中学教学综合
楼维修项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 31952.9 5 1597.65

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 1597.65

合    计 - - 1597.65



专业工程暂估价明细表

工程名称：教学综合楼-弱电工程
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综合

楼维修项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1 弱电监控设备 4587.16 412.84 5000

本页小计 4587.16 412.84 5000 -

合计 4587.16 412.84 5000 -



计日工表

工程名称：教学综合楼-弱电工程
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学

综合楼维修项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：教学综合楼-弱电工程
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综
合楼维修项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍食堂-屋面及雨棚
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综
合楼维修项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

屋顶维修

1 01B001 彩钢屋面拆除

1.吊车辅助拆除屋

面板

2.材质:压型金属板

m2 1507.47

2 01B002 拆除屋面保温
1.拆除屋面保温

2.材质:木屑200厚
m2 1292.91

3 01B003 屋面防水层拆除
1.防水层拆除

2.材质:SBS隔汽层
m2 1292.91

4 01B004 屋面找平层拆除
1.屋面水泥砂浆找

平层拆除
m2 1292.91

5 010901001001 瓦屋面

屋面板铺设

1、吊装安装0.6厚

压型金属板

m2 1507.47

6 010902001001 屋面卷材防水

屋面防水层铺设

1、材质：三元乙丙

橡胶防水卷材（EPD

M）内增强型

2、规格：1.5厚

m2 1510.99

7 011001001001 保温隔热屋面

铺设保温板

1、材质：挤塑板

2、厚度：200厚

m2 1059.91

8 011001001002 保温隔热屋面

铺设保温板

1、材质：岩棉防火

隔离带燃烧性能A级

2、厚度：200厚

m2 179.88

9 010902001002 屋面卷材防水

屋面隔汽层铺设

1、材质：3mm厚SBS

隔汽层

m2 1510.99

10 011101006001 平面砂浆找平层

屋面

1、找平层：20厚1:

3水泥砂浆找平层

m2 1239.79

雨棚

11 01B005 雨棚防水层拆除 1.拆除雨棚防水层 m2 156.04

12 01B006 雨棚找平层拆除 1.拆除雨棚找平层 m2 156.04

13 01B007 雨棚保护层拆除 1.雨棚保护层拆除 m2 156.04

14 011101006002 平面砂浆找平层

雨棚

1、找平层：20厚1:

2.5水泥砂浆找平兼

找坡2%

m2 176.25

15 010902001003 屋面卷材防水

雨棚

1、4.0厚SBS改性沥

青防水卷材

m2 176.25

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍食堂-屋面及雨棚
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综
合楼维修项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

16 010902001004 屋面卷材防水

雨棚

1、隔离层干铺无纺

聚酯纤维布一层

m2 156.04

17 011101006003 平面砂浆找平层

雨棚

1、找平层：20厚1

：2.5防水砂浆保护

层

m2 1

18 011301001001 天棚抹灰

雨棚下水泥砂浆

1、材质：20厚1:2.

5防水水泥砂浆

m2 156.04

其他

19 010103002001 垃圾弃置

1.拆除垃圾装车外

运

2.运距：投标人根

据现场情况综合考虑

，自行报价

m3 359.84

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：宿舍食堂-屋面及雨棚
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综合

楼维修项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：宿舍食堂-屋面及雨棚 标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综合楼维修项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 23277.27 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 23277.27 -



暂列金额明细表

工程名称：宿舍食堂-屋面及雨棚

标段：陈巴尔虎旗
第一中学教学综合
楼维修项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 465545.41 5 23277.27

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 23277.27

合    计 - - 23277.27



专业工程暂估价明细表

工程名称：宿舍食堂-屋面及雨棚
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综合

楼维修项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：宿舍食堂-屋面及雨棚
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学

综合楼维修项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：宿舍食堂-屋面及雨棚
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综
合楼维修项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍食堂-电气工程
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综
合楼维修项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

电缆铺设

1 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:YJV22

3.规格:4*50+1*25

4.材质:铜

5.电压(kV):1.0kv

m 280

2 030409003001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格:截面50mm2

以内

个 2

3 030409006001 电缆保护管

1.名称:电缆保护管

2.材质:SC

3.规格:100

4.敷设方式:埋地敷

设

m 280

4 010101001001 挖单独土方
1.名称：挖填电缆

沟土方
m3 126

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：宿舍食堂-电气工程
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综合

楼维修项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：宿舍食堂-电气工程 标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综合楼维修项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 4983.2 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 4983.2 -



暂列金额明细表

工程名称：宿舍食堂-电气工程

标段：陈巴尔虎旗
第一中学教学综合
楼维修项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 99663.96 5 4983.2

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 4983.2

合    计 - - 4983.2



专业工程暂估价明细表

工程名称：宿舍食堂-电气工程
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综合

楼维修项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：宿舍食堂-电气工程
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学

综合楼维修项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：宿舍食堂-电气工程
标段：陈巴尔虎旗第一中学教学综
合楼维修项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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