

工程名称：内蒙古天目先导电池材料有限公司锂离子
电池高端纳米硅碳负极及多孔碳一体化项
目厂区清表工程

标段名称：内蒙古天目先导电池材料有限公司锂离子
电池高端纳米硅碳负极及多孔碳一体化项
目厂区清表工程

招标工程量清单

编 制 人：

(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：

(签字及盖章)

编 制 单 位：

(盖章)

法定代表人或其授权人：

(签字或盖章)

招 标 人：

(盖章)

法定代表人或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单编制说明

一、工程概况：

1、工程名称：内蒙古天目先导电池材料有限公司锂离子电池高端纳米硅碳负极及多孔碳一体化项目厂区清表工程

2、建设地点：准格尔旗

二、编制范围：

编制范围包括内蒙古天目先导电池材料有限公司锂离子电池高端纳米硅碳负极及多孔碳一体化项目厂区清表工程全部内容。

三、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500—2024）。

2、依据图纸及相关资料。

3、税金执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件内建标〔2019〕113号文件，按 9%计取。

四、其他说明：

1、本工程暂列金 158050 元（含税）。

内蒙古华晟工程项目管理有限公司

2026 年 04 月 13 日

工程项目清单汇总表

工程名称：内蒙古天目先导电池材料有限公司锂离子电池高端纳米硅碳负极及多孔碳一体化项目厂区清表工程

标段：内蒙古天目先导电池材料有限公司锂离子电池高端纳米硅碳负极及多孔碳一体化项目厂区清表工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	内蒙古天目先导电池材料有限公司锂离子电池高端纳米硅碳负极及多孔碳一体化项目厂区清表工程	
1.1.1	土方工程	
1.1.2	拆除工程	
1.1.3	暂列金额	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：内蒙古天目先导电池材料有限公司锂离子电池高端纳米硅碳负极及多孔碳一体化项目厂区清表工程

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

标段：内蒙古天目先导电池材料有限公司锂离子电池高端纳米硅碳负极及多孔碳一体化项目厂区清表工程

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

标段：内蒙古天目先导电池材料有限公司锂离子
电池高端纳米硅碳负极及多孔碳一体化项目厂区
清表工程

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

标段：内蒙古天目先导电池材料有限公司锂离子电池高端纳米硅碳负极及多孔碳一体化项目厂区清表工程

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：内蒙古天目先导电池材料有限公司锂离子电池高端纳米硅碳负极及多孔碳一体化项目厂区清表工程

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	050101001001	砍伐乔木	1. 名称：砍伐乔木 2. 树干胸径：小于10cm 3. 含挖树根 4. 废料弃置距离：投标人自行考虑	株	244		
2	050101001002	砍伐乔木	1. 名称：砍伐乔木 2. 树干胸径：20cm<直径<30cm 3. 含挖树根 4. 废料弃置距离：投标人自行考虑	株	946		
3	050101001003	砍伐乔木	1. 名称：砍伐乔木 2. 树干胸径：40cm<直径<50cm 3. 含挖树根 4. 废料弃置距离：投标人自行考虑	株	95		
4	050101001004	砍伐灌木	1. 名称：砍伐灌木 2. 高度：≤100cm 3. 废料弃置距离：投标人自行考虑	株	103		
5	050101001005	砍伐灌木	1. 名称：砍伐灌木 2. 高度：120cm 3. 废料弃置距离：投标人自行考虑	株	87		
6	050101002001	砍伐绿篱	1. 名称：砍伐绿篱 2. 高度：60cm 3. 废料弃置距离：投标人自行考虑	m2	149		
7	041001010001	拆除电杆	1. 拆除电杆 2. 材质：水泥 3. 高度：12米	根	12		
8	04B001	拆除围栏	1. 网围栏拆除（含基础） 2. 高度：1.7m 3. 材质：钢筋及方管等 4. 废料装车外运、运距自行考虑	m	364		
9	04B002	10KV箱变拆除	1. 10KV箱变拆除 2. 规格：400KVA 3. 拆除后运输到指定地方	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：内蒙古天目先导电池材料有限公司锂离子电池高端纳米硅碳负极及多孔碳一体化项目厂区清表工程

工程名称：拆除工程

第 2 页 共 2 页

合 计	
-----	--

措施项目清单计价表

标段：内蒙古天目先导电池材料有限公司锂离子电池高端纳米硅碳负极及多孔碳一体化项目厂区清表工程

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	050406002	安全文明施工费			
1.2	050406002001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	050406001001	临时设施费			
1.4	050406005001	雨季施工增加费			
1.5	050406009001	已完工程及设备保护费			
1.6	05B001	工程定位复测费			
1.7	050406008001	二次搬运费			
1.8	050406007001	特殊地区施工增加费			
1.9	050406006001	夜间施工增加费			
1.10	050406006002	白天在地下室施工增加费			
1.11	050406005002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

标段：内蒙古天目先导电池材料有限公司锂离子
电池高端纳米硅碳负极及多孔碳一体化项目厂区
清表工程

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

标段：内蒙古天目先导电池材料有限公司锂离子电池高端纳米硅碳负极及多孔碳一体化项目厂区清表工程

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：内蒙古天目先导电池材料有限公司锂离子电池高端纳米硅碳负极及多孔碳一体化项目厂区清表工程

工程名称：暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

标段：内蒙古天目先导电池材料有限公司锂离子电池高端纳米硅碳负极及多孔碳一体化项目厂区清表工程

工程名称：暂列金额

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

标段：内蒙古天目先导电池材料有限公司锂离子
电池高端纳米硅碳负极及多孔碳一体化项目厂区
清表工程

工程名称：暂列金额

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	145000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		145000			-

暂列金额明细表

标段：内蒙古天目
先导锂电池材料有限公司
锂离子动力电池及
端纳米硅碳负极多
孔碳一体化项目
厂区清表工程

工程名称: 暂列金额

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			145000			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	145000			
合 计		-	-	145000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

标段：内蒙古天目先导电池材料有限公司锂离子电池高端纳米硅碳负极及多孔碳一体化项目厂区清表工程

工程名称: 暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]