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注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   边境军民一体化达茂旗百灵庙中学管网建设项目

1.1.1     管网工程

1.1.2     土方工程

1.1.3     地沟、成品排水沟、化粪池

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



 

工程名称： 管网工程

标段名称：
边境军民一体化达茂旗百灵庙中学

管网建设项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



工程量清单计算规则说明
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注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50

856—2024等进行列项以及工程量计算；

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

  

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位 工程量计算规则 工作内容

03B002
预制装配式混凝土检

查井

1.名称:预制装配式混

凝土检查井

2.规格:φ1000，平均

深度2.8m

3.井做法:详22S521-1

0-11

4.井筒做法:井筒选用

φ700，详12S8-110

5.井盖井座:选用铸铁

重型

座

03B003
预制装配式混凝土检

查井

1.名称:预制装配式混

凝土检查井

2.规格:φ1000,平均

深度1.9m

3.井做法:详22S521-1

0-11

4.井筒做法:井筒选用

φ700，详12S8-110

5.井盖井座:选用铸铁

重型

座

03B004 拆除原有消防管道

1.名称:拆除原有消防

管道

2.材质规格:球墨铸铁

管DN150

m



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

污水管网

1 031001008001 塑料管

1.材质:HDPE双壁波

纹管

2.规格:dn300、环

刚度≥8KN/m

3.连接形式:胶圈接

口

4.压力试验及吹、

洗设计要求:按规范

设计要求

5.安装部位:直埋

6.介质:污水

m 512.83

2 031001008002 塑料管

1.材质:UPVC排水管

2.规格:dn160

3.连接形式:粘接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:按规范

设计要求

5.安装部位:直埋

6.介质:污水

m 150.82

3 03B002
预制装配式混凝

土检查井

1.名称:预制装配式

混凝土检查井

2.规格:φ1000，平

均深度2.8m

3.井做法:详22S521

-10-11

4.井筒做法:井筒选

用φ700，详12S8-1

10

5.井盖井座:选用铸

铁重型

座 18

雨水管网

4 031001008004 塑料管

1.材质:HDPE双壁波

纹管

2.规格:dn300、环

刚度≥8KN/m

3.连接形式:胶圈接

口

4.压力试验及吹、

洗设计要求:按规范

设计要求

5.安装部位:直埋

6.介质:雨水

m 429.14

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

5 031001008003 塑料管

1.材质:HDPE双壁波

纹管

2.规格:dn200、环

刚度≥8KN/m

3.连接形式:胶圈接

口

4.压力试验及吹、

洗设计要求:按规范

设计要求

5.安装部位:直埋

6.介质:雨水

m 56

6 03B003
预制装配式混凝

土检查井

1.名称:预制装配式

混凝土检查井

2.规格:φ1000,平

均深度1.9m

3.井做法:详22S521

-10-11

4.井筒做法:井筒选

用φ700，详12S8-1

10

5.井盖井座:选用铸

铁重型

座 15

7 040504010001 雨水口

1.雨水口规格:砖砌

双箅雨水口

2.雨水箅子及圈口

材质、型号、规格:

铸铁双篦雨水篦子

3.做法:有道牙时详

图集12S8-54，无道

牙时详图集12S8-56

座 12

给水管网

8 031001008005 塑料管

1.材质:PE给水管

2.规格:dn110、1.6

MPa

3.连接形式:电熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:按规范

设计要求

5.安装部位:地埋

6.介质:给水

m 511.43

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 031001008006 塑料管

1.材质:PPR给水管

2.规格:dn63、1.6M

Pa

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:按规范

设计要求

5.安装部位:地埋

6.介质:给水

m 208.29

10 031002001031 金属阀门

1.类型:防倒流器

2.材质:球墨铸铁

3.规格、压力等级:

DN100

4.连接形式:法兰连

接

个 1

11 031002011001 水表

1.类型:水表

2.型号:DN100

3.连接形式:法兰连

接

个 1

12 031002001001 金属阀门

1.类型:法兰闸阀

2.材质:球墨铸铁

3.规格、压力等级:

DN100

4.连接形式:法兰连

接

个 2

13 031002001002 金属阀门

1.类型:法兰闸阀

2.材质:球墨铸铁

3.规格、压力等级:

DN50

4.连接形式:法兰连

接

个 12

14 031002009001 法兰

1.材质:钢质法兰（

带PE法兰根）

2.规格、压力等级:

DN100

3.连接形式:电熔连

接

副 2

15 031002009002 法兰

1.材质:钢质法兰（

带PE法兰根）

2.规格、压力等级:

DN50

3.连接形式:电熔连

接

副 14

采暖管网

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

16 040501006001
直埋式预制保温

管

1.材质及规格:直埋

式预制保温管、DN2

00

2.连接形式:焊接

3.铺设深度:管顶覆

土大于1.4m

4.介质:热媒

m 187.6

17 040501006002
直埋式预制保温

管

1.材质及规格:直埋

式预制保温管、DN1

50

2.连接形式:焊接

3.铺设深度:管顶覆

土大于1.4m

4.介质:热媒

m 174.58

18 040501006003
直埋式预制保温

管

1.材质及规格:直埋

式预制保温管、DN1

25

2.连接形式:焊接

3.铺设深度:管顶覆

土大于1.4m

4.介质:热媒

m 169.22

19 040501006004
直埋式预制保温

管

1.材质及规格:直埋

式预制保温管、DN1

00

2.连接形式:焊接

3.铺设深度:管顶覆

土大于1.4m

4.介质:热媒

m 154.81

20 040501006006
直埋式预制保温

管

1.材质及规格:直埋

式预制保温管、DN8

0

2.连接形式:焊接

3.铺设深度:管顶覆

土大于1.4m

4.介质:热媒

m 162.1

21 040501006008
直埋式预制保温

管

1.材质及规格:直埋

式预制保温管、DN7

0

2.连接形式:焊接

3.铺设深度:管顶覆

土大于1.4m

4.介质:热媒

m 332.74

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

22 040501006005
直埋式预制保温

管

1.材质及规格:直埋

式预制保温管、DN5

0

2.连接形式:焊接

3.铺设深度:管顶覆

土大于1.4m

4.介质:热媒

m 87.23

23 040501006007
直埋式预制保温

管

1.材质及规格:直埋

式预制保温管、DN3

2

2.连接形式:焊接

3.铺设深度:管顶覆

土大于1.4m

4.介质:热媒

m 66.08

24 031002007002 补偿器

1.类型:波纹补偿器

2.材质:钢质

3.规格、压力等级:

DN80

4.连接形式:焊接

个 2

25 031002007001 补偿器

1.类型:波纹补偿器

2.材质:钢质

3.规格、压力等级:

DN70

4.连接形式:焊接

个 2

26 031002001003 闸阀

1.类型:闸阀

2.材质:Z41H16C

3.规格、压力等级:

DN200

4.连接形式:法兰连

接

个 6

27 031002001018 闸阀

1.类型:闸阀

2.材质:Z41H16C

3.规格、压力等级:

DN150

4.连接形式:法兰连

接

个 2

28 031002001019 闸阀

1.类型:闸阀

2.材质:Z41H16C

3.规格、压力等级:

DN100

4.连接形式:法兰连

接

个 2

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

29 031002001020 闸阀

1.类型:闸阀

2.材质:Z41H16C

3.规格、压力等级:

DN70

4.连接形式:法兰连

接

个 12

30 031002001021 闸阀

1.类型:闸阀

2.材质:Z41H16C

3.规格、压力等级:

DN50

4.连接形式:法兰连

接

个 6

31 031002001024 球阀

1.类型:球阀

2.规格、压力等级:

DN40

3.连接形式:焊接

个 23

32 031002001022 闸阀

1.类型:闸阀

2.材质:铜质

3.规格、压力等级:

DN32

4.连接形式:丝接

个 5

33 031002001023 球阀

1.类型:球阀

2.材质:碳钢

3.规格、压力等级:

DN25

4.连接形式:焊接

个 9

34 031002001025 平衡阀

1.类型:平衡阀

2.材质:SF45F-16

3.规格、压力等级:

DN200

4.连接形式:法兰连

接

个 1

35 031002001026 平衡阀

1.类型:平衡阀

2.材质:SF45F-16

3.规格、压力等级:

DN150

4.连接形式:法兰连

接

个 1

36 031002001027 平衡阀

1.类型:平衡阀

2.材质:SF45F-16

3.规格、压力等级:

DN100

4.连接形式:法兰连

接

个 1

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

37 031002001028 平衡阀

1.类型:平衡阀

2.材质:SF45F-16

3.规格、压力等级:

DN70

4.连接形式:法兰连

接

个 5

38 031002001029 平衡阀

1.类型:平衡阀

2.材质:SF45F-16

3.规格、压力等级:

DN50

4.连接形式:法兰连

接

个 3

39 031002001030 平衡阀

1.类型:平衡阀

2.材质:SF45F-16

3.规格、压力等级:

DN32

4.连接形式:丝接

个 2

40 031002012001 热量表

1.类型:热计量表

2.规格:DN70

3.连接形式:法兰连

接

个 2

41 031002012002 热量表

1.类型:热计量表

2.规格:DN32

3.连接形式:丝接

个 1

42 031002009004 法兰

1.材质:碳钢

2.规格、压力等级:

DN200

3.连接形式:焊接

副 7

43 031002009005 法兰

1.材质:碳钢

2.规格、压力等级:

DN150

3.连接形式:焊接

副 3

44 031002009006 法兰

1.材质:碳钢

2.规格、压力等级:

DN100

3.连接形式:焊接

副 3

45 031002009007 法兰

1.材质:碳钢

2.规格、压力等级:

DN70

3.连接形式:焊接

副 19

46 031002009008 法兰

1.材质:碳钢

2.规格、压力等级:

DN50

3.连接形式:焊接

副 9

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

47 031002009010 盲板

1.材质:碳钢

2.规格、压力等级:

DN125

3.连接形式:焊接

副 2

48 031002009009 盲板

1.材质:碳钢

2.规格、压力等级:

DN80

3.连接形式:焊接

副 2

49 031002009011 盲板

1.材质:碳钢

2.规格、压力等级:

DN70

3.连接形式:焊接

副 2

50 031301003001 套管

1.名称:井壁套管

2.材质:钢质

3.规格:介质管道DN

200

个 6

51 031301003002 套管

1.名称:井壁套管

2.材质:钢质

3.规格:介质管道DN

150

个 16

52 031301003003 套管

1.名称:井壁套管

2.材质:钢质

3.规格:介质管道DN

125

个 16

53 031301003004 套管

1.名称:井壁套管

2.材质:钢质

3.规格:介质管道DN

100

个 6

54 031301003005 套管

1.名称:井壁套管

2.材质:钢质

3.规格:介质管道DN

80

个 8

55 031301003006 套管

1.名称:井壁套管

2.材质:钢质

3.规格:介质管道DN

70

个 12

56 031301003007 套管

1.名称:井壁套管

2.材质:钢质

3.规格:介质管道DN

50

个 6

57 031301003008 套管

1.名称:井壁套管

2.材质:钢质

3.规格:介质管道DN

32

个 4

58 030601001001 温度仪表 1.名称:温度计 支 3

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程
标段：边境军民一体化达茂旗百灵
庙中学管网建设项目 第 9 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

59 030601002001 压力仪表
1.名称:压力表

2.型号:DN15
台 3

60 040504001001 砖砌采暖井

1.名称:砖砌采暖井

2.规格:长2.1*宽2.

1*深1.8

3.做法:详图集12N6

-28

座 8

61 040504001002 砖砌采暖井

1.名称:砖砌采暖井

2.规格:长3.1*宽2.

1*深1.8

3.做法:详图集12N6

-28

座 1

62 040504001003 砖砌采暖井

1.名称:砖砌采暖井

2.规格:长1.9*宽1.

2*深1.8

3.做法:详图集12N6

-28

座 3

旧管道拆除恢复

63 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:地沟内

2.材质、规格:球墨

铸铁管（管道利旧）

、DN150

3.连接形式:胶圈接

口

m 500

64 03B004
拆除原有消防管

道

1.名称:拆除原有消

防管道

2.材质规格:球墨铸

铁管DN150

m 500

65 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑

垃圾

2.运距:15km

m3 8.83

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：管网工程
标段：边境军民一体化达茂旗百灵庙中学管网建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：管网工程
标段：边境军民一体化达茂旗百灵庙

中学管网建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 031401013001 二次搬运费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：管网工程
标段：边境军民一体化达茂旗百灵庙中学管网建
设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：管网工程

标段：边境军民一
体化达茂旗百灵庙
中学管网建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：管网工程
标段：边境军民一体化达茂旗百灵庙

中学管网建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：管网工程
标段：边境军民一体化达茂旗百

灵庙中学管网建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：管网工程
标段：边境军民一体化达茂旗百灵
庙中学管网建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： 土方工程

标段名称：
边境军民一体化达茂旗百灵庙中学

管网建设项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



工程量清单计算规则说明

工程名称：土方工程
标段：边境军民一体化达茂旗百灵
庙中学管网建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50

856—2024等进行列项以及工程量计算；

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

  

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位 工程量计算规则 工作内容



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：边境军民一体化达茂旗百灵
庙中学管网建设项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

雨水污水地沟共

沟

1 010102006001 挖沟槽石方

1.开挖方式:挖掘机

挖石渣

2.岩石类别:风化岩

石

m3 8898.9

2 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:石渣

2.运距:15km
m3 8898.9

3 010103002009 余方弃置
1.废料品种:石渣

2.运距:每增减1km
m3 8898.9

4 041101001001 垫层

1.垫层材料种类、

配合比、厚度:100m

m厚砂垫层

m3 441.62

5 010102007001 回填方

1.密实度要求:按规

范要求

2.填方材料品种:素

土

m3 6701.28

挡土墙末端处排

水沟

6 010102006002 挖沟槽石方

1.开挖方式:挖掘机

挖石渣

2.岩石类别:风化岩

石

m3 37.9

7 010102007004 回填方

1.构件名称:沟槽回

填

2.工作内容:夯填土

人工 槽坑

m3 22.8

8 010103002008 余方弃置
1.废弃料品种:石渣

2.运距:15km
m3 15.2

9 010103002005 余方弃置
1.废料品种:石渣

2.运距:每增减1km
m3 15.2

化粪池

10 010102005001 挖基坑石方

1.构件名称:沟槽开

挖

2.工作内容:挖掘机

挖基坑石方

m3 104

11 010102007005 回填方

1.构件名称:基坑回

填

2.工作内容:机械碾

压 填土

m3 24

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：边境军民一体化达茂旗百灵
庙中学管网建设项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 010103002006 余方弃置

1.废料品种:石渣

2.装车方式:装载机

装车

3.运输方式:自卸汽

车

4.运距:15km

m3 80

13 010103002007 余方弃置
1.废料品种:石渣

2.运距:每增减1km
m3 80

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：土方工程
标段：边境军民一体化达茂旗百灵庙中学管网建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：边境军民一体化达茂旗百灵庙

中学管网建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：边境军民一体化达茂旗百灵庙中学管网建
设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：土方工程

标段：边境军民一
体化达茂旗百灵庙
中学管网建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：土方工程
标段：边境军民一体化达茂旗百灵庙

中学管网建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：土方工程
标段：边境军民一体化达茂旗百

灵庙中学管网建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：土方工程
标段：边境军民一体化达茂旗百灵
庙中学管网建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： 地沟、成品排水沟、化粪池

标段名称：
边境军民一体化达茂旗百灵庙中学

管网建设项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



工程量清单计算规则说明

工程名称：地沟、成品排水沟、化粪池
标段：边境军民一体化达茂旗百灵
庙中学管网建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50

856—2024等进行列项以及工程量计算；

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

  

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位 工程量计算规则 工作内容



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地沟、成品排水沟、化粪池
标段：边境军民一体化达茂旗百灵
庙中学管网建设项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

地沟

1 010501001001 基础垫层

1.基础形式:地沟垫

层

2.厚度:100mm

3.材料品种、强度

要求、配比:C15

4.混凝土种类:商品

混凝土

5.其他:含泵送费

m3 134.45

2 010505001001 垫层模板

1.垫层部位:地沟垫

层

2.构件名称:基础垫

层 复合模板

3.工程内容:模板制

作、安装、拆除

m2 124.9

3 010502027001 电缆沟、地沟

1.名称:地沟

2.沟截面净空尺寸:

宽1500mm*深1700mm

3.底板混凝土种类

、强度等级、厚度:

C30商品混凝土、23

0mm厚

4.沟壁混凝土种类

、强度等级、厚度:

C30商品混凝土、23

0mm厚

5.其他:含泵送费

m3 755.9

4 010505017001
电缆沟、地沟模

板

1.构件名称:地沟

复合模板木支撑

2.工作内容:模板制

作、安装、拆除

m2 4498.6

5 010502011001 钢筋混凝土梁

1.构件名称:矩形梁

2.混凝土种类:商品

混凝土

3.混凝土强度等级:

C30

4.其他:含泵送费

m3 104.3

6 010505006001 梁模板

1.构件名称:矩形梁

复合模板 钢支撑

2.工作内容:模板制

作、安装、拆除

m2 1464.3

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地沟、成品排水沟、化粪池
标段：边境军民一体化达茂旗百灵
庙中学管网建设项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

7 010503014001 盖板、井圈

1.构件名称:预制地

沟盖板

2.构件尺寸:宽600m

m*长1700mm*厚100m

m

3.混凝土强度等级:

C30

4.工作内容:制作预

制盖板

5.其他:含泵送费

m3 105.77

8 010505008001
其他板模板(预制

盖板）

1.构件名称:地沟盖

板 木模板

2.工作内容:模板制

作、安装、拆除

m2 1534.76

9 010503014002 盖板、井圈

1.构件名称:预制盖

板运输

2.运距:5km

m3 105.77

10 010503014003 盖板、井圈

1.构件名称:预制盖

板运输

2.运距:每增减0.5k

m

m3 105.77

11 010503014004 盖板、井圈
1.构件名称:安装地

沟盖板
m3 105.77

12 010506025001 预埋铁件

1.构件名称:角钢支

架

2.钢材种类:镀锌角

钢

3.规格:L65*6

4.工作内容:铁件制

作、安装

t 1.881

13 010506025002 预埋铁件

1.构件名称:钢板垫

块

2.钢材种类:镀锌钢

板

3.规格:150mm*150m

m*10mm

4.工作内容:铁件制

作、安装

t 0.207

14 010506004001 现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:

HRB400，直径8mm
t 12.479

15 010506004002 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400，直径14m

m

t 98.331

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地沟、成品排水沟、化粪池
标段：边境军民一体化达茂旗百灵
庙中学管网建设项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

16 010506004003 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400，直径20m

m

t 23.734

17 010506004004 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋HRB400，直径

10mm

t 10.249

18 010506004005 预制混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格:

预制构件HRB400，

直径8mm

t 3.679

19 010506004006 预制混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格:

预制构件HRB400，

直径14mm

t 14.509

挡土墙末端处排

水沟

20 010502027002 排水沟

1.构件名称:排水沟

2.材质:成品树脂混

凝土一体式排水沟,

B125等级

3.净空截面尺寸:宽

300mm、深380mm

m 99.84

化粪池

21 010502028001 化粪池

1.构件名称:化粪池

2.容积:50m³

3.材质:钢筋混凝土

化粪池

座 1

22 010502028002 化粪池

1.构件名称:化粪池

2.容积:50m³

3.材质:钢筋混凝土

化粪池

座 1

措施费

23 011601003001
其他大型机械进

出场及安拆

1.构件名称:履带式

挖掘机进出场费 1m

3以内

项 1

24 011601003002
其他大型机械进

出场及安拆

1.构件名称:压路机

进出场费
项 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：地沟、成品排水沟、化粪池
标段：边境军民一体化达茂旗百灵庙中学管网建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

成品树脂混

凝土一体式

排水沟,B125

等级

300mm*3

80mm
m 290

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：地沟、成品排水沟、化粪
池

标段：边境军民一体化达茂旗百灵庙
中学管网建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：地沟、成品排水沟、化粪池
标段：边境军民一体化达茂旗百灵庙中学管网建
设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：地沟、成品排水沟、化粪池

标段：边境军民一
体化达茂旗百灵庙
中学管网建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：地沟、成品排水沟、化粪
池

标段：边境军民一体化达茂旗百灵庙
中学管网建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：地沟、成品排水沟、化粪池
标段：边境军民一体化达茂旗百

灵庙中学管网建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：地沟、成品排水沟、化粪池
标段：边境军民一体化达茂旗百灵
庙中学管网建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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