

阿拉善左旗农村牧区经营管理服务中心阿拉善左旗第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作项目中标（成交）明细

内蒙古嘉澜技术有限公司受阿拉善左旗农村牧区经营管理服务中心委托，采用竞争性磋商进行采购阿拉善左旗第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作项目（项目编码：AZQZCS-C-F-260052）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包一）

- 1.1、中标（成交）供应商：博润斯通（北京）软件科技有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 1,466,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	C21050000土地管理服务	阿拉善左旗第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作项目	阿拉善左旗全旗	1、宣传动员。协助开展宣传动员培训；对乡村组土地延包项目实施培训； 2、制定方案。协助配合村级拟定二轮土地延包工作方案，明确重大问题处置意见，广泛征求群众意愿，商讨处理办法，逐一化解矛盾，形成草案公示讨论，修改后的方案再次公示，逐级上报审核批复。 3、数据收集。收集第三次全国土地调查数据数据库及最新成果变更库、永久基本农田数据、退耕还林等数据，完成林权、宅基地、建设用地等地籍数据分析对比。 4、摸底调查。根据第二轮土地确权数据库以及集体经济组织成员名单等数据，制作摸底调查表。根据第二轮农村土地承包经营权确权登记颁证成果数据，叠加土地现状影像，制作和印制延包工作底图。根据数字正射影像图、结合国土变更调查数据、全县林地数据、河道确权数据等，逐地块核实征占用情况、耕地变为建设用地等情况，并提供内业、外业地块指界技术服务。 5、开展调查。按照《农村土地承包经营权调查规程》（NY/T2537—2014）和《第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作规程（试行）》开展农村土地承包经营权调查，开展面积量算、检查修改等。 6、信息公示。调查成果经延包工作小组审核后，根据调查成果，制作和印制延包公示图表，开展村组审核、张榜公示，公示期限15天，收集农户反映的问题进行勘误登记并修正。 7、数据库处理。按照原农业部《农村土地承包经营权确权登记数据库规范》要求，建立阿拉善左旗第二轮土地承包到期后再延长30年成果数据库。 8、合同网签。将延包调查成果数据库导入全国农村土地承包合同网签系统，生成电子合同文本。指导村组采用全国农村土地承包合同网签系统、村级签章管理及审核，再由村组组织、指导农户开展合同网签。 9、与不动产衔接。同步完成与不动产登记衔接，将不动产登记所需申请材料一并签章、收集，形成数据包移交不动产登记系统，测绘成果同时满足两部门共享使用要求，坐标系统一使用。 10、成果归档。按照农业农村部 国家档案局《关于印发第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作档案管理办法的通知》（农政改发〔2025〕1号）的标准要求进行成果档案归档。 11、档案数字化加工。按照《纸质档案数字化技术规范》DA/T31-2005要求，对二轮延包成果资料进行数字化扫描。	自合同签订之日起至2027年12月31日	符合国家相关行业标准	1,466,000.00	1.00	项	1,466,000.00

内蒙古嘉澜技术服务有限公司

2026年10月08日