
正蓝旗桑根达来学校运动场改
造工程 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程名称：
正蓝旗桑根达来学校运动场改造工

程

标段名称：
正蓝旗桑根达来学校运动场改造工

程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



编 制 说 明
一、工程概况

1.项目名称：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程

2.建设地点：正蓝旗桑根达来学校

3.工程内容：工程量清单中全部内容

二、编制依据

1. 法律法规及规范性文件：

（1）《中华人民共和国民法典》；

（2）《中华人民共和国招标投标法》及实施条例；

（3）《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T

50500-2024）；

（4）2021 年《内蒙古房屋修缮工程预算定额》；

（5）2017 年《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算

定额》；

（6）2017 年《内蒙古自治区市政工程预算定额》；

（7）2017 年《内蒙古自治区建设工程费用定额》及相

关文件；

（8）内建标[2019]113 号文件《关于调整内蒙古自治区

建设工程计价依据增值税税率的通知》增值税税率调整为 9%；

（9）内建标[2021]148 号内蒙古自治区住房和城乡建

设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费

的通知；



（10）内建标〔2025〕98 号《内蒙古自治区住房和城乡

建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》；

（11）材料价格参照《蓝旗 2026 年第 1 期建设工程造

价材料信息价》及市场价计取。

三、工程资料

（1）委托方提供的相关技术资料；

（2）与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、

技术资料。

四、其他说明

（1）暂列金：按 414200 元计取（含税价格）；

（2）专业工程暂估价详见“专业工程暂估价明细表”。



工程项目清单汇总表

工程名称：正蓝旗桑根达来学校运动
场改造工程

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改
造工程 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   运动场改造工程

1.1.1     运动场改造工程

1.2   新建看台工程

1.2.1     新建看台-土石方工程

1.2.2     新建看台-建筑装饰工程

1.3   原有看台维修改造工程

1.3.1     原有看台维修改造工程

1.4   器材

1.4.1     器材

1.5   暂列金

1.5.1     暂列金

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费



工程项目清单汇总表

工程名称：正蓝旗桑根达来学校运动
场改造工程

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改
造工程 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动场改造工程
标段：正蓝旗桑根达来学校运动场
改造工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 041001001001
拆除原有操场面

层

1.拆除原有操场面

层
m2 9577.6

2 041001004001 铣刨路面
1.材质:原有混凝土

面层
m2 9577.6

3 011602002001
钢筋混凝土构件

拆除
排水沟拆除沟盖板 m2 330

4 040103003001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑

废料

2.运距:自卸汽车运

废料，暂按15公里

计算，投标单位根据

实际现场实际情况考

虑

3.装载机装废料

m3 558.08

改造工程

蓝排球场地

5 040203006001 沥青混凝土
1.50mm厚粗粒式沥

青混凝土
m2 2445.91

6 040203006002 沥青混凝土
1.30mm厚细粒式沥

青混凝土
m2 2445.91

7 040203009006 弹性面层

1.名称：悬浮地板

2.规格：30.48*30.

48*1.4cm，重量530

g/块（±3%）

3.材料：SES橡胶材

料

4、含收边条

m2 2445.91

足球场地

8 040203009003 足球场地

1.摊铺6cmAC16沥青

砼面层-中粒式

2.乳化沥青粘层

3.摊铺4cmAC13沥青

砼面层-细粒式

m2 2166.63

9 040204002001 人造草坪

1.填充石英砂30kg/

m2及填充弹性黑胶

粒8kg/m2

2.50mm高人造草

m2 2166.63

跑道

10 040203006003 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:

细粒式沥青混凝土

2.厚度:5cm

m2 2129.86

11 040203003001 透层 1.沥青粘层油 m2 2129.86

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动场改造工程
标段：正蓝旗桑根达来学校运动场
改造工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 040203009004 塑胶跑道

1.材料品种:混合型

塑胶面层

2.厚度:13mm

m2 2129.86

13 040205006001 标线 50mm白色划线漆 m2 63.9

14 040205007001 标记 白色划线漆划数字 m2 7.4

其他运动场地

15 040203009005 其他运动场地

1.摊铺6cmAC16沥青

砼面层-中粒式

2.乳化沥青粘层

3.摊铺4cmAC13沥青

砼面层-细粒式

m2 2835.2

16 040204002002 人造草坪

1.填充石英砂30kg/

m2及填充弹性黑胶

粒8kg/m2

2.50mm高人造草

m2 2835.2

排水沟

17 04B001
清理沟内杂物、

淤泥

1.清理沟内杂物、

淤泥
m 600

18 010512008001
沟盖板、井盖板

、井圈
成品预制排水沟盖板 项 1

19 010904002001
楼（地）面涂膜

防水

排水沟内侧涂刷高分

子防水材料，厚度≥

1.5mm

m2 1050

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：运动场改造工程 标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：运动场改造工程
标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改

造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

1.8 041201022001 特殊地区施工增加费

1.9 041201021001 夜间施工增加费

1.10 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.11 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆

履带式挖掘机进出场费 1m3以外

1台

压路机 进出场费 1台

沥青混凝土摊铺机 进出场费  1

台

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：运动场改造工程 标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：运动场改造工程

标段：正蓝旗桑根
达来学校运动场改
造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：运动场改造工程
标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改

造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：运动场改造工程
标段：正蓝旗桑根达来学校运动场
改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建看台-土石方工程
标段：正蓝旗桑根达来学校运动场
改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010103001001 平整场地 1.机械场地平整 m2 70.68

2 010103001002 基底钎探 2.基底钎探 m2 11.56

3 010102001001 挖基坑土方
1.土类别:一二类土

2.开挖深度:2m
m3 36

4 010102007001 回填方

1.材料品种:原土回

填

2.密实度:满足设计

要求

m3 25.82

5 010103002001 余方弃置

1.装载机装土，自

卸汽车运土投标单位

自行考虑

m3 10.18

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：新建看台-土石方工程 标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：新建看台-土石方工程
标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改

造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆
履带式挖掘机进出场费 1m3以内

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：新建看台-土石方工程 标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：新建看台-土石方工程

标段：正蓝旗桑根
达来学校运动场改
造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：新建看台-土石方工程
标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改

造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：新建看台-土石方工程
标段：正蓝旗桑根达来学校运动场
改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建看台-建筑装饰工程
标段：正蓝旗桑根达来学校运动场
改造工程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

砌筑工程

1 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格

、强度等级:蒸压加

气混凝土砌块

2.墙体类型:看台外

墙

3.墙体厚度:300mm

m3 4.22

混凝土及钢筋混

凝土工程

2 010501001001 基础垫层

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C20

m3 2.31

3 010505001001 垫层模板
1.垫层部位:独立基

础下部
m2 5.44

4 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

3.基础类型:独立基

础

m3 7.34

5 010505002001 基础模板
1.基础类型:独立基

础
m2 23.04

6 010502005001 基础联系梁

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 4.49

7 010505003001 基础联系梁模板
1.模板形式:复合模

板 木支撑
m2 34.22

8 010502006001 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 2.4

9 010505004001 柱面模板
1.模板形式:复合模

板 钢支撑
m2 21.31

10 010502011001 钢筋混凝土梁

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 9.72

11 010505006001 梁模板
1.模板形式:复合模

板 钢支撑
m2 85.94

12 010502013001 实心楼板

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 6.24

13 010505007001
楼板、屋面板、

坡道板模板

1.模板形式:复合模

板 钢支撑
m2 51.76

14 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径12

mm

t 0.396

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建看台-建筑装饰工程
标段：正蓝旗桑根达来学校运动场
改造工程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

15 010506001002
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径16

mm

t 0.074

16 010506001003
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径18

mm

t 0.266

17 010506001004
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

箍筋 圆钢HPB300

直径8mm
t 0.028

18 010506001005
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

箍筋 带肋钢筋HRB4

00以内 直径8mm
t 0.14

19 010506002001
现浇混凝土柱钢

筋

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径18

mm

t 0.392

20 010506002002
现浇混凝土柱钢

筋

箍筋 带肋钢筋HRB4

00以内 直径8mm
t 0.2

21 010506005001
现浇混凝土梁钢

筋

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径12

mm

t 0.226

22 010506005002
现浇混凝土梁钢

筋

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径16

mm

t 0.238

23 010506005003
现浇混凝土梁钢

筋

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径18

mm

t 0.636

24 010506005004
现浇混凝土梁钢

筋

箍筋 圆钢HPB300

直径6mm
t 0.042

25 010506005005
现浇混凝土梁钢

筋

箍筋 带肋钢筋HRB4

00以内 直径8mm
t 0.384

26 010506006001
现浇混凝土楼板

及屋面板钢筋

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径8m

m

t 0.544

楼地面装饰工程

27 011101001001 水泥砂浆楼地面

1.20mm厚水泥砂浆

面层

2.看台平台

m2 48.36

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建看台-建筑装饰工程
标段：正蓝旗桑根达来学校运动场
改造工程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

28 011404002001 看台台阶

1.刷专用界面剂一

道

2.9厚1:3水泥砂浆

3.6厚1:2.5水泥砂

浆找平

4.5厚干粉类聚合物

水泥防水砂浆，中间

压入一层耐碱玻璃纤

维网布

5.涂饰底层涂料

6.涂饰中间层涂料

7.涂饰面层涂料二

遍

m2 37.2

油漆、涂料、裱

糊工程

29 011404001001
墙面喷刷涂料-看

台外墙

1.刷专用界面剂一

道

2.9厚1:3水泥砂浆

3.6厚1:2.5水泥砂

浆找平

4.5厚干粉类聚合物

水泥防水砂浆，中间

压入一层耐碱玻璃纤

维网布

5.涂饰底层涂料

6.涂饰中间层涂料

7.涂饰面层涂料二

遍

m2 26.68

其他装饰工程

30 011503004001
成品带扶手栏杆

、栏板
1.不锈钢防护栏杆 m 24.18

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：新建看台-建筑装饰工程 标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：新建看台-建筑装饰工程
标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改

造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：新建看台-建筑装饰工程 标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价 300000

2.1 专业工程暂估价 300000 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 300000 -



暂列金额明细表

工程名称：新建看台-建筑装饰工程

标段：正蓝旗桑根
达来学校运动场改
造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：新建看台-建筑装饰工程
标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改

造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1 雨棚
275229.

36

24770.6

4
300000

本页小计
275229.

36

24770.6

4
300000 -

合计
275229.

36

24770.6

4
300000 -



增值税计价表

工程名称：新建看台-建筑装饰工程
标段：正蓝旗桑根达来学校运动场
改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原有看台维修改造工程
标段：正蓝旗桑根达来学校运动场
改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 011609001001 栏杆、栏板拆除
1.拆除原有看台栏

杆
m 61.98

2 011608002001 铲除涂料面
1.拆除原有看台墙

面及看台台阶涂料
m2 190.86

3 011604002001 抹灰层拆除

1.铲除原有看台墙

面及看台台阶抹灰至

基层

m2 190.86

4 010103002001 余方弃置

1.类别：建筑垃圾

2.运距：投标单位

自行考虑

m3 5.68

维修改造工程

5 011503004001
成品带扶手栏杆

、栏板
1.不锈钢防护栏杆 m 61.98

6 011404001001
墙面喷刷涂料-看

台外墙及台阶

1.刷专用界面剂一

道

2.9厚1:3水泥砂浆

3.6厚1:2.5水泥砂

浆找平

4.5厚干粉类聚合物

水泥防水砂浆，中间

压入一层耐碱玻璃纤

维网布

5.涂饰底层涂料

6.涂饰中间层涂料

7.涂饰面层涂料二

遍

m2 190.86

7 011101001001 水泥砂浆楼地面
1.20mm厚水泥砂浆

面层
m2 244.97

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：原有看台维修改造工程 标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：原有看台维修改造工程
标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改

造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：原有看台维修改造工程 标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：原有看台维修改造工程

标段：正蓝旗桑根
达来学校运动场改
造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：原有看台维修改造工程
标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改

造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：原有看台维修改造工程
标段：正蓝旗桑根达来学校运动场
改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：器材
标段：正蓝旗桑根达来学校运动场
改造工程 第 1 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 01B001 儿童攀岩墙

1.规格：高2.8m×

宽5m，14㎡；初/中

难度线路；玻璃钢岩

板+不锈钢岩点

2.材质：热镀锌钢

架+玻璃钢岩板

m2 14

2 01B002 多功能攀爬组合

1.规格：拱笼爬网+

攀爬平台+钻洞+滑

梯；长12m×宽3m×

高2.5m

2.材质：304绳网+

热镀锌钢架

套 1

3 01B003 儿童矮墙

1.规格：高1.1m×

宽2m×厚0.2m；带

钻洞

2.材质：Q235钢管+

PE面板

组 1

4 01B004 儿童独木桥

1.规格：长5m，桥

面宽0.25m，高0.8m

，双侧护栏

2.材质：Q235+防滑

PE桥面

组 1

5 01B005 低桩网

1.规格：长8m，网

高0.3m（小学）；P

VC包胶网绳

2.材质：镀锌钢管+

尼龙网

组 1

6 01B006 水平云梯

1.规格：长5m，高2

.0m；横杆间距30cm

2.材质：Q235镀锌

钢管

组 1

7 01B007 梅花桩

1.规格：5桩，高0.

4m，间距1.2m

2.材质：Q235镀锌

钢管

组 1

8 01B008 软式跨栏组

1.规格：可调节30/

50/60cm；10组

2.材质：软包+钢管

套 1

9 01B009 EVA缓冲地垫

1.规格：10cm厚，

全覆盖约380㎡；阻

燃环保

2.材质：EVA发泡

m2 380

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：器材
标段：正蓝旗桑根达来学校运动场
改造工程 第 2 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 01B010 场地围网

1.规格：高2m，总

长80m；封闭防护

2.材质：镀锌钢管+

尼龙网

项 1

11 01B011 基础预埋+安装

1.规格：混凝土基

础、预埋、安装、调

试

项 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：器材
标段：正蓝旗桑根达来学校运动场
改造工程 第 3 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 01B012
AI体测综合服务

管理平台

型号：≥43寸

1.人脸采集功能：1

.1应用系统内拍摄

；（不支持相册内照

片导入）1.2可选择

学生编号，可选择学

生性别。

2.大屏设置功能：2

.1自定义大屏所要

播放的排行榜内容，

并进行画面预览2.2

选择各榜单播放的间

隔时间及声音大小；

2.3可权限设置——

仅管理员有权配置。

3.手机控制功能：3

.1支持手机端切换

体测模式、运动项目

切换、测试时间选择

；3.2支持出现身份

信息不匹配时，手动

修改；3.3支持手机

端控制开始、重置设

备；3.4支持手机回

放、查看历史记录，

可对回放记录进行投

屏，并切换相应遥控

器。

4.运动数据查看：4

.1全校概览支持查

看全校学生的运动测

试数据，运动成绩占

比率，全校及个人成

绩的汇总，平均分值

；4.2测试记录可查

看学生运动时间、成

绩、平均分，可手动

排序、成绩生成表格

一键导出；4.3运动

视频自动储存，可回

放查看作弊，保证数

据有效真实性，若有

误可进行手动修改。

5、手机APP（AI趣

运动）：5.1学生在

家对着手机摄像头或

者平板摄像头进行跳

绳、开合跳、高抬腿

套 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：器材
标段：正蓝旗桑根达来学校运动场
改造工程 第 4 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

、深蹲等运动，视频

AI可以自动识别动

作并进行计数，运动

完成后，系统会生成

运动报告，方便学生

和家长进行查看。5

.2支持老师布置的

单日、周期体育作业

；学生家庭体育作业

打卡提交，与校端A

PP数据同步，老师

可查看学生完成作业

情况。5.3学生可通

过完成运动挑战获得

运动积分和勋章，并

根据学生锻炼情况，

系统为学生制定个性

化提升方案和练习视

频指导等，提升学生

在家运动锻炼的兴趣

和持续性。实现学校

和家庭体育运动作业

之间的无缝衔接和融

合，提升家校协同育

人的效果，促进学生

全面发展和健康成长

。

6、免费升级无感人

脸识别数据驾驶舱功

能，学生档案功能：

学生通过看摄像头，

自动识别学生人脸，

显示学生个人运动档

案：个人信息、体育

综合评分、体育运动

评分、本学期运动天

数、身体形态、身体

机能、运动能力图5

个维度（力量、耐力

、速度、柔韧、灵敏

）、体质评定及运动

处方，校长通过看摄

像头，自动识别校长

人脸，显示近一个月

全校学生运动档案：

总运动人次、跳绳排

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：器材
标段：正蓝旗桑根达来学校运动场
改造工程 第 5 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

行榜、跳远排行榜、

各项运动达标率、成

绩统计、各项活跃度

、优秀年级占比排名

、日运动趋势图。

13 01B013
AI教学练赛一体

机

1、支持5人同时跳

绳、开合跳、深蹲、

高抬腿、左右跳计时

计数；

2、支持3人同时纵

跳摸高测距；

3、支持3人仰卧起

坐同时计时计数；

4、支持1人立定跳

远测距；

5、支持2人同时坐

位体前屈；

6、支持待机状态下

个人/班级排行榜的

前端大屏数据现呈现

；

7、2号点位控制。

举手激活，手势滑动

切换模式；

8、支持手机操控，

进入体测模式；

9、过程性数据实时

呈现；

10、自动身份识别

，数据同步云端；

11、支持历史记录

视频回放；

12、防假跳判断，

有效记录数据；

13、中断个数智能

倒减；

14、上榜声音画面

特效，历史记录突破

声音动画提示；

15、智能判断踩线

、出界等犯规动作、

厘米级精准测距。

套 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：器材
标段：正蓝旗桑根达来学校运动场
改造工程 第 6 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

14 01B014 实心球

型号：≥32寸

1、成绩自动检测：

实心球有效投掷距离

2、违规智能识别：

踩线（可实时进行声

音干预提醒）

3、运动处方报告：

对前腿弯曲角、后腿

弯曲角、后仰角等指

标进行分析，并给予

点评与建议

4、实时响应速度：

≤1.0s

5、项目成绩误差：

≤10cm

台 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：器材 标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：器材
标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改

造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：器材 标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：器材

标段：正蓝旗桑根
达来学校运动场改
造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：器材
标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改

造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：器材
标段：正蓝旗桑根达来学校运动场
改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

0

合    计



其他项目清单计价表

工程名称：暂列金 标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 380000 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 380000 -



暂列金额明细表

工程名称：暂列金

标段：正蓝旗桑根
达来学校运动场改
造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额 380000

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 380000

合    计 - - 380000



增值税计价表

工程名称：暂列金
标段：正蓝旗桑根达来学校运动场
改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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