
乌海市第三中学卫生间
改造、北楼南侧、南楼

路面硬化工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政硬化路面工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北
楼南侧、南楼路面硬化工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除北大门口混
凝土硬化

1 041001001001 拆除路面
1.材质:混凝土类（无筋
）
2.厚度:10cm

m2 12.87

2 040203007001 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:10cm

m2 12.87

分部小计

拆除工程原有面
包砖

3 041001002001 拆除人行道 1、人工拆除6cm面包砖铺
装+3cm水泥砂浆结合层

m2 3543.98

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:13km

m3 212.6388

分部小计

恢复工程透水混
凝土

5 040202001001 路床(槽）整形
1.路床整形 路床碾压检
验 m2 3870.1

6 040204003001
现浇混凝土人行
道及进口坡

1.混凝土强度等级:C20
2.厚度:15cm

m2 3643.326

7 050201001002 园路

1.路面厚度、宽度、材料
种类:透水混凝土路面8cm
厚
3.水泥混凝土路面 水泥
混凝土养生 塑料膜养护
4.混凝土硬化纵、横向伸
缩缝间距为3-6m，缝宽20
-30mm，缝深5cm ，缝内
填沥青类材料

m2 6670.1

8 040205006001 标线
1.车位画线：纵向标线 
常温漆

m2 92.5

分部小计

其他工程

9 041001005001 拆除侧、平(缘
）石

1.拆除预制侧石 石质 m 130

10 040204004001
安砌侧(平、缘
）石

1.侧石安砌 石质
2.规格：950*100*200

m 130

11 011503001001
金属扶手、栏杆
、栏板 1.铁栏杆 铁扶手 m 86.85

12 010516002001 预埋铁件 1.铁件制作、安装 t 0.062172

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政硬化路面工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北
楼南侧、南楼路面硬化工程

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 010501002001 带形基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 44

14 011702001001 基础
1.基础类型:带形基础 无
筋混凝土 复合模板 钢支
撑

m2 17.37

分部小计

措施项目

15 041106001001
大型机械设备进
出场及安拆 1.机械设备名称:压路机

台·
次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政硬化路面工程
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政硬化路面工程
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：市政硬化路面工程
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政硬化路面工程
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政硬化路面工程
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：市政硬化路面工程
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：市政硬化路面工程
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政管网工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北
楼南侧、南楼路面硬化工程

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040504004001 砖砌井筒
1.井筒加高0.5m
2.更换重型铸铁井圈井盖

座 34

2 031001006004 塑料管

1.名称:PE管
2.材质及规格:De25
3.连接形式:热熔链接
4.管道检验及试压:满足
设计要求

m 300

3 031001006005 塑料管

1.名称:PE管
2.材质及规格:De32
3.连接形式:热熔链接
4.管道检验及试压:满足
设计要求

m 350

4 031001006007 塑料管

1.名称:Pvc管
2.材质及规格:De32
3.连接形式:热熔链接
4.管道检验及试压:满足
设计要求

m 200

5 040501004001 塑料管
1.材质及规格:HDPE管DN2
00
2.连接形式:胶圈接口

m 80

6 040504001001 砌筑井

1.名称：砖砌检查井
2.直径1.6米、井深1.2米
3.铸铁井盖、井座：φ70
0重型

座 1

7 011612001001 管道拆除 1.拆除DE110PVC塑料管 m 8

8 031001006006 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:De110 PVC
4.连接形式:粘接

m 8

9 031003005001 塑料阀门
1.规格:De32 PPR双活节
铜阀门
2.连接形式:熔接

个 8

10 031003005002 塑料阀门
1.规格:De25 PPR双活节
铜阀门
2.连接形式:熔接

个 10

11 031003005003 塑料阀门
1.规格:De20 PPR双活节
铜阀门
2.连接形式:熔接

个 10

分部小计

措施项目

12 041106001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:压路机
台·
次

1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政管网工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北
楼南侧、南楼路面硬化工程

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政管网工程
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政管网工程
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：市政管网工程
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政管网工程
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政管网工程
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：市政管网工程
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：市政管网工程
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北
楼南侧、南楼路面硬化工程

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050102001001 移植乔木

1.种类:乔木
2.胸径或干径:胸径20cm
以内
3.倒运运距:1km
4.起挖方式:(带土球) 土
球直径120cm以内

株 37

2 040101002001
外运花池内原有
土方

1.人工挖沟、槽土方 一
、二类土 深度在2m以内
2.自卸汽车运土 (载重6t
以内) 运距13km

m3 15

3 050101009001
种植土回（换）
填 1.人工换填花池种植土 m3 15

4 050201004001 树池围牙

1.围牙材料种类、规格:1
00*20*10cm花岗岩
2.铺设方式:20mm厚1：3
水泥砂浆粘接层

m 236

5 050307016001 花池

1.围牙材料种类、规格:1
00*20*10cm花岗岩
2.铺设方式:20mm厚1：3
水泥砂浆粘接层

m 348

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北
楼南侧、南楼路面硬化工程

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6 04B001 玻璃钢围树椅

一、材质
主体材质：玻璃钢（FRP
），具备耐腐蚀、抗紫外
线、强度高等特点。表面
处理：采用环保喷漆或胶
衣层，具有光滑、防水和
抗老化的性能。支撑结构
：可配合金属支架（如不
锈钢或镀锌钢），增强稳
固性。
二、尺寸：直径：200厘
米，高度：50厘米，适合
成人坐下，厚度：玻璃钢
座椅的厚度一般为 5毫米
，增强耐用性。
三、形状“ 圆形
四、颜色和外观、颜色：
红、白、绿、蓝四色；表
面光泽：高光。
五、功能：提供座椅功能
，供行人休憩。保护树木
根部，防止土壤压实。
六：使用环境：学校
七：优点：重量轻，易于
搬运和安装。耐候性强，
适合长期户外使用。维护
成本低，清洁方便

套 4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 050405005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 05B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

4 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化工程
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：园林绿化工程
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园林绿化工程
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林绿化工程
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：园林绿化工程
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化工程
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼卫生间改造工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北
楼南侧、南楼路面硬化工程

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011605001001 平面块料拆除 1.拆除原地面砖 m2 93.72

2 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:13km

m3 3.36

3 011615001001 开孔（打洞）
1.部位:混凝土楼板
2.洞尺寸:φ63 个 20

4 011615001002 开孔（打洞） 1.部位:混凝土楼板
2.洞尺寸:φ110

个 44

5 010401012001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
卫生间蹲台
2.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M10

m3 9.57

6 011102003001 块料楼地面

1、8-10厚600*600地砖铺
实拍平，稀水泥浆擦缝
2、20厚1:3千硬性水泥砂
浆

m2 112

7 011207001001 墙面装饰板 1.墙面粘贴8mm木饰面板 m2 262

8 011302001001 吊顶天棚

1、铝合金骨吊顶间距300
*300
2、300*300铝扣板面层
3、铝合金收边条：160m

m2 184

9 011210005001 成品隔断 1.厕浴成品隔断 m2 136

10 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:PPR DN25
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求：消毒冲洗

m 96

11 031001006002 塑料管
1.安装部位:室内
2.材质、规格:pvc dn50
3.连接方式：粘接

m 60

12 031001006003 塑料管
1.安装部位:室内
2.材质、规格:pvc dn110
3.连接方式：粘接

m 120

13 031004006001 大便器 1.水箱式蹲便器 组 36

14 031004007001 小便器
1.壁挂式小便器安装 感
应开关埋入式 组 16

15 031004008001
其他成品卫生器
具

1.成品拖布池安装 组 4

16 031004004001 洗涤盆
1.成品两联洗手池，带柜
子
2.尺寸：1.6*0.6*0.7m

组 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼卫生间改造工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北
楼南侧、南楼路面硬化工程

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

17 030412001001 普通灯具
1.名称:方形吸顶灯
2.型号:LED灯
3.规格:300mm*600mm

套 24

18 030404033001 风扇 1.名称：换气扇
2.风量：120m3/h

台 4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼卫生间改造工程
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼卫生间改造工程
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：教学楼卫生间改造工程
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教学楼卫生间改造工程
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼卫生间改造工程
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：教学楼卫生间改造工程
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼卫生间改造工程
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卫生间改造项目-玻璃钢化粪池工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北
楼南侧、南楼路面硬化工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101004001
挖基坑土方（化
粪池）

1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:4m

m3 241.51

2 010103001001 回填方 1.密实度要求:满足设计
和规范要求

m3 217.51

3 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土
2.运距:13km

m3 24

4 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:20cm
3.φ6@600*600钢筋：0.0
53t

m2 20

5 010507006001 化粪池 1.20mm3玻璃钢化粪池 座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间改造项目-玻璃钢化粪池工程
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卫生间改造项目-玻璃钢化粪池工
程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：卫生间改造项目-玻璃钢化粪池工
程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卫生间改造项目-玻璃钢化粪池工
程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卫生间改造项目-玻璃钢化粪池工
程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：卫生间改造项目-玻璃钢化粪池工
程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：卫生间改造项目-玻璃钢化粪池工
程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：操场周围硬化维修

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北
楼南侧、南楼路面硬化工程

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

拆除道牙石

1 041001005001 拆除侧、平(缘
）石

1.拆除旧树池花岗岩道牙
石

m 204

2 041001005002
拆除侧、平(缘
）石

1.拆除旧树池砼道牙 m 492

3 010103002008 余方弃置

1.装载机装废料、自卸汽
车运废料
2.废弃料品种:建筑垃圾
（含垃圾消纳费）
3.运距:20km

m3 19.86

分部小计

拆除工字砖硬化

4 041001002001 拆除人行道
1.材质:拆除6cm环保砖+3
cm1:3现拌水泥砂浆 m2 1010

5 010103002006 余方弃置

1.装载机装废料、自卸汽
车运废料
2.废弃料品种:建筑垃圾
（含垃圾消纳费）
3.运距:20km

m3 60.6

分部小计

拆除单杠底部工
字砖硬化

6 041001002002 拆除人行道 1.材质:拆除6cm工字砖+2
cm1:3现拌水泥砂浆

m2 160

7 010103002004 余方弃置

1.装载机装废料、自卸汽
车运废料
2.废弃料品种:建筑垃圾
（含垃圾消纳费）
3.运距:20km

m3 12.8

分部小计

拆除人行道工字
砖硬化

8 041001002003 拆除人行道
1.工程内容:拆除人行道
2.材质、厚度:6cm厚面包
砖，2cm厚水泥砂浆

m2 12

9 010103002007 余方弃置

1.装载机装废料、自卸汽
车运废料
2.废弃料品种:建筑垃圾
（含垃圾消纳费）
3.运距:20km

m3 0.96

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：操场周围硬化维修

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北
楼南侧、南楼路面硬化工程

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

新做工程

树池

10 040204007001 树池砌筑

1.材料品种、规格:花岗
岩道牙石（利旧）
2.树池尺寸:1000*1000mm
3.规格：1000x200x100mm
4.基础、垫层：材料品种
、厚度:40厚1：3干硬性
水泥砂浆结合层

m 204

11 040204004001
安砌侧(平、缘
）石

1.1.名称：砼
2.混凝土类型：商品
3.混凝土强度等级:C20砼
4.用于侧石处

m3 3.06

12 040204007002 树池砌筑

1.材料品种、规格:花岗
岩道牙石
2.树池尺寸:1000*1000mm
3.规格：1000x200x100mm
4.基础、垫层：材料品种
、厚度:40厚1：3干硬性
水泥砂浆结合层

m 320

13 040204004002
安砌侧(平、缘
）石

1.1.名称：砼
2.混凝土类型：商品
3.混凝土强度等级:C20砼
4.用于侧石处

m3 4.8

分部小计

人行道烧结砖硬
化

14 040204002001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:5cm厚
人行道烧结砖
2.找平层：3cm1:3现拌水
泥砂浆

m2 1010

分部小计

恢复混凝土硬化

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：操场周围硬化维修

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北
楼南侧、南楼路面硬化工程

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

15 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级：C25
商品混凝土
2.厚度100mm
3.水泥混凝土路面 水泥
混凝土养生 塑料膜养护
4.混凝土硬化纵、横向伸
缩缝间距为3-6m，缝宽20
-30mm，缝深5cm ，缝内
填沥青类材料

m2 160

分部小计

铺设工字砖

16 040204002002 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:6cm厚
人行道工字砖
2.找平层：2cm1:3现拌水
泥砂浆

m2 12

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：操场周围硬化维修
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：操场周围硬化维修
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：操场周围硬化维修
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：操场周围硬化维修
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：操场周围硬化维修
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：操场周围硬化维修
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：操场周围硬化维修
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南楼维修及四楼美术教室堵门口

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北
楼南侧、南楼路面硬化工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

堵门洞

1 011605002001 立面块料拆除 1.拆除墙面面砖及找平层 m2 8

2 010103002001 余方弃置

1.装载机装废料、自卸汽
车运废料
2.废弃料品种:建筑垃圾
（含垃圾消纳费）
3.运距:20km

m3 0.16

3 010401012001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
堵门洞
2.砖品种、规格、强度等
级:小红砖
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 1.2

4 011204003001 块料墙面

1.墙体类型:内墙面
2.安装方式:粘贴
3.面层材料品种、规格、
颜色:300*600mm面砖
4.30mm厚1:3水泥砂浆

m2 8

5 011105003001 块料踢脚线 1、12cm高面砖踢脚线 m2 0.4

分部小计

人工维修伸缩缝

6 01B002 维修伸缩缝
1.南楼维修1-3楼伸缩缝
2.零星用工：2工日 工日 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：南楼维修及四楼美术教室堵门口
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南楼维修及四楼美术教室堵门口
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：南楼维修及四楼美术教室堵门口
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南楼维修及四楼美术教室堵门口
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南楼维修及四楼美术教室堵门口
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：南楼维修及四楼美术教室堵门口
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：南楼维修及四楼美术教室堵门口
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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