
 

工程名称： 大棚土方工程

标段名称：

2026年万合永镇永明村扶持壮大嘎
查村集体经济-设施农业冷棚建设

项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大棚土方工程

标段：2026年万合永镇永明村扶持
壮大嘎查村集体经济-设施农业冷棚
建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010103001001 平整场地 平整场地 m2 500

2 010102001001 挖基坑土方

1.土类别:一二类土

2.挖土深度：0.4m

3.挖基础土方

m3 3.67

3 010102001002 挖基坑土方

1.土类别:一二类土

2.挖土深度：0.659

m

3.挖地锚土方

m3 2.62

4 010102007001 回填方

1.材料品种:原土回

填

2.地锚土方回填

m3 2.33

5 010102002001 挖沟槽土方

1.土石类别:一、二

类土

2.裙膜埋地挖培土

m3 28

6 010102007002 回填方

1.材料品种:原土回

填

2.裙膜埋地挖培土

m3 28

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：大棚土方工程

标段：2026年万合永镇永明村扶持壮
大嘎查村集体经济-设施农业冷棚建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：大棚土方工程
标段：2026年万合永镇永明村扶持壮大嘎查村集
体经济-设施农业冷棚建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：大棚土方工程

标段：2026年万合永镇永明村扶持
壮大嘎查村集体经济-设施农业冷
棚建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： 大棚建筑工程

标段名称：

2026年万合永镇永明村扶持壮大嘎
查村集体经济-设施农业冷棚建设

项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大棚建筑工程

标段：2026年万合永镇永明村扶持
壮大嘎查村集体经济-设施农业冷棚
建设项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

基础

1 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:现浇

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

m3 3.67

2 01B012
压膜绳拉筋固定

红砖

1.压膜绳拉筋固定

红砖
块 200

3 010506025002 预埋铁件

1.钢材种类:热镀锌

钢丝地锚

2.规格:φ3.2

t 0.007

主体钢结构

4 010603003001 钢管柱

1.钢材品种、规格:

DN50*3.0MM 热镀锌

圆管棚内立柱

t 0.174

5 010607003001 钢檩条

1.钢材品种、规格:

60*40*2.0mm热镀锌

方管

2.构件类型:柱顶连

接管

t 0.151

6 010607003003 钢檩条

1.钢材品种、规格:

60*30*2.0mm热镀锌

椭圆管

2.构件类型:弧形梁

架

t 2.045

7 010607003004 钢檩条

1.钢材品种、规格:

DN20*2.0mm热镀锌

圆管

2.构件类型:纵拉结

杆

t 0.178

8 010607003002 钢檩条

1.钢材品种、规格:

60*30*2.0mm热镀锌

椭圆管

2.构件类型:棚头骨

架

t 0.174

9 010607002001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

DN25*2.0镀锌圆管

2.构件类型:棚角斜

撑

t 0.014

10 010607002002 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

DN25*2.0镀锌圆管

2.构件类型:棚头斜

撑

t 0.034

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大棚建筑工程

标段：2026年万合永镇永明村扶持
壮大嘎查村集体经济-设施农业冷棚
建设项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

棚上附属物

11 01B013 12丝po膜
棚体棚膜：12丝po

膜
m2 764

12 01B014 12丝po膜 裙膜 12丝po膜 m2 70

13 010506023001 钢丝网 防虫网60目 m2 120

14 01B015 卡膜槽
0.7mm镀铝锌卡槽卡

簧
m 433.97

15 01B016 压膜绳 白色加厚压膜带 m 805.7

16 01B017 电动卷膜器 电动卷膜器 台 2

17 010606001001

钢支撑、钢拉条

（卷膜管及爬升

杆）

1.钢材品种、规格:

DN20*2.0mm热镀锌

圆管

t 0.092

18 010802002001 彩钢板推拉门
彩钢板推拉门（包括

门上轨道）
樘 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：大棚建筑工程

标段：2026年万合永镇永明村扶持壮
大嘎查村集体经济-设施农业冷棚建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：大棚建筑工程
标段：2026年万合永镇永明村扶持壮大嘎查村集
体经济-设施农业冷棚建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：大棚建筑工程

标段：2026年万合永镇永明村扶持
壮大嘎查村集体经济-设施农业冷
棚建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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