
2026年万合永镇永明村扶持壮
大嘎查村集体经济-设施农业

冷棚建设项目 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



 

工程名称： 道路土方工程

标段名称：

2026年万合永镇永明村扶持壮大嘎
查村集体经济-设施农业冷棚建设

项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路土方工程

标段：2026年万合永镇永明村扶持
壮大嘎查村集体经济-设施农业冷棚
建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

3m碎石生产道路+

3m原有碎石生产

道路

1 040101001001 挖一般土方 1.土类别:一二类土 m3 431

2 040103003001 余方弃置 1.弃料品种:5km m3 431

4m碎石生产道路

3 040101001002 挖一般土方 1.土类别:一二类土 m3 217.8

4 040103003002 余方弃置 1.弃料品种:5km m3 217.8

转运场生产道路

5 040101001003 挖一般土方 1.土类别:一二类土 m3 202.32

6 040103003003 余方弃置 1.弃料品种:5km m3 202.32

大型机械进出场

及安拆

7 011601003001
其他大型机械进

出场及安拆
1.挖掘机进出场费 项 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：道路土方工程

标段：2026年万合永镇永明村扶持壮
大嘎查村集体经济-设施农业冷棚建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：道路土方工程
标段：2026年万合永镇永明村扶持壮大嘎查村集
体经济-设施农业冷棚建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：道路土方工程

标段：2026年万合永镇永明村扶持
壮大嘎查村集体经济-设施农业冷
棚建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： 园区内道路工程

标段名称：

2026年万合永镇永明村扶持壮大嘎
查村集体经济-设施农业冷棚建设

项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园区内道路工程

标段：2026年万合永镇永明村扶持
壮大嘎查村集体经济-设施农业冷棚
建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

3m碎石生产道路+

3m原有碎石生产

道路

1 040201003001 强夯地基

1.夯击能量:素土夯

实，压实系数≥0.9

3

m2 4595.68

2 040202010001 碎石
1.厚度:100厚2.5-3

.5cm碎石碾压
m2 4460

3 040202004001 石灰、碎石、土

1.碎石规格:3:7灰

土与碎石混合

2.厚度:80厚泥结碎

石面层

m2 4055

4m碎石生产道路

4 040201003002 强夯地基

1.夯击能量:素土夯

实，压实系数≥0.9

3

m2 1210

5 040202010002 碎石
1.厚度:100厚2.5-3

.5cm碎石碾压
m2 1182.5

6 040202004002 石灰、碎石、土

1.碎石规格:3:7灰

土与碎石混合

2.厚度:80厚泥结碎

石面层

m2 1100

转运场生产道路

7 040201003003 强夯地基

1.夯击能量:素土夯

实，压实系数≥0.9

3

m2 1124

8 040202010003 碎石
1.厚度:100厚2.5-3

.5cm碎石碾压
m2 1124

9 040202004003 石灰、碎石、土

1.碎石规格:3:7灰

土与碎石混合

2.厚度:80厚泥结碎

石面层

m2 1124

10 011601003001
其他大型机械进

出场及安拆
1.压路机进出场费 项 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：园区内道路工程

标段：2026年万合永镇永明村扶持壮
大嘎查村集体经济-设施农业冷棚建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

1.8 041201022001 特殊地区施工增加费

1.9 041201021001 夜间施工增加费

1.10 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.11 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：园区内道路工程
标段：2026年万合永镇永明村扶持壮大嘎查村集
体经济-设施农业冷棚建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：园区内道路工程

标段：2026年万合永镇永明村扶持
壮大嘎查村集体经济-设施农业冷
棚建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： 园区护栏及大门土方工程

标段名称：

2026年万合永镇永明村扶持壮大嘎
查村集体经济-设施农业冷棚建设

项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园区护栏及大门土方工程

标段：2026年万合永镇永明村扶持
壮大嘎查村集体经济-设施农业冷棚
建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 浸塑护栏

1 010101001001 挖单独土方 1.挖基坑 m3 23.26

2 010103002001 余方弃置 1.外运5km m3 23.26

2 园区消防门

3 010101001002 挖单独土方 1.挖土方 m3 29.4

4 010101003001 单独土石方回填
1.材料品种:原土回

填
m3 17.22

5 010103002002 余方弃置 1.外运:运距5km m3 12.18

3 铁艺推拉门

6 010101001003 挖单独土方 1.挖土方 m3 4.2

7 010101003002 单独土石方回填
1.材料品种:原土回

填
m3 2.46

8 010103002003 余方弃置 1.外运:运距5km m3 1.74

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：园区护栏及大门土方工程

标段：2026年万合永镇永明村扶持壮
大嘎查村集体经济-设施农业冷棚建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：园区护栏及大门土方工程
标段：2026年万合永镇永明村扶持壮大嘎查村集
体经济-设施农业冷棚建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：园区护栏及大门土方工程

标段：2026年万合永镇永明村扶持
壮大嘎查村集体经济-设施农业冷
棚建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： 园区护栏及大门工程

标段名称：

2026年万合永镇永明村扶持壮大嘎
查村集体经济-设施农业冷棚建设

项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园区护栏及大门工程

标段：2026年万合永镇永明村扶持
壮大嘎查村集体经济-设施农业冷棚
建设项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

浸塑护栏

1 010502001001 独立基础
1.混凝土强度等级:

C25
m3 23.26

2 01B002 浸塑护栏

1.护栏网经防腐处

理经除锈、打磨、钝

化、涂塑等工艺后,

采用浸塑处理,色彩

为绿色。

2.围栏立柱高2米、

网片长2.8米、高1.

9米、网孔规格为7.

5*15cm，网片为丝

粗5.0mmm。

m 1938

铁艺消防门

3 010102007001 回填方
1.材料品种:200厚

级配碎石
m3 5.88

4 010501001001 基础垫层

1.材料品种、强度

要求、配比:100厚C

15混凝土

m3 1.85

5 010505001001 垫层模板 1.垫层模板 m2 6.44

6 010502001002 独立基础
1.混凝土强度等级:

C25
m3 3.78

7 010505002001 基础模板 1.基础模板 m2 15.96

8 010502006001 钢筋混凝土柱
1.混凝土强度等级:

C25
m3 4.2

9 010505004001 柱面模板 1.柱模板 m2 49

10 010506001001
现浇混凝土基础

钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径： 12 级别：H

RB400

t 0.119

11 010506002003
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

直径： 12 级别：H

RB400

t 0.287

12 010506002004
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

直径： 8   级别：

HPB300

2.箍筋

t 0.28

13 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.5厚1:2水泥砂浆

抹面
m2 42

14 011404001001 墙面喷刷涂料
1.两遍防水丙烯酸

涂料刷涂
m2 42

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园区护栏及大门工程

标段：2026年万合永镇永明村扶持
壮大嘎查村集体经济-设施农业冷棚
建设项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

15 010804005001 铁艺消防大门

1.名称：铁艺消防

大门；

2.材质规格：门扇

外框80×80×5.0不

锈钢方通；门扇内部

主竖龙骨30×30×2

.0不锈钢方通，辅

竖龙骨15×15×1.5

不锈钢方通，按110

mm中心间距间隔均

匀布置；

3.除锈刷油：黑色

氟碳漆；

4.配套辅材：含专

用五金连接件、固定

预埋件、紧固配件等

全套安装辅材。

m2 56

铁艺推拉门

16 010102007002 回填方
1.材料品种:200厚

级配碎石
m3 1.29

17 010501001002 基础垫层

1.材料品种、强度

要求、配比:100厚C

15混凝土

m3 0.26

18 010505001002 垫层模板 1.垫层模板 m2 0.92

19 010502001003 独立基础
1.混凝土强度等级:

C25
m3 1.29

20 010505002002 基础模板 1.基础模板 m2 2.28

21 010502006002 钢筋混凝土柱
1.混凝土强度等级:

C25
m3 0.62

22 010505004002 柱面模板 1.柱模板 m2 7.28

23 010506001002
现浇混凝土基础

钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径： 12 级别：H

RB400

t 0.017

24 010506002005
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

直径： 12 级别：H

RB400

t 0.042

25 010506002006
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

直径： 8   级别：

HPB300

2.箍筋

t 0.041

26 011201001002
墙、柱面一般抹

灰

1.5厚1:2水泥砂浆

抹面
m2 6.4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园区护栏及大门工程

标段：2026年万合永镇永明村扶持
壮大嘎查村集体经济-设施农业冷棚
建设项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

27 011404001002 墙面喷刷涂料
1.两遍防水丙烯酸

涂料刷涂
m2 6.4

28 010804005002 铁艺消防大门

1.名称：铁艺推拉

门；

2.材质规格：门扇

外框80×80×5.0不

锈钢方通；门扇内部

竖龙骨30×30×2.0

不锈钢方通,按100m

m中心间距均匀布置

；

3.除锈刷油：黑色

氟碳漆；

4.配套辅材：含专

用五金连接件、固定

预埋件、紧固配件等

全套安装辅材。

m2 11

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：园区护栏及大门工程

标段：2026年万合永镇永明村扶持壮
大嘎查村集体经济-设施农业冷棚建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：园区护栏及大门工程
标段：2026年万合永镇永明村扶持壮大嘎查村集
体经济-设施农业冷棚建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：园区护栏及大门工程

标段：2026年万合永镇永明村扶持
壮大嘎查村集体经济-设施农业冷
棚建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： 管理用房

标段名称：

2026年万合永镇永明村扶持壮大嘎
查村集体经济-设施农业冷棚建设

项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管理用房

标段：2026年万合永镇永明村扶持
壮大嘎查村集体经济-设施农业冷棚
建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 01B002
园区综合管理办

公用房
1.集成装配房 m2 224

2 01B003
物资工具存放用

房
1.集成装配房 m2 280

3 01B004 门卫房 1.集成装配房 m2 12

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：管理用房

标段：2026年万合永镇永明村扶持壮
大嘎查村集体经济-设施农业冷棚建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：管理用房
标段：2026年万合永镇永明村扶持壮大嘎查村集
体经济-设施农业冷棚建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：管理用房

标段：2026年万合永镇永明村扶持
壮大嘎查村集体经济-设施农业冷
棚建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： 配电箱基础

标段名称：

2026年万合永镇永明村扶持壮大嘎
查村集体经济-设施农业冷棚建设

项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电箱基础

标段：2026年万合永镇永明村扶持
壮大嘎查村集体经济-设施农业冷棚
建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010101001001 挖单独土方
1.土类别:人工挖土

方
m3 8.94

2 010102007001 回填方
1.材料品种:原土回

填
m3 3.65

3 010103002001 余方弃置 1.外运:运距5km m3 5.29

4 010501001001 基础垫层
1.材料品种、强度

要求、配比:C15
m3 0.99

5 010505001001 垫层模板 1.垫层模板 m2 3.65

6 010401002001 实心砖墙 1.墙体厚度:240mm m3 6.18

7 010502022001 圈梁

1.构件名称:压顶

2.混凝土强度等级:

C30

m3 0.81

8 010505012001 圈梁模板 1.压顶模板 m2 3.36

9 010506010001
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径： 12 级别：H

RB400

t 0.074

10 010506010002
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径： 6 级别：HP

B300

2.箍筋

t 0.013

11 010506025001 预埋铁件
1.钢材种类:HPB300

φ8、8#槽钢
t 0.122

12 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.15mm厚1:3水泥砂

浆抹面
m2 15.04

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：配电箱基础

标段：2026年万合永镇永明村扶持壮
大嘎查村集体经济-设施农业冷棚建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：配电箱基础
标段：2026年万合永镇永明村扶持壮大嘎查村集
体经济-设施农业冷棚建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：配电箱基础

标段：2026年万合永镇永明村扶持
壮大嘎查村集体经济-设施农业冷
棚建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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