

未来学校宿舍改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

未来学校宿舍改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造 价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-房屋修缮工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除部分					
1	011102003001	拆除块料楼地面	1、面层处理方式： 拆除原地砖地面至垫层	m2	569.5		
2	01B001	拆除上下床	1、拆除原有上下床 2、含上下楼搬运 3、运至指定地点再行组装（运费另计）	套	98		
3	010103002001	余方弃置	1、建渣外运：自行考虑，结算时不予调整	m3	70.65		
		地面					
		地面1 混凝土垫层地面					
4	010501002001	楼地面垫层	1、60厚C15混凝土垫层 2、拆除原有地面至素土层（素土夯实）（此项另计）	m3	13.64		
		地面2 铺地砖地面12J1-P55-地409					
5	011102003002	块料楼地面	1、10厚800X800通体抛光砖铺实拍平，美缝剂填缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、拆除原有地面至混凝土垫层（此项另计）	m2	343.58		
		混凝土地沟					
6	010502002001	地沟	1、C30混凝土地沟	m3	30		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 未来学校宿舍改造工程-房屋
修缮工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-房屋修缮工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 未来学校宿舍改造工程-房屋
修缮工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					—

专业工程暂估价明细表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-房屋修缮工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-房屋修缮工程 标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍木质柜、木桌 标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍木质柜、木桌

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 未来学校宿舍改造工程-宿舍木质柜、木桌

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍
木质柜、木桌

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

工程名称: 未来学校宿舍改造工程-宿舍木质柜、木桌

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍木质柜、木桌

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍A、B座首层
装配式整体卫浴

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	01B002	装备式整体卫浴	1、名称SMC装配式卫浴 2、尺寸:1070×1670×3400mm（具体尺寸详图） 3、材质:底板、墙板、顶板、补边均为SMC树脂材料（哑光米白）；外饰面底板为水泥纤维板；外饰面封板、面盆隔断、洗面台封板为加厚碳晶板 4、隔墙封板镀锌钢龙骨、墙板PU胶条密封、墙板固定卡、镀锌钢加强筋 5、包含:①静音型排气扇（1套） ②PVC铝箔波纹管 ∅100（1套） ③节能LED 筒灯（2套） ④电热水器 80 升带防电墙（1套） ⑤浴室门0720 平开PVC 防水型（1套） ⑥洗面台银镜 含挂钩（1套） ⑦一体式人造大理石台面（1套）、陶瓷方形洗面台（2套） ⑧不锈钢毛巾架（3套）、三角支架不锈钢, 0.4*0.6（1套） 6、其他配件及相关洁具等 7、暂估综合单价24700元/套	套	19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍A、B座首层
装配式整体卫浴

标段：未来学校宿舍改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	01B003	装备式整体卫浴	1、名称SMC装配式卫浴 2、尺寸:1170×1670×3400mm（具体尺寸详图） 3、材质:底板、墙板、顶板、补边均为SMC树脂材料（哑光米白）；外饰面底板为水泥纤维板；外饰面封板、面盆隔断、洗面台封板为加厚碳晶板 4、隔墙封板镀锌钢龙骨、墙板PU胶条密封、墙板固定卡、镀锌钢加强筋 5、包含:①静音型排气扇（1套） ②PVC铝箔波纹管 ∅ 100（1套） ③节能LED 筒灯（2套） ④电热水器 80 升带防电墙（1套） ⑤浴室门0720 平开PVC 防水型（1套） ⑥洗面台银镜 含挂钩（1套） ⑦一体式人造大理石台面（1套）、陶瓷方形洗面台（2套） ⑧不锈钢毛巾架（3套）、三角支架不锈钢，0.4*0.6（1套） 6、其他配件及相关洁具等 7、暂估综合单价2500元/套	套	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍A、B座首层装配式整体卫浴

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍A、B座首层装配式整体卫浴

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍A、B座首层装配式整体卫浴

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍A、B座首层装配式整体卫浴

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍A、B座首层
装配式整体卫浴

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼A座-给排水工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001007001	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:丝接或沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗 5. 介质:给水	m	21.6		
2	031001007002	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:丝接或沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗 5. 介质:给水	m	14.9		
3	031001007003	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:丝接或沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗 5. 介质:给水	m	10.92		
4	031001007004	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:丝接或沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗 5. 介质:给水	m	3.6		
5	031001007005	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:丝接或沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗 5. 介质:给水	m	123.6		
6	031003014001	冷热水预留角阀	1. 名称:冷热水预留角阀 2. 甲供, H=2500mm或2600mm	个	100		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼A座-给排水工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031002001001	成品管卡	1. 名称：成品管卡 2. 规格：DN80 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	套	10		
8	031002001002	成品管卡	1. 名称：成品管卡 2. 规格：DN65 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	套	7		
9	031002001003	成品管卡	1. 名称：成品管卡 2. 规格：DN50 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	套	6		
10	031002001004	成品管卡	1. 名称：成品管卡 2. 规格：DN40 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	套	2		
11	031002001005	成品管卡	1. 名称：成品管卡 2. 规格：DN32 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	套	95		
12	031002001006	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	kg	15		
13	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：支架除轻锈 2. 油漆品种：防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数：各两道 4. 除锈、除尘. 调配、涂刷 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	kg	15		
14	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:墙面开槽 2. 规格:70*70	m	50		
15	031301002001	开孔打洞	1. 名称:墙面开洞 2. 规格:DN50	个	32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼A座-给排水工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	031301002002	开孔打洞	1. 名称:混凝土楼板开洞 2. 规格:DN50	个	48		
		排水					
17	031001001001	铸铁管	1. 材质:机制柔性铸铁管 2. 规格:DN125 3. 连接形式:柔性连接 4. 管道及管件安装、灌水试验及通球试验 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m	12		
18	031001008001	塑料管	1. 材质:UPVC 2. 规格:DN200 3. 连接形式:粘接 4. 管道及管件安装、灌水试验及通球试验 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m	53.3		
19	031001008002	塑料管	1. 材质:UPVC 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 管道及管件安装、灌水试验及通球试验 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m	201		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼A座-给排水工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼A座-给排水工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼A座-给排水工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼A座-给排水工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼A座-给排水工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼A座-电气工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:AL1-1、AL2-1、AL3-1、AL4-1 2. 规格:800*500*200 3. 安装方式:距地1.5m 4. 利旧	台	4		
2	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱ALa 2. 规格:300*200*200 3. 安装方式:距地1.8m, 明装带锁 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	台	51		
3	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称:墙面开槽 2. 规格:70*70	m	65		
4	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG25 3. 配置形式:明、暗配	m	980		
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZN-YJY-3X6 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:管道内 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m	1052		
6	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZN-YJY-3X6 3. 材质、类型:铜芯 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	个	102		
		接地					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼A座-电气工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030405014001	端子箱	1. 名称：LED局部等电位连接箱 2. 规格：300*200*100 3. LEB线：BVR-1*6mm ² 4. 安装部位：距地0.5m	台	51		
8	030409002001	接地母线	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：室内 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m	79.6		
9	030409002002	人工接地体	1. 名称：人工接地体 2. 参考12D10-98 3. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m	30		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼A座-电气工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼A座-电气工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼A座-电气工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼A座-电气工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼A座-电气工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼A座-通风工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤320mm 5. 板材厚度:0.5mm 6. 接口形式:热镀锌角钢法兰连接 7. 支吊架材质采用热镀锌	m2	213.6		
2	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:支架除锈、刷油 2. 油漆品种:红樟丹防锈漆、面漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	863.37		
3	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:250*250	个	4		
4	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:250*250	个	4		
5	030703019001	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 材质:带有钢丝撑筋铝箔风管 3. 规格:250*250	m2	7.8		
6	031301002003	开孔打洞	1. 打洞 2. 规格: 250*250mm	个	12		
7	030704001001	通风工程检测、调试	1. 系统名称:通风工程	系统	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼A座-通风工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼A座-通风工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼A座-通风工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼A座-通风工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼A座-通风工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼B座-给排水工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001007006	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:丝接或沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗 5. 介质:给水	m	21.6		
2	031001007007	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:丝接或沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗 5. 介质:给水	m	14.9		
3	031001007008	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:丝接或沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗 5. 介质:给水	m	10.92		
4	031001007009	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:丝接或沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗 5. 介质:给水	m	3.6		
5	031001007010	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:丝接或沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗 5. 介质:给水	m	123.6		
6	031003014002	冷热水预留角阀	1. 名称:冷热水预留角阀 2. 甲供, H=2500mm或2600mm	个	96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼B座-给排水工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031002001007	成品管卡	1. 名称：成品管卡 2. 规格：DN80 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	套	10		
8	031002001008	成品管卡	1. 名称：成品管卡 2. 规格：DN65 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	套	7		
9	031002001009	成品管卡	1. 名称：成品管卡 2. 规格：DN50 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	套	6		
10	031002001010	成品管卡	1. 名称：成品管卡 2. 规格：DN40 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	套	2		
11	031002001011	成品管卡	1. 名称：成品管卡 2. 规格：DN32 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	套	95		
12	031002001012	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	kg	15		
13	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别：支架除轻锈 2. 油漆品种：防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数：各两道 4. 除锈、除尘、调配、涂刷 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	kg	15		
14	031301001003	凿(压、切割)槽	1. 名称：墙面开槽 2. 规格：70*70	m	50		
15	031301002004	开孔打洞	1. 名称：墙面开洞 2. 规格：DN50	个	32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼B座-给排水工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	031301002005	开孔打洞	1. 名称:混凝土楼板开洞 2. 规格:DN50	个	40		
		排水					
17	031001001002	铸铁管	1. 材质:机制柔性铸铁管 2. 规格:DN125 3. 连接形式:柔性连接 4. 管道及管件安装、灌水试验及通球试验 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m	10		
18	031001008003	塑料管	1. 材质:UPVC 2. 规格:DN200 3. 连接形式:粘接 4. 管道及管件安装、灌水试验及通球试验 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m	53.3		
19	031001008004	塑料管	1. 材质:UPVC 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 管道及管件安装、灌水试验及通球试验 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m	167.5		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼B座-给排水工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼B座-给排水工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼B座-给排水工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼B座-给排水工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼B座-给排水工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼B座-电气工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
1	030402011002	成套配电箱	1. 名称:AL1-2、AL2-2、AL3-2、AL4-2 2. 规格:800*500*200 3. 安装方式:距地1.5m 4. 利旧	台	4		
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱ALa 2. 规格:300*200*200 3. 安装方式:距地1.8m, 明装带锁 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	台	48		
3	031301001004	凿(压、切割)槽	1. 名称:墙面开槽 2. 规格:70*70	m	65		
4	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG25 3. 配置形式:明、暗配	m	783.6		
5	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZN-YJY-3X6 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:管道内 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m	829.6		
6	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZN-YJY-3X6 3. 材质、类型:铜芯 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	个	96		
		接地					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼B座-电气工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030405014002	端子箱	1. 名称:LED局部等电位连接箱 2. 规格:300*200*100 3. LEB线:BVR-1*6mm ² 4. 安装部位:距地0.5m	台	48		
8	030409002003	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:不锈钢扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:室内 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m	78.1		
9	030409002004	人工接地体	1. 名称:人工接地体 2. 参考12D10-98 3. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m	30		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼B座-电气工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼B座-电气工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼B座-电气工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼B座-电气工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼B座-电气工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼B座-通风工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030702001002	碳钢通风管道	1.名称：通风管道 2.材质：热镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长≤320mm 5.板材厚度：0.5mm 6.接口形式：热镀锌角钢法兰连接 7.支吊架材质采用热镀锌	m ²	207.2		
2	031201003004	金属结构刷油	1.除锈级别：支架除锈 2.油漆品种：红樟丹防锈漆、面漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	863.37		
3	030703001003	碳钢阀门	1.名称：70°防火阀 2.规格：250*250	个	4		
4	030703001004	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.规格：250*250	个	4		
5	030703019002	柔性接口	1.名称：柔性接口 2.材质：带有钢丝撑筋铝箔风管 3.规格：250*250	m ²	6.6		
6	031301002006	开孔打洞	1.打洞 2.规格：250*250mm	个	10		
7	030704001002	通风工程检测、调试	1.系统名称：通风工程	系统	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼B座-通风工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼B座-通风工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼B座-通风工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼B座-通风工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-宿舍楼B座-通风工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-室外管道土方工程 标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-室外
管道土方工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-室外管道土方工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-室外
管道土方工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-室外管道土方工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-室外管道土方工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-室外污水管道工程 标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管网					
1	040504006001	检查井	1. 井截面:检查井直径1000mm 2. 做法详见06MS201-3第21页 3. 井盖材质:铸铁 4. 防潮层材料种类:1:2防水水泥砂浆进行内、外抹面,抹面厚度20mm 5. 符合设计及规范要求的其他	个	10		
2	010502028001	化粪池、检查井	1. 名称:玻璃钢化粪池 2. 规格: 12m³	座	4		
3	040501005001	塑料管	1. 材质:高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE)(环刚度>8kN/m³) 2. 规格:De200 3. 连接形式:承插式橡胶圈柔性接口 4. 安装部位:室外埋地 5. 介质:污水	m	180		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-室外污水管道工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-室外污水管道工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-室外
污水管道工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-室外污水管道工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-室外污水管道工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-室外绿化工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 未来学校宿舍改造工程-室外绿化工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-室外绿化工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 未来学校宿舍改造工程-室外
绿化工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-室外绿化工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-室外绿化工程 标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-室外硬化工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		路面硬化拆除					
1	041001002001	拆除人行道	1. 拆除原有环保砖	m ²	70		
2	041001003001	拆除基层	1. 拆除原有环保砖 混凝土垫层150mm 2. 拆除原有环保砖 基层砂砾石200mm	m ²	70		
		路面硬化恢复					
3	040203008001	块料面层	1、块料品种、规格： 环保砖面层(利旧) 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、垫层材料品种、厚度、强度等级：150mm厚C20混凝土垫层	m ²	70		
4	040202008001	砂砾石	1、石料规格：级配砂砾(密实≥95%) 2、厚度：200mm厚 3、素土夯实(密实≥93%)	m ²	70		
5	040201020001	褥垫层	1. 厚度：300mm厚 2. 材料品种、规格及比例：砂砾垫层	m ²	70		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 未来学校宿舍改造工程-室外硬化工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-室外硬化工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 未来学校宿舍改造工程-室外硬化工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-室外硬化工程

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-室外硬化工程 标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-暂列金

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-暂列金

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-暂列金

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-暂列金

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	133271.56			详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		133271.56			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-暂列金

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：未来学校宿舍改造工程-暂列金

标段：未来学校宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]