
 

锡林郭勒盟安神医院更换楼体
外墙保温及窗户项目

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



 

工程名称：
锡林郭勒盟安神医院更换楼体外墙

保温及窗户项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



汇总表

序号 名称 金额 备注

1 锡林郭勒盟安神医院B、C座楼更换窗户

2
锡林郭勒盟安神医院B、C座楼及连廊更换

外墙保温项目

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡林郭勒盟安神医院B、C座楼更换窗户 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

行政楼

1 010807001001 金属(塑钢)窗 1.拆除原有金属窗 m2 504

2 010807001002 金属(塑钢)窗

1.窗洞口尺寸:1500

mm*2100mm

2.窗类型:75系列隔

热断桥内开内倒窗

3.框、扇、玻璃材

质及规格:5+12A+5+

12A+5 三层玻璃全

钢化

m2 504

3 010807004001 金属纱窗 1.金钢网隐形纱窗 m2 132

4 011403001001 抹灰面油漆

1.墙面修复

2.刮腻子2遍，刷乳

胶漆2遍

m2 400

5 011601002001 垂直运输 1.吊车上下材料 台班 11

6 010103002001 余方弃置 1.垃圾外运 m3 52.7

住院部

7 010807001003 金属(塑钢)窗 1.拆除原有金属窗 m2 1014

8 010807001004 金属(塑钢)窗

1.窗洞口尺寸:2400

mm*2600mm

2.窗类型:75系列隔

热断桥内悬窗

3.框、扇、玻璃材

质及规格:5+12A+5+

12A+5 三层玻璃全

钢化

m2 624

9 010807001005 金属(塑钢)窗

1.窗洞口尺寸:1500

mm*2600mm

2.窗类型:75系列隔

热断桥内悬窗

3.框、扇、玻璃材

质及规格:5+12A+5+

12A+5 三层玻璃全

钢化

m2 390

10 010807004002 金属纱窗 1.金钢网隐形纱窗 m2 148.5

11 011403001002 抹灰面油漆

1.墙面修复

2.刮腻子2遍，刷乳

胶漆2遍

m2 500

12 011601002002 垂直运输 1.吊车上下材料 台班 20

13 010103002002 余方弃置 1.垃圾外运 m3 105.9

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：锡林郭勒盟安神医院B、C
座楼更换窗户 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：锡林郭勒盟安神医院B、C座楼
更换窗户 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 29074.24 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 29074.24 -



暂列金额明细表

工程名称：锡林郭勒盟安神医院B、C座楼更换窗户 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额 1938282.6 1.5 29074.24

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 29074.24

合    计 - - 29074.24



增值税计价表

工程名称：锡林郭勒盟安神医院B、C座楼更换窗户 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

3

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锡林郭勒盟安神医院B、C座楼及连廊更换
外墙保温项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

B座外墙改造

1 011605002001 拆除墙面保温 1.拆除外墙保温与保护层 m2 2750

2 011001003001 保温隔热墙面
1.安装岩棉保温装饰一体
化板
2.厚度100mm

m2 2750

3 011701002001 外脚手架 1.搭设外墙双排脚手架20
m以内

m2 3575

4 011612001001 管道拆除 1.拆除镀锌排水管 m 201

5 010902004001 屋面排水管

1.安装镀锌排水管 De110
（利旧）
2.安装雨水斗
3.安装雨水口

m 201

分部小计

C座外墙改造

6 011605002002 拆除墙面保温 1.拆除外墙保温与保护层 m2 1018.68

7 011001003002 保温隔热墙面
1.安装岩棉保温装饰一体
化板
2.厚度100mm

m2 1018.68

8 011701002002 外脚手架 1.搭设外墙双排脚手架20
m以内

m2 1243.68

9 011612001002 管道拆除 1.拆除镀锌排水管 m 170.15

10 010902004002 屋面排水管

1.安装镀锌排水管 De110
（利旧）
2.安装雨水斗
3.安装雨水口

m 170.15

分部小计

连廊外墙改造

11 011605002003 拆除墙面保温 1.拆除外墙保温与保护层 m2 169.1

12 011001003003 保温隔热墙面
1.安装岩棉保温装饰一体
化板
2.厚度100mm

m2 169.1

13 011701002003 外脚手架 1.搭设外墙双排脚手架20
m以内

m2 219.83

14 011612001003 管道拆除 1.拆除镀锌排水管 m 10.35

15 010902004003 屋面排水管

1.安装镀锌排水管 De110
（利旧）
2.安装雨水斗
3.安装雨水口

m 10.35

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锡林郭勒盟安神医院B、C座楼及连廊更换
外墙保温项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

建筑垃圾外运

16 010103002001 余方弃置
1.人工装车建筑垃圾
2.自卸汽车外运15km

m3 394

分部小计

亮化拆除旧恢复

17 030412004001 装饰灯 1.拆除1m轮廓灯及恢复 套 553

18 030412004002 装饰灯 1.拆除投光灯及恢复 套 44

19 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:4㎡

m 1152.5

20 030411001001 配管
1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN20

m 400

21 030411006001 接线盒 1.接线盒 个 597

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟安神医院B、C座楼及连廊
更换外墙保温项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锡林郭勒盟安神医院B、C座楼及
连廊更换外墙保温项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 70000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 70000 —



规费、税金项目计价表

工程名称：锡林郭勒盟安神医院B、C座楼及
连廊更换外墙保温项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 3

合    计
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