
嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程名称：
嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化

奶食品加工厂建设项目

标段名称：
嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化

奶食品加工厂建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品加工厂建设项目

    注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其

        他需要说明的问题等内容。

编制说明
一、工程概况
项目名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品加工厂建设项目；
项目所在地：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查； 
项目主要内容：拆除原有彩钢房、土方、建筑、结构、给排水、暖通、电气、环保砖硬化、混凝
土道路、地埋装配式箱泵一体化泵站等；
二、编制依据
1、清单执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024）；
2、定额执行2017届《内蒙古自治区建设工程费用定额》、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定
额(2021)》、《内蒙古自治区市政工程预算定额（2017）》、《内蒙古自治区通用安装工程预算
定额（2017）》、《内蒙古自治区市政维修养护工程预算定额(2021)》、《内蒙古房屋建筑与装
饰工程预算定额(2017)》及现行相关政策性文件等；
3、税金依据内建标[2019]113号文《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知
》为9%； 
5、人工费依据内建标（2021）148号文：定额人工费调增10%；
6、规费调整按照内建标函（2025）340号文件调整，规费不在单独列项计价，按照相应费率以人
工增加费计入其他项目费中；
7、建设单位提供的图纸及基础数据；
8、材料价格执行鄂尔多斯建设工程造价管理站颁发的《鄂尔多斯工程造价信息》2026年7月份乌
审旗地区信息价，乌审旗信息价没有的执行东胜区、鄂尔多斯市2026年7月份信息价，信息价没
有的执行周边地区市场价；
9、安全生产费计提费用以建筑安装工程、市政公用工程工程造价为依据计入招标控制价，并入
《内蒙古自治区建设工程费用定额》（DNM-200-2017）其他项目费。房屋建筑安装工程计提比例
为 3%，市政公用工程计提比例为 1.5%。在招标时不得作为竞争性费用；结算时应根据经建设单
位、监理单位、监督单位及安全生产管理部门批复的安全生产施工方案结合实际投入情况据实结
算；
10、房屋建筑与装饰工程（包括通用安装工程）的材料检验试验费按建筑面积计算 建筑面积小
于10000㎡，每平米3元计取  （计入嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品加工厂建设项目--
建筑及装饰 建筑面积1008.44平米、材料检验试验费3025.32元）结算时应按施工企业缴费凭证
据实调整；
11、市政工程的材料检验试验费（计入嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品加工厂建设项目
--环保砖硬化、计入嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品加工厂建设项目--混凝土道路）按
分部分项工程费中人工费的1.5%计取 结算时应按施工企业缴费凭证据实调整；
三、其他说明
1、地埋装配式箱泵一体化消防给水泵站（消防水池有效容积450m³） 专业工程暂估价540000元/
项（含税）；

2、本项目暂列金为200000元（不含税）；
 



工程项目清单汇总表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品加工厂建设项目

1.1.1     嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品加工厂建设项目--拆除

1.1.2     嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品加工厂建设项目--土方

1.1.3     嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品加工厂建设项目--建筑及装饰

1.1.4     嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品加工厂建设项目--给排水

1.1.5     嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品加工厂建设项目--电气

1.1.6     嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品加工厂建设项目--室内消防

1.1.7     嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品加工厂建设项目--消防外网

1.1.8     嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品加工厂建设项目--管道土方

1.1.9     嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品加工厂建设项目--室外给排水

1.1.10     嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品加工厂建设项目--室外电气

1.1.11     嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品加工厂建设项目--环保砖硬化

1.1.12     嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品加工厂建设项目--混凝土道路

1.1.13
    嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品加工厂建设项目--地埋装配式

箱泵一体化消防给水泵站

1.1.14
    嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品加工厂建设项目--地埋装配式

箱泵一体化消防给水泵站土方

1.1.15     嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品加工厂建设项目--暂列金



工程项目清单汇总表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--拆除

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

原有彩钢房拆除

1 010605002001 拆除彩钢板墙板

1.拆除原有墙板及

钢柱

2.拆除后彩钢及所

有钢构件归甲方所有

施工单位需堆放至甲

方指定地点

m2 521.35

2 010605003001 拆除彩钢屋面板

1.拆除原有屋面彩

钢板及钢屋架

2.拆除后彩钢及所

有钢构件归甲方所有

施工单位需堆放至甲

方指定地点

m2 504

3 010401002001 实心砖墙
1.拆除原有砖砌墙

体
m3 38.01

4 040204001001 拆除原有地面
1.拆除原有工字砖

地面及混凝土垫层
m2 504

5 010103002001 余方弃置

1.建筑垃圾外运

2.运距施工单位自

行考虑

m3 126.24

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目--拆除

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目--拆
除

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.1.1 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目--拆除

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品加工厂
建设项目--拆除

标段：嘎鲁图镇沙
如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目--拆
除

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶
食品加工厂建设项目--拆除

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--拆除

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--土方

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102001001 挖基坑土方 1.土类别:一二类土 m3 169.25

2 010102007001 回填方
1.材料品种:素土

2.密实度:夯填
m3 108.75

3 010102007002 回填方
1.材料品种:防冻胀

砂
m3 27.1

4 010103002001 余方弃置
1.素土

2.外运5km
m3 87.6

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目--土方

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目--土
方

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目--土方

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品加工厂
建设项目--土方

标段：嘎鲁图镇沙
如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目--土
方

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶
食品加工厂建设项目--土方

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--土方

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--建筑及装饰

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

砌筑工程

1 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:240厚烧

结页岩实心砖

m3 39.8

混凝土及钢筋混

凝土工程

2 010501001002 基础垫层

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C15

m3 10.28

3 010502001002 独立基础

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 47.01

4 010502006002 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 7.17

5 010502011002 钢筋混凝土地梁

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 20.86

6 010502025002 压顶

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 4.2

7 010502025001 二次浇筑

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C25素混凝土

m3 0.64

8 010505001002 垫层模板 1.垫层模板工程 m2 18

9 010505002002 基础模板 1.独立基础模板 m2 86

10 010505004002 柱面模板 1.柱模板 m2 52.86

11 010505006003 地梁模板 2.地梁模板 m2 129.63

12 010505014001 压顶模板 1.压顶模板 m2 28

13 010506001002 现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:

HRB400  φ12
t 1.584

14 010506002003 现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:

HRB400  φ16
t 1.588

15 010506002004 现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:

HRB400  φ8
t 0.166

16 010506001003 现浇混凝土箍筋
1.钢筋种类、规格:

HRB400  φ8
t 1.12

17 010506001004 现浇混凝土箍筋
1.钢筋种类、规格:

HRB400  φ10
t 1.123

18 010506001005 现浇混凝土箍筋
1.钢筋种类、规格:

HRB300  φ8
t 0.145

金属结构工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--建筑及装饰

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 2 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

19 070114001001 预埋螺栓
1.螺栓种类:预埋螺

栓
t 0.118

20 010506025001 预埋铁件
1.钢材种类:柱脚预

埋铁件
t 0.151

21 010602001001 钢屋架
1.钢材品种、规格:

H型钢
t 15.521

22 010608002002 高强螺栓
1.螺栓种类、规格:

高强螺栓
套 592

23 010607002001 钢支撑
1.钢材品种、规格:

Q235钢
t 1.063

24 010608002003 花篮螺栓
1.螺栓种类、规格:

花篮螺栓
套 32

25 010607003002 钢系杆
1.钢材品种、规格:

φ121*4.0
t 2.872

26 010607003001 钢檩条-屋面
1.钢材品种、规格:

C250*75*20*2.5
t 7.559

27 010607003003 钢檩条-墙面
1.钢材品种、规格:

C220*75*20*2.5
t 4.676

28 010607002002 钢撑杆

1.钢材品种、规格:

φ12外套φ32*2.5

钢管

t 0.415

29 010607002003 钢拉条、隅撑
1.钢材品种、规格:

Q235B
t 1.309

30 010607010001 零星钢构件

1.构件名称:CL、CZ

2.钢材品种、规格:

2C220*75*20*2.5

t 0.584

31 010607010002 零星钢构件

1.构件名称:ML、MZ

2.钢材品种、规格:

槽钢22a

t 0.845

32 010605002001 钢板墙板

1、0.6+100+0.5厚

防火玻璃棉压型现场

复合板（密度≥48k

g/m3，燃烧性能为A

级）

m2 412.85

33 010605003001 钢屋面板

1、0.6+防水垫层+1

00+0.5厚玻璃棉压

型现场复合板（密度

≥48kg/m3，燃烧性

能为A级）（注：防

水垫层：1.2厚聚氯

乙烯防水卷材）

m2 1051.83

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--建筑及装饰

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 3 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

34 010901007001 彩钢屋面檐口
1.做法:参见17J925

-1-2
m 101.44

35 011506001001 装饰板雨篷 1.钢结构雨篷 m2 30.68

门窗工程

36 010802003001 保温门
1.框、扇材质:保温

防盗门、成品订货
m2 33.6

37 010802004001 钢质防火门

1.框、扇材质:A1类

、甲级防火门、钢制

、成品订货

m2 18.8

38 010802004002 钢质防火门

1.框、扇材质:A1类

、乙级防火门、钢制

、成品订货

m2 4.4

39 010807001001 金属(塑钢)窗

1.框、扇材质及规

格:60系列断桥铝框

（框洞比0.2）--6

中透光热反射+12空

气+6透明玻璃

m2 46.44

40 010807001002 排烟窗

1.框、扇材质及规

格:60系列断桥铝框

（框洞比0.2）--6

中透光热反射+12空

气+6透明玻璃

m2 13.5

41 010807004001 金属纱窗
1.框材质、规格:铝

合金纱窗
m2 19.56

42 01B002 手动开启装置 1.手动开启装置 套 10

外墙

43 011404001001 墙面喷刷涂料

1、喷或滚刷面层防

水料2遍

2、喷或滚刷底涂料

3、刮柔性耐水腻子

(3厚)

4、12厚1:2.5水泥

抹面砂浆，中间压入

一层耐碱纤维网格布

5、60厚挤塑聚苯板

保温层(密度30kg/m

3，燃烧性能为B1级

)，配

套胶粘剂粘接，辅助

锚栓固定

6、15厚1:3水泥砂

浆找平(内掺7%防水

剂)

7、基层墙体

m2 159

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--建筑及装饰

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 4 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

内装修

44 011103001001 地面1

地1(除地面1.1、地

面2、地面3的其他

房间):

1、面层（详见二次

设计，不计入本项目

）

2、20厚1:2.5水泥

砂浆找平

3、35厚C20细石混

凝土，随打随抹平，

上面铺

设电热膜

4、1.5厚聚氨酯防

水涂料2遍

5、80厚C20混凝土

垫层

6、150厚3:7灰土

7、素土夯实

m2 325.63

45 011103001002

地面1.1（晾晒间

、制作车间、内

包车间、内包材

暂存间）

地1.1(晾晒间、制

作车间、内包车间、

内包材暂存间):

1、面层做法（详见

二次设计，不计入本

项目）

2、35厚C20细石混

凝土，随打随抹平

3、1.5厚聚氨酯防

水涂料2遍

4、80厚C20混凝土

垫层

5、150厚3:7灰王

6、素土夯实

m2 527.06

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--建筑及装饰

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 5 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

46 011102003001 地面2

地2(男、女更衣、

消毒间、清洗间、水

处理间):

1、面层做法（详见

二次设计，不计入本

项目）

2、40厚C20细石混

凝土防水保护层

3、1.5厚聚氨酯防

水涂料2遍，墙体处

上反到建筑面层300

mm

4、20厚1:2.5水泥

砂浆找平

5、最薄处35厚C20

细石混凝土随打随抹

平找坡，上面铺设电

热膜

6、1.5厚聚氨酯防

水涂料2遍，墙体处

上反到建筑面层300

mm

7、20厚1:3水泥砂

浆找平

8、80厚C20混凝土

垫层

9、150厚3:7灰土

10、素土夯实

m2 64.74

47 011102003002 地3

地3（成品间、冷库

间）

1、面层做法（详见

二次设计，不计入本

项目）；

2、垫层设置分仓伸

缩缝，分仓面积不大

于30²;

3、150厚C20混凝土

垫层，(内配单层双

向HRB400 φ8@200

钢筋网,钢筋网置于

垫层上部，保护层5

0mm;)

4、150厚3:7灰士;

5、素土实，压实系

数≥0.95;

m2 49.22

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--建筑及装饰

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 6 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

48 011404001002 墙面喷刷涂料

内1(外墙1.2米标高

以下墙体内侧，配电

间、弱电间、参观走

道):

1、白色无机涂料喷

涂2遍

2、刮柔性防水腻子

2遍

3、20厚1:3水泥砂

浆打底分遍赶平

4、基层墙体

注:成品墙体详见平

面图及墙体图例

m2 49.4

49 011105006001 金属踢脚线

踢1:(配电间、弱电

间、参观走道)

1、8厚成品金属踢

脚板安装在金属卡件

上

2、水泥钉固定金属

卡件上端，中距300

3、10厚1:2.5水泥

砂浆压实抹平

4、专用界面砂浆批

刮

5、基层墙体

m 41.17

50 011205005001
150厚拼装式兼强

板内墙

1.150厚拼装式兼强

板内墙，耐火极限大

于2小时，砌筑通至

屋面板底

m2 411.26

51 011205005002
200厚拼装式兼强

板内墙

1.200厚拼装式兼强

板内墙，耐火极限大

于4小时，砌筑通至

屋面板底

m2 150.76

其他

52 010502029001 坡道

坡道:

1、150厚C30混凝土

随捣随扫成粗麻面

2、300厚天然级配

砂石夯实

3、素土夯实，夯实

系数不小于0.94

m2 46.8

53 010502029002 散水

1、150厚C30混凝土

2、300厚3:7灰土

3、素土夯实(压实

系数≥0.94)，向外

找坡4%

m2 94

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--建筑及装饰

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 7 页  共 7 页

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目--建筑及装饰

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目--建
筑及装饰

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目--建筑及装饰

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品加工厂
建设项目--建筑及装饰

标段：嘎鲁图镇沙
如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目--建
筑及装饰

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶
食品加工厂建设项目--建筑及装饰

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--建筑及装饰

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--给排水

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

给水

1 031001008001 塑料管

1.材质:PP-R给水管

2.规格:S4系列 DE4

0

3.连接形式:热熔L

连接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:管道进

行消毒冲洗

m 40.7

2 031001008002 塑料管

1.材质:PP-R给水管

2.规格:S4系列 DE6

3

3.连接形式：热熔L

连接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:管道进

行消毒冲洗

m 49.4

3 031001008003 塑料管

1.材质:PP-R给水管

（入口的阀门和水表

计入室外管网）

2.规格:S4系列 DE9

0

3.连接形式：热熔L

连接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:管道进

行消毒冲洗

m 11.65

4 080707009001 支架、吊架

管道支架制作安装，

除锈后刷樟丹两道,

灰色调和漆二道

kg 35.8

5 031208002001 其他管道绝热

1.绝热材料品种:橡

塑保温

2.绝热厚度:40mm

m3 0.85

6 031003003001 洗脸盆 1.柱式洗手盆 组 1

排水

7 031001008004 塑料管

1.材质:螺旋消音排

水管

2.规格:DE160

3.连接形式:粘接

m 138.68

8 031001008005 塑料管

1.材质:光壁UPVC管

2.规格:DE110

3.连接形式:粘接

m 41.47

9 031001008006 塑料管

1.材质:光壁UPVC管

2.规格:DE75

3.连接形式:粘接

m 12.1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--给排水

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 031001001001 铸铁管
1.材质:铸铁管道

2.规格:DN150
m 4

11 031301004001 成品支架 1.成品支架 DE160 套 16

12 031002005001 地漏 1.地漏 DN100 个 17

13 031002005002 地漏 1.地漏  DN150 个 18

14 031003014001 给、排水附件 1.清扫口  DN150 个 1

15 031003014002 给、排水附件 1.清扫口  DN80 个 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目--给排水

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目--给
排水

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目--给排水

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品加工厂
建设项目--给排水

标段：嘎鲁图镇沙
如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目--给
排水

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶
食品加工厂建设项目--给排水

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--给排水

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--电气

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

强电

1 030402011001 成套配电箱

1.名称:ALZ配电箱

2.规格:600*800*20

0

3.安装方式:距地1.

3m明装

台 1

2 030402011002 成套配电箱

1.名称:AL1配电箱

2.规格:500*600*16

0

3.安装方式:距地1.

3m明装

台 1

3 030402011003 成套配电箱

1.名称:AL2配电箱

2.规格:500*600*20

0

3.安装方式:距地1.

3m明装

台 1

4 030404014001 应急照明电源箱

1.名称:AE1  A型集

中应急照明电源箱

2.型号:0.5kw 36v

安全电压

台 1

5 030412001004 配管

1.名称:焊接钢管

2.规格:DN100

3.配置形式:埋地敷

设

m 16.8

6 030412001005 配管

1.名称:焊接钢管

2.规格:DN40

3.配置形式:暗敷

m 3.6

7 030412001006 配管

1.名称:焊接钢管

2.规格:DN32

3.配置形式:暗敷

m 38.4

8 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:YJV-5*10

3.敷设方式:穿管敷

设

m 9.2

9 030409003001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头

2.型号:YJV-5*10
个 2

10 030409001002 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:YJV-5*6

3.敷设方式:穿管敷

设

m 44.9

11 030409003002 电力电缆头
1.名称:电力电缆头

2.型号:YJV-5*6
个 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--电气

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 030412001002 配管

1.名称:焊接钢管

2.规格:DN25

3.配置形式:墙内敷

设

m 338.9

13 030412001001 配管

1.名称:焊接钢管

2.规格:DN 20

3.配置形式:顶板内

敷设

m 793.7

14 030412004002 配线

1.配线形式:管内穿

线

2.型号:BV-2.5

3.材质:铜芯

m 1525.5

15 030412004001 配线

1.配线形式:管内穿

线

2.型号:BV-4

3.材质:铜芯

m 1016.66

16 030412004006 配线

1.配线形式:管内穿

线

2.型号:NHBV-4

3.材质:铜芯

m 27.2

17 030412004005 配线

1.配线形式:管内穿

线

2.型号:NH-RVS-2*2

.5

3.材质:铜芯

m 260.9

18 030413001001 格栅灯
1.名称:格栅灯

2.规格:2*36W
套 74

19 030413001002 普通灯具
1.名称:吸顶灯

2.规格:30W
套 20

20 030413005001 防水防尘灯

1.名称:防水防尘灯

2.型号:30W

3.安装方式:吸顶安

装

套 5

21 030413006001 消防应急标志灯
1.名称:消防应急灯

2.型号:AC36V  6W
套 22

22 030413006002 疏散标志灯

1.名称:疏散标志灯

2.型号:3W

3.安装高度:门上皮

0.3m

套 8

23 030413006003 安全出口标志灯

1.名称:安全出口标

志灯

2.型号:3W

3.安装高度:门上皮

0.3m

套 6

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--电气

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

24 030413006004 应急疏散指示灯

1.名称:应急疏散指

示灯-单向

2.型号:3W

3.安装高度:距地0.

8m

套 11

25 030413006005 应急疏散指示灯

1.名称:应急疏散指

示灯-双向

2.型号:3W

3.安装高度:距地0.

8m

套 1

26 030413013001 照明开关、按钮

1.名称:开关

2.规格:单联

3.安装方式:距地1.

3m

套 26

27 030413013003 照明开关、按钮

1.名称:开关

2.规格:双联

3.安装方式:距地1.

3m

套 2

28 030413013002 照明开关、按钮

1.名称:开关

2.规格:密闭单联开

关

3.安装方式:距地1.

3m

套 3

29 030413014001 插座

1.带保护接点暗转

插座（安全型）

2.距地0.3m

套 37

30 030413014002 插座

1.带保护接点暗装

密闭插座（安全型）

2.距地1.4m

套 7

31 030412006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 222

弱电

32 030412005001 接线箱

1.名称:监控电源及

设备箱

2.规格:400*500*25

0mm

3.安装形式:距地2m

个 1

33 030412005002 接线箱

1.名称:弱电箱

2.规格:600*800*25

0mm

个 1

34 030506010001 监控摄像设备
1.彩色摄像头  距

地3.5m壁装
台 27

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--电气

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

35 030412003001 桥架

1.名称:桥架（垂直

敷设的桥架1.8米以

下应加防火金属保护

盖保护）

2.规格:150*100

m 72.6

36 080707009001 支架、吊架
1.桥架支架制作安

装
t 0.109

37 030412001003 配管
1.名称:焊接钢管

2.规格:DN50
m 14.4

38 030412001007 配管
1.名称:焊接钢管

2.规格:DN25
m 158.5

39 030412004004 配线
1.监控线;

2.RVV-2*1.5
m 1069.83

40 030502003001 双绞线缆 1.名称:网线 UTP6 m 1069.83

41 030412006002 接线盒 1.名称:接线盒 个 27

防雷接地

42 030410003001 引下线 1.名称:引下线 m 54

43 030410002001 接地母线

1.名称:接地母线

2.材质:不锈钢扁钢

3.规格:40*4

m 235.6

44 030410007001
等电位端子箱、

测试板

1.名称:总等电位箱

MEB
台 1

45 030410007003
等电位端子箱、

测试板

1.名称:局部等电位

箱  LEB
台 1

46 030410007002 电阻测试端子

1.名称:电阻测试端

子

2.高度:0.5m高

3.作法:作法参照12

D10-74、75页

台 4

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目--电气

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目--电
气

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目--电气

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品加工厂
建设项目--电气

标段：嘎鲁图镇沙
如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目--电
气

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶
食品加工厂建设项目--电气

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--电气

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--室内消防

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

火自报

1 030904008001
消防模块箱(端子

箱、手报箱)

1.名称:消防专用端

子箱

2.规格:400*500*15

0mm

3.安装方式:距地1.

5m

台 1

2 030905001001
吸气式烟雾探测

器

1.名称:感烟探测器

2.类型:吸顶安装
个 43

3 030904005003 消防专用电话

1.名称:消防专用电

话

2.安装方式:距地1.

5m

个 1

4 030412001001 配管

1.名称:配管

2.材质:焊接钢管

3.规格:DN20

m 303.3

5 030412004001 配线
1.报警二总线

2.NH-RVS-2*1.5
m 190.6

6 030412004002 配线
1.消防广播线；

2.NH-RVS-2*1.5
m 87.9

7 030412004003 配线
1.消防电话线；

2.NH-RVVP-2*1.5
m 38.6

8 030904003001 按钮

1.名称:消火栓按钮

2.安装方式:消火栓

箱内

个 8

9 030904006001
消防广播(扬声器

)

1.消防广播

2.吸顶安装
个 6

10 030904004001 声光报警器

1.名称:火警声光报

警器

2.安装方式:距地2.

4m壁装

个 3

11 030904005001
消防报警电话插

孔(电话)

1.名称:手动报警按

钮

2.安装方式:距地1.

5m

个 3

12 030904005004 消防电话插孔

1.名称:消防电话插

孔

2.安装方式:距地1.

5m

个 3

13 030505016001 显示设备

1.名称:火灾显示盘

2.安装方式:距地1.

5m

台 1

14 030904007002 消防模块 1.输入输出模块 个 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--室内消防

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

15 030904005002 短路隔离器
1.短路隔离器(箱内

安装）
个 2

16 030412006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 68

消火栓

17 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:热镀

锌钢管  DN100

3.连接形式:沟槽式

卡箍连接   管件34

个

m 170.08

18 030901010001 室内消火栓

消火栓箱配置:消火

栓箱为带消防软管卷

盘组合式消防柜详1

2S4-22 ,箱体尺寸

AXBXH=240X700X10

00mm,均暗装,箱体

内均设消火栓按钮。

火灾时消火栓按钮的

动作信

号作为报警信号传送

至消防控制室。 装

衬胶水龙带长25m,

水枪口径为%%C19mm

,消火栓栓口距地1.

1m。 

消火栓口径为 DN65

型。该建筑设置2具

MF/ABC5灭火器

套 8

19 031002001001 金属阀门

1.类型:蝶阀

2.型号:D343H-16

3.规格、压力等级:

DN100

4.连接形式:法兰连

接（含法兰）

个 7

20 031202008001 埋地管道防腐蚀

做加强防腐(三层玻

璃丝布,沥青漆四道

)

m 21

21 031301004001 抗震支吊架 抗震支吊架 套 16

22 080707009001 支架、吊架

管道支架制作安装，

除锈后刷樟丹两道,

灰色调和漆二道

kg 98.6

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目--室内消防

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目--室
内消防

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目--室内消防

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品加工厂
建设项目--室内消防

标段：嘎鲁图镇沙
如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目--室
内消防

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶
食品加工厂建设项目--室内消防

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--室内消防

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--消防外网

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

消防水

1 031001007001 复合管

1.材质:钢丝网骨架

塑料(聚乙烯)复合

管

2.规格:DE160

3.连接形式:双热熔

连接

m 161.22

2 031001007002 复合管

1.材质:钢丝网骨架

塑料(聚乙烯)复合

管

2.规格:DE110

3.连接形式:双热熔

连接

m 4.22

3 030901011001 室外消火栓

1.名称:室外消火栓

2.型号、规格:DN10

0

3.附件材质、规格:

室外消火栓采用SA1

00/65-1.6型,做法

参见13S201-31/33

套 2

4 040504004001 模块化井

1.阀门井采用混凝

土模块式阀门井,阀

门采用井下操作立式

闸阀,作法详12SS50

8-24  井径1800mm

座 1

5 040504001001 砌筑井

1.消火栓井：圆形

混凝土模块阀门井

井径1500mm

座 3

6 031002001001 金属阀门

1.类型:闸阀

2.规格、压力等级:

DN100

3.连接形式:法兰连

接（含法兰）

个 4

7 031002001002 金属阀门

1.类型:闸阀

2.规格、压力等级:

DN150

3.连接形式:法兰连

接（含法兰）

个 2

8 040503001001 砌筑支墩

1.砖支墩（阀门处

设）砌筑方法参见图

集10S505(Po=1.1M

pa)

m3 0.29

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--消防外网

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 040503003001 预制混凝土支墩

1.混凝土支墩：（

所有弯头、三通、四

通、堵板和管道末端

处设砼支墩）砌筑方

法参见图集10S505(

Po=1.1Mpa)

m3 1.34

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目--消防外网

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目--消
防外网

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目--消防外网

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品加工厂
建设项目--消防外网

标段：嘎鲁图镇沙
如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目--消
防外网

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶
食品加工厂建设项目--消防外网

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--消防外网

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--管道土方

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

消防土方

1 010102002001 挖沟槽土方
1.土类别:一二类土

2.开挖深度:1.8m
m 280.31

2 010102007001 回填方 1.原土机械回填 m3 280.31

排水土方

3 010102002002 挖沟槽土方

1.土类别:一二类土

2.开挖深度:平均深

度1.73m

m 301.8

4 040305001001 垫层

1.材料品种、规格:

中粗砂垫层

2.厚度:200mm

m3 17.79

5 010102007002 回填方

1.从管底基础及管

顶以上0.5m范围内,

必须用人工回填、夯

实

m3 71.16

6 010102007003 回填方
1.机械槽坑填土夯

实
m3 284.01

7 010103002001 余方弃置
1.废土外运，运距

投标人自行考虑
m3 17.79

给水土方

8 010102002003 挖沟槽土方
1.土类别:一二类土

2.开挖深度:1.8m
m 306.8

9 010102007004 回填方 1.原土机械回填 m3 306.8

电气土方

10 010102002004 挖沟槽土方

1.土类别:一二类土

2.开挖深度:深度1.

3m

m 99.89

11 010102007005 回填方 1.原土机械回填 m3 77.65

12 010103002002 余方弃置
1.废土外运，运距

投标人自行考虑
m3 81.26

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目--管道土方

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目--管
道土方

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目--管道土方

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品加工厂
建设项目--管道土方

标段：嘎鲁图镇沙
如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目--管
道土方

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶
食品加工厂建设项目--管道土方

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--管道土方

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--室外给排水

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

排水

1 031001008001 塑料管

1.材质:HDPE双壁波

纹管（SN8）

2.规格:DN300

3.连接形式:橡胶密

封圈承插式连接

m 98.84

2 040504004001 模块化井

污水检查井采用直径

1100混凝土模块圆

形检查井,做法详12

S522-22,

座 9

3 010502028001 化粪池、检查井

1.玻璃钢化粪池30

立方

图集12S8-275

座 1

给水

4 031001007001 复合管

1.材质:钢丝网骨架

塑料(聚乙烯)复合

管

2.规格:dn110

3.连接形式:双热熔

连接

m 93.16

5 031001007002 复合管

1.材质:钢丝网骨架

塑料(聚乙烯)复合

管

2.规格:dn90

3.连接形式:双热熔

连接

m 10.8

6 040504004002 模块化井

1.阀门井采用混凝

土模块式阀门井,阀

门采用井下操作立式

闸阀,作法详12SS50

8-24  井径1500mm

座 2

7 031002011001 水表

1.类型:旋翼式水表

2.规格:DN80

3.连接形式:法兰连

接

4.附件配置:含止回

阀 1个、闸阀1个、

截止阀 1个

组 1

8 031002011002 水表

1.类型:旋翼式水表

2.规格:DN100

3.连接形式:法兰连

接

4.附件配置:含止回

阀 1个、闸阀1个、

截止阀 1个

组 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--室外给排水

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 2 页  共 2 页

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目--室外给排水

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目--室
外给排水

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目--室外给排水

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品加工厂
建设项目--室外给排水

标段：嘎鲁图镇沙
如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目--室
外给排水

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶
食品加工厂建设项目--室外给排水

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--室外给排水

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--室外电气

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010401007001 砖检查井

1.电力人孔井人孔

做法参见12D9-128~

138页。

座 4

2 030412001001 配管
1.名称:焊接钢管

2.规格:DN100
m 562.03

3 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:NH-YJV22-4

*95

m 64.75

4 030409001002 电力电缆
1.名称:电力电缆

2.型号:YJV22-4*35
m 124.32

5 030409003001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.型号:NH-YJV22-4

*95

个 2

6 030409003002 电力电缆头
1.名称:电力电缆头

2.型号:YJV22-4*35
个 2

7 030408008001
铺砂、盖保护板(

砖)

1.铺砂、盖砖 电缆

1~2根
m 128.07

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目--室外电气

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目--室
外电气

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目--室外电气

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品加工厂
建设项目--室外电气

标段：嘎鲁图镇沙
如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目--室
外电气

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶
食品加工厂建设项目--室外电气

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--室外电气

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--环保砖硬化

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040204001001 人行道块料铺设
1.拆除原有环保砖

及混凝土垫层
m2 230.86

2 010103002001 余方弃置

1.建筑垃圾外运

2.运距施工单位自

行考虑

m3 36.94

3 040204001002 人行道块料铺设

环保砖硬化做法:

1.200x100x60环保

砖

2.25厚1:3干硬性水

泥砂浆

3.200厚级配碎石

4.素土夯实，压实

度93%

m2 230.86

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目--环保砖硬化

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目--环
保砖硬化

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 安全文明施工费

1.1.1 041201017001
安全文明施工与环境保

护费

1.1.2 041201016001 临时设施费

1.2 041201020001 雨季施工增加费

1.3 041201024001 已完工程及设备保护费

1.4 041201023001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目--环保砖硬化

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品加工厂
建设项目--环保砖硬化

标段：嘎鲁图镇沙
如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目--环
保砖硬化

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶
食品加工厂建设项目--环保砖硬化

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--环保砖硬化

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--混凝土道路

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040203007001 水泥混凝土

1、塑料膜养护

2、混凝土路面纵、

横向伸缩缝间距为3

~6m，缝宽20~30mm

，缝内填沥青类材料

3、220厚 C25混凝

士面层

4、25厚粗砂

5、300厚级配砂石

6、路基碾压,压实

度≥93%

m2 441.34

2 040204004001
安砌侧(平、缘)

石

1.预制混凝土道牙

选用C25混凝土

2.两节缘石相接处

留缝5宽，缘石与路

面整体面层留缝10

，1:3水泥砂浆挤严

后勾缝;

3.缘石背面及下面

用3:7灰土夯实

m 202.12

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目--混凝土道路

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目--混
凝土道路

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 041201023001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 041201012001
大型机械设备进出场及

安拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目--混凝土道路

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品加工厂
建设项目--混凝土道路

标段：嘎鲁图镇沙
如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目--混
凝土道路

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶
食品加工厂建设项目--混凝土道路

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--混凝土道路

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--地埋装配式箱泵一体化消防给水泵
站

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010501001002 基础垫层

1.厚度:100mm

2.材料品种、强度

要求、配比:碎石

m3 30.26

2 010501001001 基础垫层

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C20

m3 30.26

3 010502003001 筏形基础

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

P8  C30

m3 147.62

4 010505001001 垫层模板 1.垫层模板 m2 7.36

5 010505002001 基础模板
1.基础类型:筏板基

础
m2 36.4

6 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400 φ12
t 7.038

7 040201022001 预制沟槽
1.尺寸：宽200mm

高150mm
m 74.6

8 040201022002 排水槽
1.尺寸：宽100mm

高150mm
m 20.7

9 040201022003 限位台
1.尺寸：宽150mm

高150mm
m 25.2

10 010502025001 二次浇筑

1.二次浇筑混凝土

止水围护,围护300m

m宽,300mm高,用C30

膨胀混凝土填充

m3 0.16

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目--地埋装配式
箱泵一体化消防给水泵站

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目--地
埋装配式箱泵一体化消防给水泵站

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目--地埋装配式
箱泵一体化消防给水泵站

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价 540000

2.1 专业工程暂估价 540000 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 540000 -



暂列金额明细表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品加工厂
建设项目--地埋装配式箱泵一体化消防给水泵站

标段：嘎鲁图镇沙
如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目--地
埋装配式箱泵一体化消防给水泵站

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1
地埋装配式箱

泵一体化泵站

495412.

84

44587.1

6
540000

本页小计
495412.

84

44587.1

6
540000 -

合计
495412.

84

44587.1

6
540000 -



计日工表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶
食品加工厂建设项目--地埋装配式箱泵一体化消
防给水泵站

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--地埋装配式箱泵一体化消防给水
泵站

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--地埋装配式箱泵一体化消防给水泵
站土方

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010101001001 挖单独土方 1.土类别:一二类 m3 1527.93

2 010102007001 回填方 1.材料品种:原土 m3 860.43

3 010103002001 余方弃置

1.余土外运 运距施

工单位自行考虑结算

不作调整

m3 667.5

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目--地埋装配式
箱泵一体化消防给水泵站土方

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目--地
埋装配式箱泵一体化消防给水泵站土
方

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目--地埋装配式
箱泵一体化消防给水泵站土方

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品加工厂
建设项目--地埋装配式箱泵一体化消防给水泵站土方

标段：嘎鲁图镇沙
如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目--地
埋装配式箱泵一体化消防给水泵站土
方

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶
食品加工厂建设项目--地埋装配式箱泵一体化消
防给水泵站土方

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--地埋装配式箱泵一体化消防给水
泵站土方

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--暂列金

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目--暂列金

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目--暂
列金

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目--暂列金

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 200000 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 200000 -



暂列金额明细表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品加工厂
建设项目--暂列金

标段：嘎鲁图镇沙
如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 200000

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 200000

合    计 - - 200000



专业工程暂估价明细表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目--暂
列金

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标
准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶
食品加工厂建设项目--暂列金

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎
查标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查标准化奶食品
加工厂建设项目--暂列金

标段：嘎鲁图镇沙如勒努图克嘎查
标准化奶食品加工厂建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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