
乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程名称： 乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目

标段名称： 乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目

    注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其

        他需要说明的问题等内容。

1.其他项目清单中，有关安全生产计提费、人工调整按《内蒙古自治区建设工程计价依据（2017
届）》及后续相关的法律法规文件计取，不作为竞争项目。待项目中标后结算时按实提供相关的
依据计入结算总价。



工程项目清单汇总表

工程名称：乌丹镇嘎查村级卫生院建
设项目

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   布力彦卫生室建设项目

1.1.1     布力彦卫生室建设项目-土方工程

1.1.2     布力彦卫生室建设项目-建筑与装饰工程

1.1.3     布力彦卫生室建设项目-电气

1.1.4     布力彦卫生室建设项目-给排水

1.1.5     布力彦卫生室建设项目-采暖

1.1.6     布力彦卫生室建设项目-通风

1.2   乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程

1.2.1     乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-土方工程

1.2.2     乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-建筑与装饰工程

1.2.3     乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-电气工程

1.2.4     乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-采暖工程

1.3   硬化工程

1.3.1     硬化土方工程

1.3.2     硬化工程

1.4   围墙工程

1.4.1     围墙-土方工程

1.4.2     围墙-建筑与装饰工程

1.5   原建筑拆除恢复工程

1.5.1     原建筑拆除恢复工程

1.6   外网工程

1.6.1     电气外网

1.6.2     水暖外网

1.6.3     外网土方

1.7   大型机械进出场

1.7.1     大型机械进出场



工程项目清单汇总表

工程名称：乌丹镇嘎查村级卫生院建
设项目

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



 

布力彦卫生室建设项目-土方
工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



 

工程名称： 布力彦卫生室建设项目-土方工程

标段名称： 乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



 编制（审核）说明

工程名称：布力彦卫生室建设项目-土方工程

    注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的

        问题等内容。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-土方工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010103001001 平整场地
1.土石类别:一、二

类土
m2 249.23

2 010103001002 基底钎探 1.基底钎探 m2 196.25

3 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:一、二类

土

2.开挖深度:详见设

计图纸

m3 584.06

4 010102007001 回填方

1.填方部位:基础

2.材料品种:素土

3.密实度:夯填

m3 457.46

5 010103002001 余方弃置
1.土石类别:一、二

类土
m3 126.6

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-土方
工程 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-土
方工程

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-土方
工程 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-土方工程

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-土
方工程

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-土方工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建

设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-土方工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-土方工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-土方工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-土方工程

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：布力彦卫生室建设项目-土方工程 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：布力彦卫生室建设项目-土方工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



 

布力彦卫生室建设项目-建筑
与装饰工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



 

工程名称：
布力彦卫生室建设项目-建筑与装

饰工程

标段名称： 乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



 编制（审核）说明

工程名称：布力彦卫生室建设项目-建筑与装饰工程

    注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的

        问题等内容。
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标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

混凝土及模板工

程

1 010501001001 基础垫层

1.基础形式:条形基

础

2.厚度:100mm

3.材料品种、强度

要求、配比:C15

m3 18.21

2 010505001001 垫层模板
1.垫层部位:基础垫

层模板
m2 26.3

3 010502002001 条形基础

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

3.基础类型:条形基

础

m3 40.94

4 010505002001 基础模板
1.基础类型:条形基

础模板
m2 49.97

5 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

3.基础类型:独立基

础

m3 0.9

6 010505002002 独立基础模板 1.独立基础模板 m2 3.6

7 010502002002 元宝基础

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

3.基础类型:元宝基

础

m3 1.33

8 010502011001 钢筋混凝土梁

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 11.81

9 010505006001 梁模板 1.梁模板 m2 98.3

10 010505006002 梁超高模板 1.梁超高模板 m2 65.66

11 010502006001 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 0.8

12 010505004001 柱面模板 1.柱面模板 m2 10.1

13 010502013001 实心楼板

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 22.33

14 010505007001 楼板模板 1.楼板模板 m2 186.29

15 010502013002 坡屋面板

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 26.76

16 010505007002 坡屋面板模板 1坡屋面板模板 m2 216.1
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17 010505007003
坡屋面板超高模

板
1坡屋面板超高模板 m2 212.52

18 010502019001 雨蓬

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 0.92

19 010505008001 雨蓬模板 1.雨蓬模板 m2 8.84

20 010502019002 挑檐

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 4.72

21 010505008002 挑檐模板 1.挑檐模板 m2 55.45

22 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 21.64

23 010505011001 构造柱模板 1.构造柱模板 m2 94.09

24 010502022001 圈梁

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 28.74

25 010505012001 圈梁模板 1.圈梁模板 m2 144.76

26 010502022002 卫生间翻边

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C20

m3 2.07

27 010505012002 卫生间翻边模板 1.卫生间翻边模板 m2 15.35

28 010502023001 过梁

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 11.84

29 010505013001 过梁模板 1.过梁模板 m2 105.12

30 010502022003 窗压顶

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 5.11

31 010505012003 窗压顶模板 1.窗压顶模板 m2 30.13

32 010502020001 楼梯

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

3.楼梯形式:直形

m2 24.13

33 010505010001 楼梯模板
1.楼梯形式:直形楼

梯模板
m2 24.13

砌筑工程

34 010401001001 砖基础

1.M7.5水泥砂浆砌

筑MU10烧结普通砖

基础

m3 54.25
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35 010401002001 实心砖墙

1.名称：M7.5混合

砂浆砌筑MU10烧结

普通砖墙

2.墙厚：370mm

m3 106.05

36 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格

、强度等级:陶粒砖

墙

2.墙体厚度:240mm

m3 10.86

37 010401002002 实心砖墙

1.名称：M7.5混合

砂浆砌筑MU10烧结

普通砖墙

2.墙厚：240mm

m3 76.25

38 010401002003 实心砖墙

1.名称：M7.5混合

砂浆砌筑MU10烧结

普通砖墙

2.墙厚：120mm

m3 8.7

钢筋工程

39 010506001001
现浇混凝土现浇

钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径：10 级别：HP

B400

t 1.081

40 010506001002
现浇混凝土现浇

钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径：12 级别：HP

B400

t 3.841

41 010506002001
现浇混凝土现浇

钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径：14  级别：H

PB400

t 2.228

42 010506005001
现浇混凝土现浇

钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径：18 级别：HP

B400

t 0.146

43 010506005002
现浇混凝土现浇

钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径：20 级别：HP

B400

t 0.279

44 010506005003
现浇混凝土现浇

钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径：25 级别：HP

B400

t 0.014

45 010506005004
现浇混凝土现浇

钢筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋直径：6 级别

：HPB300

t 0.243

46 010506005005
现浇混凝土现浇

钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径：8 级别：HPB

400

t 4.262

47 010506005006
现浇混凝土现浇

钢筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋直径：8 级别

：HPB400

t 2.438
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48 010506017001
砌体工程内配钢

筋
1.砌体内加固钢筋 t 1.062

49 01B001 机械连接 1.电渣压力焊 ≤18 个 12

50 01B002 植筋
1.连接方式:植筋

2.规格:Φ12
个 404

屋面工程

坡屋面

51 010901001001 瓦屋面

1.顺水条-25*5，中

距500

2.挂瓦条L30*4，中

距按瓦规格

3.釉面瓦

m2 323.37

52 010902004001 屋面刚性层

1.35mm厚C20细石混

凝土，内配φ4@100

*100钢筋网

m2 256.97

53 010902003001 屋面柔性隔离层 1.0.4厚聚乙烯膜 m2 256.97

54 010902001001 屋面卷材防水
1.4mm厚改性沥青柔

性油毡SBS
m2 256.97

55 011101006001 平面砂浆找平层
1.20mm厚1:2.5水泥

砂浆找平
m2 256.97

56 011001001001 保温隔热屋面
1.屋面铺设120mm厚

挤塑板保温
m2 256.97

雨棚

57 010902007001
屋面(廊、阳台)

泄(吐)水管

1.泄水管品种、规

格:DN100UPVC雨水

管

2.泄水管长度:出檐

板150mm

3.位置:雨棚

个 1

58 010902001002 屋面卷材防水 1.4厚SBS改性沥青 m2 4.83

59 011001001002 保温隔热屋面
1.聚苯颗粒保温砂

浆找坡,最薄处30mm
m2 4.83

外墙面工程

真石漆外墙面

60 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.20mm1:2.5水泥砂

浆抹灰

2.外楼梯独立柱、

独立梁

m2 18.81

61 011201001002
墙、柱面一般抹

灰

1.20mm1:2.5水泥砂

浆抹灰
m2 283.14
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62 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热方式及

材料名称:镀锌钢丝

网用机械锚固件固定

双面经界面剂处理的

岩棉板80厚岩棉板

m2 411.02

63 011201001003
墙、柱面一般抹

灰

1.各层厚度、材料

种类及强度等级:5

厚专用防护胶浆,压

入耐碱玻璃纤维网布

m2 411.02

64 011001003002 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:洞

口侧壁

2.保温隔热方式及

材料名称:50厚无机

保温砂浆

m2 75.47

65 011403001001 抹灰面油漆

1.真石漆面层两遍

2.真石漆主层

3.真石漆底层

m2 411.02

66 011403001002 抹灰面油漆

1.真石漆面层两遍

2.真石漆主层

3.真石漆底层

4.雨棚处

m2 5.65

面砖外墙面

67 011201001004
墙、柱面一般抹

灰

1.20mm1:2.5水泥砂

浆抹灰

2.挂直径0.8mm,网

孔15mm的铁丝网铺

设于粘灰层内

m2 47.67

68 011001003003 保温隔热墙面

1.保温隔热方式及

材料名称:镀锌钢丝

网用机械锚固件固定

双面经界面剂处理的

岩棉板80厚岩棉板

m2 81.79

69 011201001005
墙、柱面一般抹

灰

1.各层厚度、材料

种类及强度等级:5

厚专用防护胶浆,压

入耐碱玻璃纤维网布

m2 81.79

70 011203003001 块料墙、柱面

1.面层材料品种、

规格:5-7厚外墙面

砖,填缝剂填缝

m2 81.79

室内装修工程

地面工程

800*800防滑地砖

本页小计
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71 010501002001 楼地面垫层

1.素土夯实

2.厚度:150mm

3.材料品种、强度

要求、配比:3:7灰

土垫层

m3 21.52

72 010501002002 楼地面垫层

1.厚度:60mm

2.材料品种、强度

要求、配比:C15混

凝土

m3 8.61

73 011102003001 块料楼地面

1.素水泥浆一道

2.20mm厚1:3干硬性

水泥砂浆

3.800*800*10厚防

滑地砖

m2 146.45

600*600防滑地砖

74 010501002003 楼地面垫层

1.素土夯实

2.厚度:150mm

3.材料品种、强度

要求、配比:3:7灰

土垫层

m3 2.35

75 010501002004 楼地面垫层

1.厚度:60mm

2.材料品种、强度

要求、配比:C15混

凝土

m3 0.94

76 011101007001
细石混凝土找平

层

1.找平层厚度:20mm

2.混凝土强度等级:

C20细石混凝土

3.素水泥浆一道

m2 15.65

77 010904002001
楼(地)面涂膜防

水

1.防水膜品种:2mm

厚聚氨酯防水
m2 45.52

78 011102003002 块料楼地面

1.30mm厚1:3干硬性

水泥砂浆

2.600*600*10厚防

滑地砖

m2 15.82

大理石楼梯间

79 010501002005 楼地面垫层

1.素土夯实

2.厚度:150mm

3.材料品种、强度

要求、配比:3:7灰

土垫层

m3 2.47

80 010501002006 楼地面垫层

1.厚度:60mm

2.材料品种、强度

要求、配比:C15混

凝土

m3 0.99
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81 011102001001 石材楼地面

1.找平层厚度、材

料种类及强度等级:

素水泥浆一道

2.结合层厚度、材

料种类及强度等级:

30厚1:3干硬性水泥

砂浆

3.面层材料品种、

规格:20厚大理石板

，稀水泥浆或彩色水

泥浆擦缝

m2 16.46

楼面工程

800*800防滑地砖

82 010501002007 楼地面垫层

1.材料品种、强度

要求、配比:60厚1:

6水泥陶粒垫层

m3 24.88

83 011102003003 块料楼地面

1.素水泥浆一道

2.30mm厚1:3干硬性

水泥砂浆

3.800*800*10厚防

滑地砖

m2 167.49

600*600防滑地砖

84 010501002008 楼地面垫层

1.材料品种、强度

要求、配比:40厚1:

6水泥陶粒垫层

m3 0.63

85 011101007002
细石混凝土找平

层

1.找平层厚度:20mm

2.混凝土强度等级:

C20细石混凝土

3.素水泥浆一道

m2 15.82

86 010904002002
楼(地)面涂膜防

水

1.防水膜品种:2mm

厚聚氨酯防水
m2 45.52

87 011102003004 块料楼地面

1.30mm厚1:3干硬性

水泥砂浆

2.600*600*10厚防

滑地砖

m2 15.65

大理石楼梯
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88 011106002001 石材楼梯

1.找平层厚度、材

料种类及强度等级:

素水泥浆一道

2.结合层厚度、材

料种类及强度等级:

30厚1:3干硬性水泥

砂浆

3.面层材料品种、

规格:20厚大理石板

，稀水泥浆或彩色水

泥浆擦缝

m2 20.1

89 011102001002 石材楼地面

1.找平层厚度、材

料种类及强度等级:

素水泥浆一道

2.结合层厚度、材

料种类及强度等级:

30厚1:3干硬性水泥

砂浆

3.面层材料品种、

规格:20厚大理石板

，稀水泥浆或彩色水

泥浆擦缝

m2 17.13

内墙面

乳胶漆墙面

90 011201001006
墙、柱面一般抹

灰

1.9厚1:3水泥砂浆

2.6厚1:2水泥砂浆

抹面

m2 670.67

91 011403001003 抹灰面油漆

1.清理抹灰基层

2.刮腻子二遍，分

遍磨平

3.涂饰底层涂料

4.复补腻子，磨平

5.涂饰面层涂料二

遍

6.涂料品种：乳胶

漆

m2 643.75

釉面砖墙面

92 011203003002 块料墙、柱面

1.9厚1:3水泥砂浆

2.素水泥浆一道

3.3-4厚1:1水泥砂

浆加水重20%建筑胶

4.330*250*5白釉面

砖

m2 139.58

93 010903002001 墙面涂膜防水
1.防水膜品种:2mm

厚聚氨酯防水
m2 135.56
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单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

94 011403001006 DR墙面防护

1.防辐射当量2.0mm

pb

2.水泥：硫酸钡比

例4:1

3.防辐射层厚度40m

m

4.挂金属网两层，2

0mm一层金属网。

5.防护层高度3600m

m。

6.防护部位：DR室

m2 43.33

内墙裙

95 011203003003 块料墙、柱面

1.9厚1:3水泥砂浆

2.素水泥浆一道

3.3-4厚1:1水泥砂

浆加水重20%建筑胶

4.釉面砖

m2 178.06

吊顶

96 011302001001 平面吊顶天棚

1.铝合金T型龙骨，

矿棉板吊顶

2.详见12J1-棚10

m2 315.85

97 011302001002 平面吊顶天棚

1.轻钢龙骨，PVC吊

顶

2.做法见12J1-棚6

m2 32.26

98 011302001003 DR吊顶防护

1.防辐射当量2.0mm

pb

2.水泥：硫酸钡比

例4:1

3.防辐射地面厚度4

0mm

4.使用部位：DR室

5.施工部位：二层

地面

m2 22.38

楼梯底板

99 011301001001 天棚抹灰

1.抹灰厚度、砂浆

种类及强度等级:20

mm厚1:2.5水泥砂浆

m2 31.94

100 011403001004 抹灰面油漆

1.真石漆面层两遍

2.真石漆主层

3.真石漆底层

m2 16.91

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-建筑与装饰工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 10 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

101 011403001005 抹灰面油漆

1.清理抹灰基层

2.刮腻子二遍，分

遍磨平

3.涂饰底层涂料

4.复补腻子，磨平

5.涂饰面层涂料二

遍

6.涂料品种：乳胶

漆

m2 15.03

门窗工程

102 010805004001 全玻自由门
1.框材质:不锈钢框

安全玻璃门
m2 18.54

103 010801002001 木质门带套

1.门洞口尺寸:900*

2700

2.门扇木材材质:成

品套装门，带观察口

带上亮

m2 24.3

104 010801002002 木质门带套

1.门洞口尺寸:900*

2100

2.门扇木材材质:成

品套装门

m2 3.78

105 010802003001 防盗门

1.门洞口尺寸:900*

2700

2.框、扇材质:钢制

成品安全门,上亮子

加防盗护栏

m2 4.86

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-建筑与装饰工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 11 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

106 01B004 电动平移铅防门

1.电动射线防护门

2.门的类型、外围

尺寸:防辐射医用气

密自动门（单开）Z

DM1521

3.-Q

4.含防护门套、五

金件、电动装置、铝

合金型材门框、预埋

铁件、脚控开关盒、

平移门把手；做法详

见图纸大样

5.门体采用铝合金

框架，门面板为1.0

mm厚不锈钢板制作

，光控脚感应电动，

手动两用推拉气密门

，并有自动延时关闭

功能，其感应装置，

门体内加有不小于3

.0铅当量的铅板，

可防辐射。

樘 1

107 01B005 手动平开铅防门

门洞尺寸1000*2100

，防护当量3.0mmpb

，内外不锈钢板饰面

，重型合页

樘 1

108 01B006 铅防护玻璃窗

铅玻璃尺寸1200*80

0，防护当量3.0mmp

b，外框不锈钢包边

。

樘 1

109 010807001001 金属(塑钢)窗

1.框、扇材质及规

格:断桥铝双玻内平

开窗

m2 123.57

110 010807001002 金属(塑钢)窗

1.框、扇材质及规

格:不锈钢框8mm厚

安全玻璃窗，带投递

口

m2 7.11

111 010807004001 金属纱窗
1.框材质、规格:铝

合金纱窗
m2 45.5

112 010809001001 窗台板
1.窗台板材质、规

格:大理石窗台板
m2 72.23

113 010607010001 零星钢构件
1.构件名称:窗台板

下角钢
t 0.015

其他工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-建筑与装饰工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 12 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

114 011503001001
带扶手的栏杆、

栏板

1.楼梯间不锈钢扶

手，高度1.1m
m 23.8

115 011505003001 镜面玻璃
1.成品梳妆镜0.8*1

.2米
m2 1.92

116 011207003001 成品隔断 1.厕浴成品隔断 m2 15.01

117 010501002009 楼地面垫层

1.卫生间墩台

2.厚度:150mm

3.材料品种、强度

要求、配比:轻骨料

混凝土

m3 1.02

118 010401008001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、

部位:卫生间蹲台

2.砖品种、规格、

强度等级:实心砖

m3 0.18

119 01B003 滴水线
1.详见12j3-1 A17-

1
m 73.9

120 010502027001 地沟

1.沟截面净空尺寸:

1000*1200

2.参见图集16MG03

P10 11

m 71.12

室外工程

散水

121 010501002010 楼地面垫层

1.300mm厚防冻砂垫

层

2.素土夯实

m3 17

122 010501002011 楼地面垫层

1.厚度:150mm

2.材料品种、强度

要求、配比:3:7灰

土垫层

m3 8.5

123 010502029001 散水

1.60mm厚C20混凝土

散水，撒1:1水泥细

砂压实赶光

m2 56.65

124 010505001002 散水模板 1.散水模板 m2 14.06

125 010904004001 楼(地)面变形缝
1.嵌缝材料种类:沥

青胶泥嵌缝
m 70.95

台阶

126 010501002012 楼地面垫层

1.300mm厚防冻砂垫

层

2.素土夯实

m3 3.54

127 010501002013 楼地面垫层

1.厚度:300mm

2.材料品种、强度

要求、配比:3:7灰

土垫层

m3 3.54

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-建筑与装饰工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 13 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

128 010501002014 楼地面垫层

1.厚度:60mm(厚度

不包括路步三角都分

)

2.材料品种、强度

要求、配比:C20混

凝土

m3 0.71

129 010502032001 台阶

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C20

m2 11.79

130 010505018001 台阶模板 1.台阶模板 m2 11.79

131 011107002001 石材台阶

1.素水泥浆一道

2.结合层厚度、材

料种类及强度等级:

30mm厚1:4干硬性水

泥砂浆

3.面层材料品种、

规格:25厚防滑大理

石台阶面

m2 11.79

措施项目

132 011601001001 脚手架

1.综合脚手架

2.檐口高度：7.35m

3.层数：2层

4.结构形式：砖混

项 1

133 011601002001 垂直运输

1.檐口高度：7.35m

2.层数：2层

3.结构形式：砖混

项 1

134 011601001002 脚手架 1.砖基础脚手架 项 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-建筑
与装饰工程 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-建
筑与装饰工程

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-建筑
与装饰工程 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-建筑与装饰工程

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-建
筑与装饰工程

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-建筑与装饰
工程

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建
设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-建筑与装饰工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-建筑与装饰工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-建筑与装饰工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-建筑与装饰工程

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：布力彦卫生室建设项目-建筑与装
饰工程 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：布力彦卫生室建设项目-建筑与装
饰工程

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



 

布力彦卫生室建设项目-电气 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



 

工程名称： 布力彦卫生室建设项目-电气

标段名称： 乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



 编制（审核）说明

工程名称：布力彦卫生室建设项目-电气

    注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的

        问题等内容。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-电气
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

防雷接地

1 030410002001 接地母线

1.名称：户内接地

母线

2.规格：不小于16m

m钢筋

m 108.51

2 030410002002 接地母线

1.名称：户内接地

母线

2.规格：-40*4扁钢

m 9

3 030410002003 接地母线

1.名称：户内接地

母线

2.规格：35mm2多股

铜芯电线

m 12.5

4 030410003001 引下线

1.名称：避雷引下

线

2.要求：利用柱内

钢筋16mm焊接

m 43.2

5 030410005001 接闪带

1.名称：避雷网

2.要求：直径为10m

m热镀锌圆钢，支持

卡子采用20*4热镀

锌扁钢

m 138.94

6 030410007001
等电位端子箱、

测试板

1.名称：总等电位

箱

2.规格：MEB

台 2

7 030410007002
等电位端子箱、

测试板

1.名称：局部等电

位箱

2.规格：LEB

台 2

8 030410011001 接地跨接
1.名称：接地测试

箱（井）
处 2

9 030416027001 接地装置
接地系统测试 接地

网
系统 1

照明系统

10 030413002001 装饰灯

1.名称：安全出口

标志灯 

2.型号： 3W/36V

套 4

11 030413001001 普通灯具

1.名称：带声控灯

头天棚吸顶灯 

2.型号：1*35W

套 1

12 030413002002 装饰灯

1.名称：带疏散指

示标志的安全出口标

志灯 

2.型号： 3W/36V

套 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-电气
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 030413002003 装饰灯

1.名称：疏散指示

灯 

2.型号： 3W/36V

套 10

14 030413003001 荧光灯

1.名称：双管日光

灯 

2.型号： 2*36W

套 26

15 030413001002 普通灯具

1.名称：天棚吸顶

灯

2.型号：1*35W

套 23

16 030413005001 工厂灯

1.名称：圆球防水

防尘灯

2.规格：1*35W

套 8

17 030413002004 装饰灯

1.名称：专用应急

照明灯 

2.型号： 3W/36V

套 11

18 030413013001 照明开关、按钮

1.名称：暗装单极

开关

2.规格：250V  10A

套 11

19 030413013002 照明开关、按钮

1.名称：暗装双极

开关

2.规格：250V  10A

套 19

20 030413014001 插座

1.名称：空调专用

暗插座

2.型号： 250V 16A

套 2

21 030413013003 照明开关、按钮

1.名称：密闭防水

单极开关

2.规格：250V  10A

套 2

22 030413013004 照明开关、按钮

1.名称：密闭防水

双极开关

2.规格：250V  10A

套 2

23 030413013005 照明开关、按钮

1.名称：密闭防水

三极开关

2.规格：250V  10A

套 2

24 030413014002 插座

1.名称：三孔加两

孔暗插座

2.型号： 250V 10A

套 65

25 030412006001 接线盒 1.名称：接线盒 个 152

26 030412006002 接线盒 1.名称：开关盒 个 36

27 030402011001 成套配电箱

1.名称：照明配电

箱

2.型号：AL-1-2

台 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-电气
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

28 030402011002 成套配电箱

1.名称：照明配电

箱

2.型号：AL-2-1

台 1

29 030402011003 成套配电箱

1.名称：照明配电

箱

2.型号：AL-2-2

台 1

30 030402011004 成套配电箱

1.名称：照明配电

箱

2.型号：ALE-1-1

台 1

31 030402011005 成套配电箱

1.名称：配电柜

2.型号：AP-1-1(DR

专用配电柜）

台 1

32 030402011006 成套配电箱

1.名称：照明配电

箱

2.型号：AW-1-A

台 1

33 080508003001
UPS不间断电源设

备

1.名称：UPS不间断

电源

2.型号：10KVA

套 1

34 080508003002
UPS不间断电源设

备

1.名称：UPS不间断

电源

2.型号：20KVA

套 1

35 080508003003
UPS不间断电源设

备

1.名称：UPS不间断

电源

2.型号：75KVA

套 1

36 080508009001 稳压电源
1.名称：WYQ稳压器

75KW
套 1

37 040801022001 真空断路器

1.名称：双人医疗

设备带断路器

2.规格：DZ47L1/2-

10A(6A)

台 2

38 030412001001 配管
1.名称：配管

2.规格：JDG20
m 75.62

39 030412001002 配管
1.名称：配管

2.规格：PVC16
m 17.26

40 030412001003 配管
1.名称：配管

2.规格：PVC20
m 514.99

41 030412001004 配管
1.名称：配管

2.规格：PVC25
m 24.94

42 030412001005 配管
1.名称：配管

2.规格：PVC32
m 20.56

43 030412004001 配线
1.名称：配线

2.规格：BV-2.5mm2
m 1595.9

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-电气
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

44 030412004002 配线
1.名称：配线

2.规格：BV-4mm2
m 129.06

45 030412004003 配线
1.名称：配线

2.规格：BV-6mm2
m 64.99

46 030412004004 配线

1.名称：配线

2.规格：ZNBV-2.5m

m2

m 166.7

47 030412001006 配管
1.名称：配管

2.规格：SC40
m 5.28

48 030412001007 配管
1.名称：配管

2.规格：SC50
m 20.48

49 030409001001 电力电缆

1.名称：电力电缆

2.规格：YJV22-4*2

5

m 7.2

50 030409001002 电力电缆

1.名称：电力电缆

2.规格：YJV22-4*5

0

m 7.86

51 030409001003 电力电缆
1.名称：电力电缆

2.规格：YJV-5*10
m 26.19

52 030409001004 电力电缆
1.名称：电力电缆

2.规格：YJV-5*16
m 8.89

53 030409001005 电力电缆
1.名称：电力电缆

2.规格：YJV-5*6
m 11.54

54 030409003001 电力电缆头

1.名称：电力电缆

头

2.规格：YJV-5*16

个 2

55 030409003002 电力电缆头

1.名称：电力电缆

头

2.规格：YJV-5*10

个 4

56 030409003003 电力电缆头

1.名称：电力电缆

头

2.规格：YJV-5*6

个 4

57 030409003004 电力电缆头

1.名称：电力电缆

头

2.规格：YJV22-4*2

5

个 1

58 030409003005 电力电缆头

1.名称：电力电缆

头

2.规格：YJV22-4*5

0

个 3

59 030416006001 输配电装置系统
输配电装置系统调试

交流供电 ≤1kV
系统 1

弱电系统

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-电气
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

60 030502010001 信息、网络插座

1.名称：电话及网

络出线盒

2.型号：TP

个 38

61 030412006003 接线盒 1.名称：接线盒 个 38

62 030502001001

光缆分纤箱、光

缆交接箱、分线

接线箱

1.名称：电话及网

络接线箱 

2.规格： 550*450*

200

台 2

63 030412002001 线槽
1.名称：金属线槽

2.规格：CT-100*50
m 46.48

64 030412001008 配管
1.名称：配管

2.规格：PVC20
m 296.18

65 030412001010 配管
1.名称：配管

2.规格：SC50
m 12.07

66 030502005001 光缆

1.名称：48芯多模

光缆：G.652D光纤

2.敷设方式：管内

敷设

m 6.04

67 030502004001
大对数电缆、电

话线

1.名称：HYA-50-2*

0.4 

2.敷设方式：管内

敷设

m 7.16

68 030502005002 光缆

1.名称：超五类蝶

形室内电缆

2.敷设方式：管内

敷设

m 296.18

69 030502005003 光缆

1.名称：超五类蝶

形室内电缆

2.敷设方式：桥架

内敷设

m 401.72

70 030502003001 双绞线缆

1.名称：RVB-2*0.5

2.敷设方式：管内

敷设

m 296.18

71 030502003002 双绞线缆

1.名称：RVB-2*0.5

2.敷设方式：桥架

内敷设

m 401.72

72 030502019001 光纤测试 测试 光纤 链路 39

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-电气 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-电
气

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

2.2 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-电气 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-电气

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-电
气

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-电气
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建

设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-电气
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-电气
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-电气
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-电气

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：布力彦卫生室建设项目-电气 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：布力彦卫生室建设项目-电气
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



 

布力彦卫生室建设项目-给排
水 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



 

工程名称： 布力彦卫生室建设项目-给排水

标段名称： 乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



 编制（审核）说明

工程名称：布力彦卫生室建设项目-给排水

    注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的

        问题等内容。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-给排水
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

排水系统

1 031003014001 给、排水附件

1.位置:卫生间

2.材质:PVC地漏

3.型号、规格:DN10

0

4.预留洞口、安装

完后将孔洞密封

个 3

2 031003014002 给、排水附件

1.位置:卫生间

2.材质:PVC地漏

3.型号、规格:DN50

4.预留洞口、安装

完后将孔洞密封

个 11

3 031003014003 给、排水附件

1.位置:卫生间

2.材质:清扫口

3.型号、规格:DN10

0

个 1

4 031003014004 给、排水附件

1.位置:卫生间

2.材质:清扫口

3.型号、规格:DN50

个 1

5 031003006001 大便器

1.名称：蹲便器

2.预留洞口、安装

完后将孔洞密封

组 6

6 031003007001 小便器

1.名称：小便器

2.预留洞口、安装

完后将孔洞密封

组 4

7 031003008001
其他成品卫生器

具

1.名称：聚丙烯化

验室专用水池

2.预留洞口、安装

完后将孔洞密封

组 1

8 031003003001 洗脸盆

1.名称：洗脸盆

2.预留洞口、安装

完后将孔洞密封

组 11

9 031003008002
其他成品卫生器

具

1.名称：拖布池

2.预留洞口、安装

完后将孔洞密封

组 2

10 031001008001 塑料管

1.安装部位:室内立

管

2.材质：UPVC消音

塑料管 

3.规格: De110

4.连接方式：承插

式胶粘连接

m 11.62

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-给排水
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 2 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 031001008002 塑料管

1.安装部位:室内立

管

2.材质：UPVC消音

塑料管 

3.规格: De75

4.连接方式：承插

式胶粘连接

m 41.5

12 031001008003 塑料管

1.安装部位:室内水

平管

2.材质：PVC-U 

3.规格: De110

4.连接方式：承插

式胶粘连接

m 9.77

13 031001008004 塑料管

1.安装部位:室内水

平管

2.材质：PVC-U 

3.规格: De75

4.连接方式：承插

式胶粘连接

m 5.01

14 031001008005 塑料管

1.安装部位:室内水

平管

2.材质：PVC-U 

3.规格: De50

4.连接方式：承插

式胶粘连接

m 31.07

15 031001001001 铸铁管

1.名称：离心铸造

排水铸铁管

2.规格：DN100

3.连接方式：机制

柔性接口

m 34.54

16 031001001002 铸铁管

1.名称：离心铸造

排水铸铁管

2.规格：DN150

3.连接方式：机制

柔性接口

m 9.14

17 030703012001 碳钢风帽
1.名称:伸顶通气帽

2.规格:De75
个 5

18 030703012002 碳钢风帽
1.名称:伸顶通气帽

2.规格:De100
个 1

19 031301003001 套管

1.名称：防水套管

制作、安装

2.规格：DN150

3.部位：穿外墙

4.预留洞口

个 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-给排水
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 3 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

20 031301003002 套管

1.名称：防水套管

制作、安装

2.规格：DN100

3.部位：穿外墙

4.预留洞口

个 4

21 031301003003 套管

1.名称：套管制作

、安装

2.规格：De100

3.部位：穿楼板

4.预留洞口

个 3

22 031301003004 套管

1.名称：套管制作

、安装

2.规格：De75

3.部位：穿楼板

4.预留洞口

个 15

23 031001011001 阻火圈
1.名称：阻火圈

2.规格：De110
个 2

24 031001011002 阻火圈
1.名称：阻火圈

2.规格：De75
个 10

给水系统

25 031001008006 塑料管

1.名称：给水塑料

管

2.规格：dn25*2.3

3.材质：S5系列PP-

R给水塑料管

4.压力等级为1.6MP

a,

5.连接方式：热熔

连接

6.管道消毒、冲洗

m 65.31

26 031001008007 塑料管

1.名称：给水塑料

管

2.规格：dn32*2.9

3.材质：S5系列PP-

R给水塑料管

4.压力等级为1.6MP

a,

5.连接方式：热熔

连接

6.管道消毒、冲洗

m 3.08

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-给排水
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 4 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

27 031001008008 塑料管

1.名称：给水塑料

管

2.规格：dn40*3.7

3.材质：S5系列PP-

R给水塑料管

4.压力等级为1.6MP

a,

5.连接方式：热熔

连接

6.管道消毒、冲洗

m 16.38

28 031001008009 塑料管

1.名称：给水塑料

管

2.规格：dn50*4.6

3.材质：S5系列PP-

R给水塑料管

4.压力等级为1.6MP

a,

5.连接方式：热熔

连接

6.管道消毒、冲洗

m 16.07

29 031001008010 塑料管

1.名称：给水塑料

管

2.规格：dn63*5.8

3.材质：S5系列PP-

R给水塑料管

4.压力等级为1.6MP

a,

5.连接方式：热熔

连接

6.管道消毒、冲洗

m 43.62

30 031001008011 塑料管

1.名称：给水塑料

管

2.规格：dn75*6.8

3.材质：S5系列PP-

R给水塑料管

4.压力等级为1.6MP

a,

5.连接方式：热熔

连接

6.管道消毒、冲洗

m 2.81

31 031301004001 成品支架
1.名称：成品管卡

2.规格：dn25
套 106

32 031301004002 成品支架
1.名称：成品管卡

2.规格：dn32
套 3

33 031301004003 成品支架
1.名称：成品管卡

2.规格：dn40
套 16

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-给排水
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 5 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

34 031301004004 成品支架
1.名称：成品管卡

2.规格：dn50
套 27

35 031301004005 成品支架
1.名称：成品管卡

2.规格：dn63
套 36

36 031301004006 成品支架
1.名称：成品管卡

2.规格：dn75
套 2

37 031002011001 水表
1.名称：水表

2.规格：dn75
组 1

38 031002001001 金属阀门
1.名称：球阀

2.规格：dn63
个 2

39 031002001002 金属阀门
1.名称：减压阀

2.规格：dn63
个 2

40 031002001003 金属阀门
1.名称：截止阀

2.规格：dn40
个 4

41 031002001005 金属阀门
1.名称：截止阀

2.规格：dn25
个 12

42 031301003005 套管

1.名称：套管制作

、安装

2.规格：dn25

3.部位：穿墙

4.预留洞口

个 11

43 031301003006 套管

1.名称：套管制作

、安装

2.规格：dn40

3.部位：穿墙

4.预留洞口

个 2

44 031301003007 套管

1.名称：套管制作

、安装

2.规格：dn63

3.部位：穿墙

4.预留洞口

个 3

45 031301003008 套管

1.名称：套管制作

、安装

2.规格：dn63

3.部位：穿楼板

4.预留洞口

个 1

46 031301003009 套管

1.名称：套管制作

、安装

2.规格：dn75

3.部位：穿楼板

4.预留洞口

个 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-给排水
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 6 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

47 031301003010 套管

1.名称：防水套管

制作、安装

2.规格：dn75

3.部位：穿外墙

4.预留洞口

个 1

48 031208002001 其他管道绝热

1.名称：管道保温

2.材质：橡塑海绵

3.厚度：20mm

4.规格：DN80以下

m3 0.11

49 031208002002 其他管道绝热

1.名称：管道保温

2.材质：橡塑海绵

3.厚度：20mm

4.规格：DN50以下

m3 0.01

消火栓系统

50 030901010001 室内消火栓

1.名称：消防软管

卷盘箱（带灭火器组

合式消防柜）

套 2

51 030910001001 灭火器

1.名称：磷酸铵盐

干粉灭火器

2.型号：3kg

具 4

52 030910002001 灭火器箱 1.灭火器箱 个 2

53 030901002001 消火栓钢管

1.名称：消火栓管

道

2.材质：镀锌钢管

3.规格：DN32

m 5.41

54 031002001008 金属阀门

1.名称：低阻力型

倒流防止器

2.规格：DN32

个 2

55 031002001009 金属阀门
1.名称：截止阀

2.规格：DN32
个 2

56 031301003011 套管

1.名称：套管制作

、安装

2.规格：dn32

3.部位：穿墙

4.预留洞口

个 2

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-给排
水 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-给
排水

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

2.2 031401001002 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-给排
水 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-给排水

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-给
排水

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-给排水
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建

设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-给排水
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-给排水
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-给排水
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-给排水

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：布力彦卫生室建设项目-给排水 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：布力彦卫生室建设项目-给排水
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



 

布力彦卫生室建设项目-采暖 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



 

工程名称： 布力彦卫生室建设项目-采暖

标段名称： 乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



 编制（审核）说明

工程名称：布力彦卫生室建设项目-采暖

    注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的

        问题等内容。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-采暖
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 031004001001 铸铁散热器

1.名称：内腔无砂

四柱760型散热器

2.型号、规格:10片

/组

3.安装方式:12N1-P

59

4.托架形式:托钩

5.散热器除锈除污

后刷防锈漆两道,外

表面刷白色瓷漆或喷

塑处理

组 8

2 031004001002 铸铁散热器

1.名称：内腔无砂

四柱760型散热器

2.型号、规格:12片

/组

3.安装方式:12N1-P

59

4.托架形式:托钩

5.散热器除锈除污

后刷防锈漆两道,外

表面刷白色瓷漆或喷

塑处理

组 8

3 031004001003 铸铁散热器

1.名称：内腔无砂

四柱760型散热器

2.型号、规格:13片

/组

3.安装方式:12N1-P

59

4.托架形式:托钩

5.散热器除锈除污

后刷防锈漆两道,外

表面刷白色瓷漆或喷

塑处理

组 4

4 031004001004 铸铁散热器

1.名称：内腔无砂

四柱760型散热器

2.型号、规格:14片

/组

3.安装方式:12N1-P

59

4.托架形式:托钩

5.散热器除锈除污

后刷防锈漆两道,外

表面刷白色瓷漆或喷

塑处理

组 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-采暖
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 2 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

5 031004001005 铸铁散热器

1.名称：内腔无砂

四柱760型散热器

2.型号、规格:15片

/组

3.安装方式:12N1-P

59

4.托架形式:托钩

5.散热器除锈除污

后刷防锈漆两道,外

表面刷白色瓷漆或喷

塑处理

组 1

6 031004001006 铸铁散热器

1.名称：内腔无砂

四柱760型散热器

2.型号、规格:16片

/组

3.安装方式:12N1-P

59

4.托架形式:托钩

5.散热器除锈除污

后刷防锈漆两道,外

表面刷白色瓷漆或喷

塑处理

组 1

7 031004001007 铸铁散热器

1.名称：内腔无砂

四柱760型散热器

2.型号、规格:18片

/组

3.安装方式:12N1-P

59

4.托架形式:托钩

5.散热器除锈除污

后刷防锈漆两道,外

表面刷白色瓷漆或喷

塑处理

组 1

8 031004001008 铸铁散热器

1.名称：内腔无砂

四柱760型散热器

2.型号、规格:19片

/组

3.安装方式:12N1-P

59

4.托架形式:托钩

5.散热器除锈除污

后刷防锈漆两道,外

表面刷白色瓷漆或喷

塑处理

组 7

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-采暖
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 3 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 031004001009 铸铁散热器

1.名称：内腔无砂

四柱760型散热器

2.型号、规格:22片

/组

3.安装方式:12N1-P

59

4.托架形式:托钩

5.散热器除锈除污

后刷防锈漆两道,外

表面刷白色瓷漆或喷

塑处理

组 2

10 031004001010 铸铁散热器

1.名称：内腔无砂

四柱760型散热器

2.型号、规格:25片

/组

3.安装方式:12N1-P

59

4.托架形式:托钩

5.散热器除锈除污

后刷防锈漆两道,外

表面刷白色瓷漆或喷

塑处理

组 4

11 031004001011 铸铁散热器

1.名称：内腔无砂

四柱760型散热器

2.型号、规格:5片/

组

3.安装方式:12N1-P

59

4.托架形式:托钩

5.散热器除锈除污

后刷防锈漆两道,外

表面刷白色瓷漆或喷

塑处理

组 1

12 031004001012 铸铁散热器

1.名称：内腔无砂

四柱760型散热器

2.型号、规格:6片/

组

3.安装方式:12N1-P

59

4.托架形式:托钩

5.散热器除锈除污

后刷防锈漆两道,外

表面刷白色瓷漆或喷

塑处理

组 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-采暖
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 4 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 040501006001
直埋式预制保温

管

1.名称：室外直埋

保温管保温管

2.规格：采用50mm

厚B1级硬质聚氨脂

泡沫外罩B1级高密

度聚乙烯保护层,

3.型号：DN75

4.详见12S11-P16-

④

m 3.27

14 031001004001 焊接钢管

1.名称：采暖管道

2.材质：焊接钢管

3.规格：DN25

4.连接方式：螺纹

连接

m 234.79

15 031001004002 焊接钢管

1.名称：采暖管道

2.材质：焊接钢管

3.规格：DN32

4.连接方式：螺纹

连接

m 8.06

16 031001004003 焊接钢管

1.名称：采暖管道

2.材质：焊接钢管

3.规格：DN40

4.连接方式：焊接

连接

m 15.86

17 031001004004 焊接钢管

1.名称：采暖管道

2.材质：焊接钢管

3.规格：DN50

4.连接方式：焊接

连接

m 48.77

18 031001004005 焊接钢管

1.名称：采暖管道

2.材质：焊接钢管

3.规格：DN70

4.连接方式：焊接

连接

m 38.84

19 031001004006 焊接钢管

1.名称：采暖管道

2.材质：焊接钢管

3.规格：DN80

4.连接方式：焊接

连接

m 43.72

20 031201001001 管道刷油

1.名称：管道刷油

2.要求：管道防腐:

明露钢管及管道支架

除污后刷防锈漆两道

,色漆两道;

m 43.18

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-采暖
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 5 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

21 031201001002 管道刷油

1.名称：管道刷油

2.要求：管道防腐

暗装钢管及管道支架

除污后刷防锈漆两道

;

m 15.25

22 031004009001 采暖入口装置

1.名称：采暖入口

装置

2.规格：DN80

3.采暖入口装置设

置热计量表、过滤器

等装置,详见<<供暖

工程>>12N7-P9施工

。设压差控制阀,详

见12N1-P208。

组 1

23 031002001011 金属阀门

1.名称：温控阀

2.规格：DN25

3.安装见12N1-P216

个 39

24 031002001012 金属阀门
1.名称：截止阀

2.规格：DN25
个 39

25 031002001013 金属阀门

1.名称：自动排气

阀

2.规格：DN25

3.安装见12N1-220

个 2

26 031002001014 金属阀门

1.名称：自动排气

阀下截止阀

2.规格：DN25

个 2

27 031002001015 金属阀门
1.名称：截止阀

2.规格：DN25
个 38

28 031002001016 金属阀门
1.名称：截止阀

2.规格：DN70
个 4

29 031002001017 金属阀门
1.名称：平衡阀

2.规格：DN70
个 2

30 03B001 空气能
1.名称:空气能

2.型号:40匹
台 1

31 03B002 固定式挡烟垂壁

1.名称:固定式挡烟

垂壁

2.材质:夹丝防火玻

璃

3.底距地2.1m

m2 9.18

32 031301003012 套管

1.名称：套管制作

、安装

2.规格：DN80

3.部位：穿楼板

4.预留洞口

个 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-采暖
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 6 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

33 031301003013 套管

1.名称：套管制作

、安装

2.规格：DN25

3.部位：穿楼板

4.预留洞口

个 38

34 031301003014 套管

1.名称：套管制作

、安装

2.规格：DN70

3.部位：穿墙

4.预留洞口

个 3

35 031301003015 套管

1.名称：套管制作

、安装

2.规格：DN50

3.部位：穿墙

4.预留洞口

个 3

36 031301003016 套管

1.名称：套管制作

、安装

2.规格：DN40

3.部位：穿墙

4.预留洞口

个 1

37 031301003017 套管

1.名称：套管制作

、安装

2.规格：DN32

3.部位：穿墙

4.预留洞口

个 1

38 031301003018 套管

1.名称：套管制作

、安装

2.规格：DN25

3.部位：穿墙

4.预留洞口

个 1

39 031301004007 成品支架

1.名称：管道支架

2.明露钢管及管道

支架除污后刷防锈漆

两道,色漆两道;暗

装钢管及管道支架除

污后刷防锈漆两道;

kg 110.96

40 031008001001
采暖工程系统调

试
系统 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-采暖 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-采
暖

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

2.2 031401001003 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-采暖 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-采暖

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-采
暖

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-采暖
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建

设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-采暖
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-采暖
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-采暖
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-采暖

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：布力彦卫生室建设项目-采暖 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：布力彦卫生室建设项目-采暖
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



 

布力彦卫生室建设项目-通风 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



 

工程名称： 布力彦卫生室建设项目-通风

标段名称： 乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



 编制（审核）说明

工程名称：布力彦卫生室建设项目-通风

    注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的

        问题等内容。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-通风
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030405015001 风扇

1.名称：BLD-400自

带止回阀通风器

2.风量400m3/h,功

率60W

台 4

2 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:卫生间通风

管道

2.形状:圆形

3.规格:150

4.板材厚度:0.75镀

锌钢板

5.管件、法兰等附

件及支架设计要求:

型材制作安装

6.接口形式:法兰连

接

m2 5.11

3 030703001001 碳钢阀门

1.名称:单层防雨百

叶

2.规格:250*250

个 2

4 030703001002 碳钢阀门
1.名称:70℃防火阀

2.规格:150
个 6

5 030704001001
通风工程检测、

调试
系统 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-通风 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-通
风

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

2.2 031401001004 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-通风 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-通风

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-通
风

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-通风
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建

设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-通风
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-通风
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-通风
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：布力彦卫生室建设项目-通风

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：布力彦卫生室建设项目-通风 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：布力彦卫生室建设项目-通风
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



 

乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程
-土方工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



 

工程名称：
乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-土

方工程

标段名称： 乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



 编制（审核）说明

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-土方工程

    注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的

        问题等内容。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-土方工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010103001003 平整场地
1.土石类别:一、二

类土
m2 84.8

2 010102002002 挖沟槽土方

1.土类别:一、二类

土

2.开挖深度:详见图

纸

m3 66.14

3 010102007002 回填方

1.填方部位:基础

2.材料品种:素土

3.密实度:夯填

m3 33.99

4 010103002002 余方弃置
1.土石类别:一、二

类土
m3 32.15

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程
-土方工程 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院
工程-土方工程

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程
-土方工程 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-土方工程

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院
工程-土方工程

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-土方
工程

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建
设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-土方工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-土方工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-土方工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-土方工程

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-土
方工程 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-土
方工程

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



 

乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程
-建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



 

工程名称：
乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-建

筑与装饰工程

标段名称： 乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



 编制（审核）说明

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-建筑与装饰工程

    注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的

        问题等内容。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-建筑与装饰
工程

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

混凝土及模板工

程

1 010501001001 基础垫层

1.基础形式:条形基

础

2.厚度:100mm

3.材料品种、强度

要求、配比:C15

m3 3.14

2 010505001001 垫层模板
1.垫层部位:基础垫

层模板
m2 6.98

3 010502002001 条形基础

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C25

3.基础类型:条形基

础

m3 7.33

4 010505002001 基础模板
1.基础类型:条形基

础模板
m2 20.95

5 010502019001 雨蓬

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C25

m3 0.33

6 010505008001 雨蓬模板 1.雨蓬模板 m2 2.92

7 010502022001 圈梁

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C25

m3 7.48

8 010505012002 圈梁模板 1.圈梁模板 m2 40.46

9 010502023001 过梁

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C25

m3 1.19

10 010505013001 过梁模板 1.过梁模板 m2 9.78

砌筑工程

11 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、

强度等级:MU10机制

标准砖

2.基础类型:条形

3.砂浆强度等级:水

泥砂浆M10

m3 20.28

12 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:MU10机制

标准砖

2.墙体类型:外墙

厚度： 370  mm

双面混水

3.砂浆强度等级、

配合比:水泥砂浆M1

0

m3 34.05

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-建筑与装饰
工程

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 2 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

钢筋工程

13 010506001002
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径：8 级别：HPB

400

t 0.053

14 010506001003
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径：10 级别：HP

B400

t 0.071

15 010506001004
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径：12 级别：HP

B400

t 0.205

16 010506001005
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径：6  级别：HP

B400

2.箍筋

t 0.043

17 010506010006
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径：8    级别：

HPB300箍筋

t 0.035

18 010506010001
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径：6  级别：HP

B400

2.箍筋

t 0.067

19 010506010007
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径：8 级别：HPB

400

t 0.011

20 010506010005
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径：10 级别：HP

B400

t 0.01

21 010506010002
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径：12 级别：HP

B400

t 0.339

22 010506010004
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径：14 级别：HP

B400

t 0.057

23 010506005002
现浇混凝土梁钢

筋

1.钢筋种类、规格:

直径：8  级别：HP

B400

2.箍筋

t 0.012

24 010506005005
现浇混凝土梁钢

筋

1.钢筋种类、规格:

直径：18 级别：HP

B400

t 0.045

25 010506017001
砌体工程内配钢

筋
1.砌体内加固钢筋 t 0.242

屋面工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-建筑与装饰
工程

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 3 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

钢结构

26 010506025001 预埋铁件
1.钢材种类:MJ1、M

J2
t 0.072

27 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:

上弦:热镀锌钢方管

100*100*6；下弦:

热镀锌钢方管100*1

00*6；腹杆热镀锌

钢方管80*40*3.0

t 0.67

28 010607003001 钢檩条

1.钢材品种、规格:

檩条热镀锌钢方管8

0*40*2.5

t 0.347

坡屋面

29 010605003001 钢屋面板

1.型材品种、规格:

彩钢岩棉复合板（0

.6+150+0.5）岩棉

（A级，140kg/m3）

m2 104.42

外墙面工程

弹涂外墙面

30 011201001008
墙、柱面一般抹

灰

1.15厚1:3水泥砂浆

找平
m2 105.68

31 011001003005 保温隔热墙面

1.100mm热固板,配

套胶粘剂粘贴(有效

粘贴面积≥60%)锚

栓锚固保温板,有效

锚固深度:砼墙体≥

40mm,其他类基层墙

体≥60mm。

m2 107.11

32 011001003006 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:门

窗洞口侧壁

2.保温隔热材料品

种、规格及厚度:30

mm厚无机保温砂浆(

Ⅰ型)

3.增强网及抗裂防

水砂浆种类:耐碱网

布翻包

m2 11.93

33 011201001002
墙、柱面一般抹

灰

1.抹4厚抗裂砂浆,

压入耐碱玻璃纤维网

布

m2 107.11

34 011403001007 抹灰面油漆 1.弹涂墙面 m2 102.2

面砖外墙面

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-建筑与装饰
工程

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 4 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

35 011001003004 保温隔热墙面

1.100mm热固板,配

套胶粘剂粘贴(有效

粘贴面积≥60%)锚

栓锚固保温板

2.4厚聚合物抗裂砂

浆复合热镀锌电焊网

用锚栓与基层墙体锚

固

m2 21.09

36 011203003004 块料墙、柱面

1.配套专用胶粘剂

粘结

2.5厚外墙面砖+填

缝剂填缝

m2 21.09

室内装修工程

地面工程

陶瓷地砖防滑地

面

37 010501002001 楼地面垫层

1.素土夯实

2.厚度:100mm

3.材料品种、强度

要求、配比:C20细

石混凝土垫层

m3 6.56

38 011102003001 块料楼地面

1.素水泥浆一道

2.20mm厚1:3干硬性

水泥砂浆

3.10厚防滑地砖铺

实拍平,稀水泥浆擦

缝

m2 65.61

内墙面

乳胶漆墙面

39 011201001005
墙、柱面一般抹

灰

1.刷专用界面剂一

遍

2.9厚1:3水泥砂浆

3.6厚1:2水泥砂浆

抹面

m2 76.63

40 011403001002 抹灰面油漆

1.乳胶漆二遍

2.复补腻子,磨平

3.涂饰底层涂料

4.刮腻子二遍,分遍

磨平

5.清理抹灰基层

m2 83.87

踢脚

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-建筑与装饰
工程

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 5 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

41 011105003001 块料踢脚线

1.踢脚线高度:100m

m

2.面层材料品种、

规格、颜色:5~7厚

面砖(深咖啡色),水

泥浆擦缝(或填缝剂

填缝)

3.粘贴层厚度、材

料种类:4厚1:1水泥

砂浆掺水重20%建筑

胶(或专用胶粘剂)

粘结层

4.素水泥浆一道(用

专用胶粘剂粘贴时无

此道工序)

5.6厚1:2水泥砂浆

抹平

6.9厚1:3水泥砂浆

7.刷专用界面剂一

遍

8.墙体基层

m 31.35

吊顶

42 011302001001 平面吊顶天棚

1.600x600矿棉装饰

板(A级)

2.铝合金配套龙骨,

主龙骨中距900~100

0,T型龙骨中距603,

横撑中距603

3.50厚岩棉板(A级,

140kg/m³)

m2 65.6

门窗工程

43 010802001001 金属(塑钢)门

1.门代号及洞口尺

寸:M2427

2.门框、扇材质:肯

德基门

m2 6.48

44 010807001001 金属(塑钢)窗

1.框、扇材质及规

格:70系列三玻断桥

铝合金窗

m2 18.9

其他工程

45 01B005 滴水线 1.详见图纸 m 5.3

室外工程

散水

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-建筑与装饰
工程

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 6 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

46 010501002019 楼地面垫层

1.厚度:150mm

2.材料品种、强度

要求、配比:3:7灰

土垫层

3.2.素土夯实，向

外坡4%

m3 4.98

47 010502029001 散水

1.60mm厚C20混凝土

散水，撒1:1水泥细

砂压实赶光

m2 33.21

48 010505001002 散水模板 1.散水模板 m2 2.43

台阶

49 010501002016 楼地面垫层

1.厚度:300mm

2.材料品种、强度

要求、配比:3:7灰

土垫层

3.素土夯实

m3 1.52

50 010501002017 楼地面垫层

1.厚度:60mm(厚度

不包括路步三角都分

)

2.材料品种、强度

要求、配比:C20混

凝土

m3 0.3

51 010502032001 台阶

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C20

m2 3.18

52 010505018001 台阶模板 1.台阶模板 m2 3.18

53 011107002001 石材台阶

1.素水泥浆一道

2.结合层厚度、材

料种类及强度等级:

30mm厚1:3干硬性水

泥砂浆

3.面层材料品种、

规格:20-25厚石质

板材踏步及踢脚板，

水泥浆擦缝

m2 3.18

54 011102001001 石材楼地面 m2 1.89

措施项目

55 011601001003 脚手架

1.综合脚手架

2.檐口高度：3.9m

3.层数：1层

4.结构形式：砖混

项 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程
-建筑与装饰工程 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院
工程-建筑与装饰工程

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程
-建筑与装饰工程 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-建筑与装饰工程

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院
工程-建筑与装饰工程

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-建筑
与装饰工程

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建
设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-建筑与装
饰工程

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-建筑与装
饰工程

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-建筑与装
饰工程

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-建筑与装饰工程

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-建
筑与装饰工程 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-建
筑与装饰工程

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



 

乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程
-电气工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



 

工程名称：
乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-电

气工程

标段名称： 乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



 编制（审核）说明

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-电气工程

    注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的

        问题等内容。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-电气工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030402011007 成套配电箱
1.名称:配电箱AL1

2.规格:PZ30-16
台 1

2 030402011008 成套配电箱

1.名称:配电箱ALE

2.型号:1.0kW

3.规格:PZ30-16

台 1

3 030413001003 普通灯具

1.名称:照明灯

2.型号:36W LED吸

顶灯

3.类型:吸顶安装

套 9

4 030413002005 装饰灯

1.名称:应急事故照

明灯

2.型号:6W,应急时

间大于60分 LED灯

自带蓄电池吸顶安装

A型灯具

3.类型:壁装

套 7

5 030413002006 装饰灯

1.名称:安全出口标

志灯

2.型号:1W,应急时

间大于60分 LED灯

自带蓄电池门口上0

.15m(平时为常亮)A

型灯具

3.类型:壁装

套 7

6 030413002007 装饰灯

1.名称:疏散方向指

示灯

2.型号:1*3W，应急

时间大于90分（平

时为常亮）LED灯自

带储能电源A型灯具

3.类型:壁装

套 7

7 030413013006 照明开关、按钮

1.名称:单联开关

2.规格:86型10A

3.安装方式:明装

套 6

8 030413014003 插座

1.名称:安全插座

2.规格:86型10A

3.安装方式:暗装

套 6

9 030413014004 插座

1.名称:明装安全插

座

2.规格:86型10A

3.安装方式:明装

套 5

10 030412001011 配管

1.名称:配管

2.材质:PC管

3.规格:20

4.配置形式:明配

m 134.01

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-电气工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 030412001012 配管

1.名称:配管

2.材质:PC管

3.规格:32

4.配置形式:埋地敷

设

m 8.91

12 030412001013 配管

1.名称:配管

2.材质:SC管

3.规格:20

4.配置形式:明配

m 47.34

13 030412004005 配线

1.名称:管内穿线

2.型号:BV2.5

3.配线部位:照明线

m 108.96

14 030412004006 配线

1.名称:管内穿线

2.型号:NH-BV2.5

3.配线部位:照明线

m 99.07

15 030412004007 配线

1.名称:管内穿线

2.型号:BV4

3.配线部位:动力线

m 290.01

16 030409001006 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:YJV22-3X16

+1X10

3.敷设方式、部位:

直接埋地敷设

m 7.25

17 030409003006 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格:YJV22-3X16

+1X10

个 2

18 030409001007 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:YJV-3*6+2*

4

3.敷设方式、部位:

管道敷设

m 11.73

19 030409003007 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格:YJV-3*6+2*

4

个 2

20 030412006004 接线盒
1.名称:接线盒

2.安装形式:明装
个 46

21 030416006002 输配电装置系统
1.名称:输配电装置

系统调试
系统 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程
-电气工程 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院
工程-电气工程

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

2.2 031401001005 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程
-电气工程 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-电气工程

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院
工程-电气工程

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-电气
工程

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建
设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-电气工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-电气工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-电气工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-电气工程

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-电
气工程 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-电
气工程

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



 

乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程
-采暖工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



 

工程名称：
乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-采

暖工程

标段名称： 乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



 编制（审核）说明

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-采暖工程

    注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的

        问题等内容。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-采暖工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

采暖设备

1 031005006001
地源(水源、气源

)热泵机组

1.名称:空气能

2.型号、规格:6匹
组 1

2 031004001013 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔

无砂四柱760型散热

器

2.片数:6片

组 1

3 031004001014 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔

无砂四柱760型散热

器

2.片数:10片

组 3

4 031004001015 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔

无砂四柱760型散热

器

2.片数:25片

组 2

5 031004001016 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔

无砂四柱760型散热

器

2.片数:27片

组 1

管道

6 031001002001 镀锌钢管

1.安装部位:室内

2.介质:采暖水

3.材质:镀锌钢管

4.规格、压力等级:

DN40

5.连接形式:焊接

m 25.32

7 031001002002 镀锌钢管

1.安装部位:室内

2.介质:采暖水

3.材质:镀锌钢管

4.规格、压力等级:

DN32

5.连接形式:螺纹连

接

m 24.61

8 031001002003 镀锌钢管

1.安装部位:室内

2.介质:采暖水

3.材质:镀锌钢管

4.规格、压力等级:

DN25

5.连接形式:螺纹连

接

m 60.1

阀门

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-采暖工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 031002001018 金属阀门

1.类型:自动排气阀

2.规格、压力等级:

DN25

3.连接形式:螺纹连

接

个 2

10 031002001019 金属阀门

1.类型:球阀

2.规格、压力等级:

DN25

3.连接形式:螺纹连

接

个 14

11 031002001020 金属阀门

1.类型:温度控制阀

2.规格、压力等级:

DN25

3.连接形式:螺纹连

接

个 7

其他

12 031301005001
支/吊架、基础型

钢

1.材质:管道支架

2.管架形式:保温管

架

kg 29.28

13 031301003019 套管

1.名称、类型:刚性

防水套管

2.规格:DN40

个 2

14 031301003020 套管

1.名称、类型:一般

填料套管

2.规格:DN32

个 9

15 031301003021 套管

1.名称、类型:一般

填料套管

2.规格:DN50

个 4

16 031208002003 其他管道绝热

1.绝热材料品种:离

心玻璃棉保温

2.绝热厚度:50mm

3.管道外径:φ50以

下

m3 0.13

17 031208007001 防潮层、保护层

1.材料:a不燃性玻

璃布复合铝箔

2.层数:1层

m2 4.31

18 031008001002
采暖工程系统调

试
系统 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程
-采暖工程 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院
工程-采暖工程

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

2.2 031401001006 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程
-采暖工程 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-采暖工程

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院
工程-采暖工程

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-采暖
工程

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建
设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-采暖工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-采暖工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-采暖工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-采暖工程

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-采
暖工程 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：乌丹镇疙瘩窝铺村卫生院工程-采
暖工程

标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



 

硬化土方工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



 

工程名称： 硬化土方工程

标段名称： 乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



 编制（审核）说明

工程名称：硬化土方工程

    注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的

        问题等内容。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化土方工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

卫生院

1 040103001001
沟槽、基坑回填

方
1.回填夯实 m3 43.92

村部

2 040101001002 挖一般土方
1.土类别:一、二类

土
m3 204.3

3 040103003002 余方弃置 1.弃料品种:素土 m3 204.3

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：硬化土方工程 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：硬化土方工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项

目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：硬化土方工程 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：硬化土方工程

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：硬化土方工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项

目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：硬化土方工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建

设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：硬化土方工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：硬化土方工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：硬化土方工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：硬化土方工程

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：硬化土方工程 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：硬化土方工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



 

硬化工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



 

工程名称： 硬化工程

标段名称： 乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



 编制（审核）说明

工程名称：硬化工程

    注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的

        问题等内容。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除卫生院原有

混凝土路面

1 041001001001 拆除路面
1.材质:混凝土

2.厚度:10cm
m2 502.71

2 041001003001 拆除基层
1.材质:山皮石

2.厚度:20cm
m2 502.71

3 040103003003 余方弃置

1.废弃料品种:旧路

材料(道碴)

2.运距:5km

m3 150.81

拆除村部环保砖

硬化地面

4 041001002001 拆除人行道
1.材质:环保砖

2.厚度:60mm
m2 932

5 041001003002 拆除基层

1.材质:1:3干硬性

水泥砂浆

2.厚度:40mm

m2 932

6 041001003003 拆除基层
1.材质:山皮石

2.厚度:20cm
m2 932

7 040103003004 余方弃置

1.废弃料品种:旧路

材料(道碴)

2.运距:5km

m3 279.6

拆除路缘石

8 041001005001
拆除侧、平(缘)

石

1.花岗石路缘石（5

00*100*250mm)

2.30mm1:3水泥砂浆

3.C20砼靠背

m 70.3

9 040103003005 余方弃置

1.废弃料品种:旧路

材料(道碴)

2.运距:5km

m3 8.3

卫生院重打混凝

土硬化

10 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:

C30

2.厚度:10cm

3.塑料膜养生

4.胀缝缩缝详见图

纸

m2 962.32

11 040202012001 山皮石

1.石料规格:山皮石

2.厚度:20cm

3.原路基碾压,压实

系数≥0.93

m2 962.32

卫生院环保砖硬

化

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 040202012002 山皮石

1.石料规格:山皮石

2.厚度:25cm

3.原路基碾压,压实

系数≥0.93

m2 91.51

13 040204001001 人行道块料铺设

1.60mm厚环保砖面

层,1:1水泥砂浆填

缝

2.40mm厚1:3干硬性

水泥砂浆

m2 91.51

村部重打混凝土

硬化

14 040203007002 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:

C30

2.厚度:10cm

3.塑料膜养生

4.胀缝缩缝详见图

纸

m2 1613

15 040202012003 山皮石

1.石料规格:山皮石

2.厚度:20cm

3.原路基碾压,压实

系数≥0.93

m2 1613

路缘石

16 040204004001
安砌侧(平、缘)

石

1.花岗石路缘石（5

00*100*250mm)

2.30mm1:3水泥砂浆

3.C20砼靠背

4.原有路基碾压，

压实系数≥0.93

m 139.5

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：硬化工程 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：硬化工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项

目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 安全文明施工费

1.2 041201017001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 041201023001 二次搬运费

1.7 041201022001 特殊地区施工增加费

1.8 041201021001 夜间施工增加费

1.9 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.10 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：硬化工程 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：硬化工程

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：硬化工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项

目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：硬化工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建

设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：硬化工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：硬化工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：硬化工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：硬化工程

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：硬化工程 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：硬化工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



 

围墙-土方工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



 

工程名称： 围墙-土方工程

标段名称： 乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



 编制（审核）说明

工程名称：围墙-土方工程

    注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的

        问题等内容。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙-土方工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102002003 挖沟槽土方

1.土类别:一、二类

土

2.开挖深度:1.2m

m3 10.75

2 010102007003 回填方

1.填方部位:围墙

2.材料品种:素土

3.密实度:夯实

m3 4.38

3 010103002003 余方弃置

1.土石类别:素土

2.运距:投标人依据

现场自行考虑

m3 6.37

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：围墙-土方工程 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：围墙-土方工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项

目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：围墙-土方工程 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：围墙-土方工程

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：围墙-土方工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项

目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：围墙-土方工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建

设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：围墙-土方工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：围墙-土方工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：围墙-土方工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：围墙-土方工程

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：围墙-土方工程 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：围墙-土方工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



 

围墙-建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



 

工程名称： 围墙-建筑与装饰工程

标段名称： 乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



 编制（审核）说明

工程名称：围墙-建筑与装饰工程

    注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的

        问题等内容。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙-建筑与装饰工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010501001004 基础垫层
1.厚度:100mmC10混

凝土垫层
m3 1.79

2 010505001001 垫层模板 1.垫层模板 m2 5.43

3 010401001003 砖基础

1.砖品种、规格、

强度等级:标准砖

2.基础类型:条形

3.砂浆强度等级:M7

.5水泥砂浆砌筑

m3 2.83

4 010502022006 圈梁

1.混凝土种类:混凝

土

2.混凝土强度等级:

C25

m3 1.68

5 010505012006 圈梁模板 1.圈梁模板 m2 14.12

6 010401002005 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:标准砖

2.墙体类型:围墙

3.墙体厚度:240mm

厚

4.砂浆强度等级:M5

.0水泥砂浆砌筑

m3 1.56

7 010401002006 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:标准砖

2.墙体类型:清水围

墙

3.墙体厚度:240mm

厚

4.砂浆强度等级:M5

.0水泥砂浆砌筑

m3 8.21

8 010502022005 压顶

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C20

m3 0.76

9 010903003001 墙面砂浆防水

1.砂浆厚度、种类

及强度等级:20厚1:

2水泥防水砂浆

m2 6.52

10 011201001010
墙、柱面一般抹

灰

1.各层厚度、材料

种类及强度等级:20

厚1:2水泥砂浆

2.勒脚：高度240mm

m2 13.03

11 011601001004 脚手架 1.围墙脚手架 项 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：围墙-建筑与装饰工程 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：围墙-建筑与装饰工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项

目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：围墙-建筑与装饰工程 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：围墙-建筑与装饰工程

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：围墙-建筑与装饰工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项

目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：围墙-建筑与装饰工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建

设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：围墙-建筑与装饰工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：围墙-建筑与装饰工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：围墙-建筑与装饰工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：围墙-建筑与装饰工程

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：围墙-建筑与装饰工程 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：围墙-建筑与装饰工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



 

原建筑拆除恢复工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



 

工程名称： 原建筑拆除恢复工程

标段名称： 乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



 编制（审核）说明

工程名称：原建筑拆除恢复工程

    注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的

        问题等内容。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原建筑拆除恢复工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

恢复工程

1 010401002006 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:红砖

2.墙体类型:外墙

厚度：240mm  双面

混水

3.砂浆强度等级、

配合比:M7.5水泥砂

浆

m3 0.56

2 010502023003 过梁

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 0.13

3 010505013003 过梁模板 1.过梁模板 m2 1.48

4 010502021003 构造柱

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 0.23

5 010505011003 构造柱模板 1.构造柱模板 m2 4.54

6 011201001012
墙、柱面一般抹

灰

1.20mm1:2.5水泥砂

浆抹灰
m2 32

7 011001003007 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:墙

体

2.保温隔热方式:外

保温

3.保温隔热面层材

料品种、规格、性能

:100mm厚聚苯板外

墙保温

m2 32

8 011404001002 墙面喷刷涂料

1.基层类型:抹灰面

2.喷刷涂料部位:外

墙

3.涂料品种、喷刷

遍数:外墙涂料

m2 32

9 010805004002 全玻自由门

1.门框或扇外围尺

寸:1400*2700

2.框材质:不锈钢框

安全玻璃平开门

m2 3.78

10 010804003001 整修铁艺大门

1.维修卫生院大门

口处折叠大门,修复

钢构件恢复原状保证

正常使用,重新喷防

锈漆两遍

樘 1

11 011601001005 脚手架 1.外脚手架 项 1

拆除工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原建筑拆除恢复工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 01B005 拆除原有卫生室

1.砖木结构

2.檐口高度:3.6m

3.详见图纸

m2 224.3

13 01B006 拆除附属用房

1.砖木结构

2.檐口高度:3.0m

3.详见图纸

m2 146.97

14 01B007 拆除旱厕

1.砖木结构

2.檐口高度:2.7m

3.详见图纸

m2 27.52

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：原建筑拆除恢复工程 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：原建筑拆除恢复工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项

目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：原建筑拆除恢复工程 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：原建筑拆除恢复工程

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：原建筑拆除恢复工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项

目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：原建筑拆除恢复工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建

设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：原建筑拆除恢复工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：原建筑拆除恢复工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：原建筑拆除恢复工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：原建筑拆除恢复工程

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：原建筑拆除恢复工程 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：原建筑拆除恢复工程
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



 

电气外网 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



 

工程名称： 电气外网

标段名称： 乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



 编制（审核）说明

工程名称：电气外网

    注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的

        问题等内容。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气外网
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030409001008 电力电缆

1.名称：电力电缆

2.规格：YJV22-4*2

5

m 68.97

2 030409003008 电力电缆头

1.名称：电力电缆

头

2.规格：YJV22-4*2

5

个 4

3 030409001009 电力电缆

1.名称：电力电缆

2.规格：YJV22-4*5

0

m 50.74

4 030409003009 电力电缆头

1.名称：电力电缆

头

2.规格：YJV22-4*5

0

个 2

5 030412001014 配管
1.名称：配管

2.规格：SC50
m 100

6 030502005004 光缆

1.名称：48芯多模

光缆：G.652D光纤

2.敷设方式：管内

敷设

m 50

7 030502004002
大对数电缆、电

话线

1.名称：HYA-50-2*

0.4 

2.敷设方式：管内

敷设

m 50

8 031301003023 套管

1.名称：套管制作

、安装

2.规格：RC80

3.部位：穿外墙

个 1

9 030402011009 成套配电箱

1.名称：预留空气

能配电箱

2.规格：50KW

台 1

10 030408008001
铺砂、盖保护板(

砖)

1.名称：直埋电缆

铺砂盖保护板
m 43.5

11 010101001001 挖单独土方
1.名称：挖电缆沟

土方
m3 19.58

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：电气外网 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：电气外网
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项

目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

2.2 031401001007 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：电气外网 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：电气外网

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：电气外网
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项

目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：电气外网
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建

设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：电气外网
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：电气外网
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：电气外网
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：电气外网

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：电气外网 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：电气外网
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



 

水暖外网 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



 

工程名称： 水暖外网

标段名称： 乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



 编制（审核）说明

工程名称：水暖外网

    注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的

        问题等内容。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水暖外网
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

排水外网

1 010502028001 化粪池、检查井

1.名称：预制混凝

土化粪池

2.化粪池有效容积

：100m3

3.化粪池尺寸为:B*

L*H=4000*10800*3

200mm

座 1

2 031001008012 塑料管

1.名称：内肋增强

型埋地聚乙烯(PE)

双壁波纹管

2.规格：DN300

3.连接方式：电熔

承插连接

m 86.5

3 031001001003 铸铁管

1.名称：离心铸造

排水铸铁管

2.规格：DN100

3.连接方式：机制

柔性接口

m 18

4 031001001004 铸铁管

1.名称：离心铸造

排水铸铁管

2.规格：DN150

3.连接方式：机制

柔性接口

m 4.5

5 010502028002 化粪池、检查井

1.名称：混凝土装

配式排水检查井

2.规格：Φ1000

3.详12S8P14;跌水

井做法详12S8P42

座 7

给水外网

6 031001008013 塑料管

1.名称：钢丝网骨

架PE复合管

2.规格：dn110

3.连接方式：电熔

连接

4.管道消毒、冲洗

m 157.1

7 030901011001 室外消火栓

1.名称：地下式室

外消火栓

2.规格：室外消火

栓采用S100/65型,

详见12S4P8

3.做法详见12S4-7,

采用保温井盖做法详

见12S2-37

套 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水暖外网
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 040504002001 现浇混凝土井

1.名称：消火栓井

2. 井内径φ1600mm

,做法参见12S2-33,

座 2

9 040504002002 现浇混凝土井
1.名称：单阀门井

2.井内径φ1200mm
座 1

10 040504002003 现浇混凝土井

1.名称：水表井采

用矩形钢筋混凝土3

200x1300mm

2.做法参见05S502-

P136.

座 1

11 031002011002 水表

1.名称：单体入户

水表

2.规格：dn110

组 1

12 031003010001 倒流防止器

1.名称：LHS系列低

阻力防倒流止回器

2.规格：dn110

3.带水表、闸阀

套 2

13 031003010002 倒流防止器

1.名称：法兰阀门1

10

2.规格：dn110

套 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：水暖外网 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：水暖外网
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项

目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

2.2 031401001008 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：水暖外网 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：水暖外网

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：水暖外网
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项

目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：水暖外网
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建

设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：水暖外网
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：水暖外网
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：水暖外网
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：水暖外网

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：水暖外网 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：水暖外网
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



 

外网土方 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



 

工程名称： 外网土方

标段名称： 乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



 编制（审核）说明

工程名称：外网土方

    注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的

        问题等内容。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：外网土方
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

排水土方

1 010101001002 挖单独土方

1.土壤类别:一、二

类土

2.挖土深度:详见图

纸

3.运距:投标人根据

施工现场自行考虑

m3 457.12

2 010102007005 回填方

1.密实度要求:夯实

2.填方材料品种:原

土

3.运距:投标人根据

施工现场自行考虑

m3 457.12

给水土方

3 010101001003 挖单独土方

1.土壤类别:一、二

类土

2.挖土深度:详见图

纸

3.运距:投标人根据

施工现场自行考虑

m3 379.76

4 010102007007 回填方

1.密实度要求:夯实

2.填方材料品种:原

土

3.运距:投标人根据

施工现场自行考虑

m3 379.76

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：外网土方 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：外网土方
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项

目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：外网土方 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：外网土方

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：外网土方
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项

目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：外网土方
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建

设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：外网土方
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：外网土方
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：外网土方
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：外网土方

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：外网土方 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：外网土方
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



 

大型机械进出场 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



 

工程名称： 大型机械进出场

标段名称： 乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



 编制（审核）说明

工程名称：大型机械进出场

    注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的

        问题等内容。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大型机械进出场
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 011601003001
其他大型机械进

出场及安拆

1.大型机械进出场

及安拆
项 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：大型机械进出场 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：大型机械进出场
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项

目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：大型机械进出场 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：大型机械进出场

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：大型机械进出场
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项

目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：大型机械进出场
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建

设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：大型机械进出场
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：大型机械进出场
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：大型机械进出场
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：大型机械进出场

标段：乌丹镇嘎查
村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：大型机械进出场 标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：大型机械进出场
标段：乌丹镇嘎查村级卫生院建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -
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