
 

太仆寺左翼旗日式西医医院旧
址修缮项目 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



 

工程名称：
太仆寺左翼旗日式西医医院旧址修

缮项目

标段名称：

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



 编制（审核）说明

工程名称：太仆寺左翼旗日式西医医院旧址修缮项目

    注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的

        问题等内容。



工程量清单计算规则说明

工程名称：太仆寺左翼旗日式西医医院旧址修缮项目 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50

856—2024等进行列项以及工程量计算；

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

  

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位 工程量计算规则 工作内容

01B001 文物本体防护� 项



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：太仆寺左翼旗日式西医医院旧址修缮项目 标段： 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

基础工程

1 040201019001

地基注浆�

1.清理杂草

2.人工开挖工作

坑

3.注浆打孔

4.地基注浆，传

统白灰沙浆（生

石灰：砂=1:3）

5.三七灰土封堵

孔洞及工作坑，

抹平复原地面

6.养护观测

m3 8

外墙工程

2 010401008001

酥碱砖剔补�

1.清理剔除酥碱

青砖

2.配砖剔补青砖2

60x130x60mm

3.砂浆勾缝

m2 40

3 011201003001

墙面勾缝�

1.铲除失效灰缝

2.砂浆勾缝

m2 150

4 010903003001

外墙砂浆裹抹�

1.人工铲除砂浆

层

2.砂浆抹面

m2 450

5 010903003002

窗台水泥砂浆裹

抹�

1.人工铲除窗台

破损砂浆层

2.砂浆抹面

m2 25

6 060203004001

裂缝注浆�

1.人工清理裂缝

浮灰

2.低压灌注水泥

砂浆

3.墙面找平

m 8

7 040402010001

后门青砖封堵�

1.基础土方开挖

，0.5x4x0.3m

2.毛石基础

3.墙体青砖砌筑

m3 3

内墙工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：太仆寺左翼旗日式西医医院旧址修缮项目 标段： 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 020801001001

墙面抹灰�

1.铲除墙面残存

抹灰层

2.基层清理：清

扫墙面，用水泼

湿

3.20mm草泥垫层

4.5mm白灰罩面

m2 950

9 011105001001
水泥砂浆墙裙�

1.水泥砂浆抹面
m2 53.6

屋面工程

10 010901001001

屋面拆除�

1.人工拆除屋面

青瓦

2.清洗瓦件

3.揭除苫背层、

泥背层、糟朽望

板

4.拆除望板、方

木桁

m2 265

11 010901001002

屋面重做�

1.糟朽方木桁替

补

2.重做望板层15m

m

3.重做护板灰层1

5mm

4.重做泥背层100

mm

5.重做灰背层50m

m

6.重新瓦瓦（53A

和瓦）

7.重做天沟（水

泥砂浆抹灰）

8.重做屋脊

m2 265

12 041001007001

拆除烟囱�

1.拆除砖砌烟囱

2.按原有形制重

做烟囱

m3 1

木构架

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：太仆寺左翼旗日式西医医院旧址修缮项目 标段： 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 010702006001

木构件�

1.木构件除尘、

油污清理

2.糟朽构件替换

补配，防腐处理

3.木构件裂缝嵌

补

m3 5

装修工程

14 010808001001

木门窗工程�

1.木门窗封堵青

砖拆除（人工）

2.糟朽木门窗拆

除（人工）

3.门窗补配

4.门窗局部构件

防腐、修复处理

5.五金更换

6.玻璃补配

项 1

15 011302001001

吊顶工程�

1.糟朽木龙骨拆

除补配

2.糟朽木条板顶

棚拆除补配

m2 150

室内杂物清理

16 011601013001

室内杂物清理�

1.人工搬运

2.室内医疗器械

文物防护及搬运

（无纺布，木板

、柔性材料）

m3 100

院落散水工程

17 050101002001

院落植被清理�

1.地面植被清理

2.人工地面找平

夯实，自然成坡

，坡度3%

m2 591.2

18 010502029001

散水�

1.人工开挖沟槽

，1*0.2*27*2

2.原土夯实

3.三七灰土回填

夯实

m2 80

施工过程中文物

本体防护

19 01B001 文物本体防护� 项 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：太仆寺左翼旗日式西医医院旧址修缮项目 标段： 第 4 页  共 4 页

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：太仆寺左翼旗日式西医医院旧
址修缮项目 标段： 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：太仆寺左翼旗日式西医医
院旧址修缮项目 标段： 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：太仆寺左翼旗日式西医医院旧
址修缮项目 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：太仆寺左翼旗日式西医医院旧址修缮项目 标段： 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：太仆寺左翼旗日式西医医
院旧址修缮项目 标段： 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：太仆寺左翼旗日式西医医院旧址修缮
项目 标段： 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：太仆寺左翼旗日式西医医院旧址修缮项目 标段： 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：太仆寺左翼旗日式西医医院旧址修缮项目 标段： 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：太仆寺左翼旗日式西医医院旧址修缮项目 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：太仆寺左翼旗日式西医医院旧址修缮项目 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：太仆寺左翼旗日式西医医院旧址
修缮项目 标段： 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：太仆寺左翼旗日式西医医院旧址修
缮项目 标段： 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -
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