
总表
表一 内蒙古自治区档案馆10kV主供电源增容及新建保安电源
工程

金额单位:元

序号 工程或费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 基本预备费 合计
各项占静态投

资比例(%)
单位投资

一 配电站、开关站工程

二 充（换）电站工程

三 架空线路工程

四 电缆线路工程

五 通信站工程

六 通信线路工程

小计

七 其他费用

(一) 建设场地征用及清理费

(二) 项目建设管理费

(三) 项目建设技术服务费

(四) 生产准备费

八 基本预备费 2.91%

九 特殊项目费

工程静态投资

各项占静态投资的比例(%)

十 工程动态费用

（一） 价差预备费

（二） 建设期贷款利息

十一 工程动态投资

各项占动态投资的比例(%)

生产期可抵扣增值税



安装工程表
表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备费
未计价
材料费

定额基价
其中人工

费
设备费

未计价材
料费

定额合价
其中人工

费

配电站、开关站工程

一 主要生产工程

1 配电站、开关站

1.1 变压器

PD2-32 成套箱式变电站安装 变压器容量
(kVA以下) 1600

座 2

补充设备
001@1

SC(B)18-1600kVA  10/0.4kV 台 2

补充设备
004@2

高压柜预制舱 10000*3200*3000mm m2 32

乙供设备费小计 元

小计

1.2 配电装置

1.2.1 10kV (20kV)配电装置

PD2-36 10kV高压成套配电柜安装 真空断路
器柜

台 8

补 补子目1 预制舱安装 m2 56

补充设备
004@1

高压柜预制舱  17500*3200*3000mm m2 56

BM153 高压开关柜 台 2

BM144 高压开关柜 台 1

BM138 高压开关柜 台 1

BM124 高压开关柜 台 2

BM124@1 高压开关柜(备用） 台 2

PD2-39 10kV高压成套配电柜安装 电压互感
器避雷器柜

台 2

补充设备
002@1

PT柜 台 2

PD2-41 10kV高压成套配电柜安装 其他电气
柜

台 2

PD6-1 一般铁构件 制作 t 0.6

PD6-2 一般铁构件 安装 t 0.6



安装工程表
表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备费
未计价
材料费

定额基价
其中人工

费
设备费

未计价材
料费

定额合价
其中人工

费

BM193 高压计量柜 台 2

乙供设备费小计 元

小计

1.2.2 1kV以下配电装置

PD2-42 1kV以下成套配电柜安装 进线柜、
联络柜

台 2

补充设备
005@1

进线柜 台 2

PD2-43 1kV以下成套配电柜安装 出线柜 四
路以下

台 4

BM215 低压开关柜 台 4

PD2-46 1kV以下成套配电柜安装 无功补偿
柜

台 4

补充设备
006@1

电容柜 台 4

PD6-1 一般铁构件 制作 t 0.5

PD6-2 一般铁构件 安装 t 0.5

乙供设备费小计 元

小计

1.2.3 低压配电室分离脱扣

PD2-2 真空断路器安装 电流(A以下) 1250 台 2

补充设备
003@1

框架式断路器 2500A 台 2

PD7-12 小电器及小母线安装 其他小电器 个 80

补充主材
001@1

分离脱扣开关 63A 个 46

补充主材
002@1

分离脱扣开关 100A 个 25

补充主材
003@1

分离脱扣开关 200A 个 2



安装工程表
表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备费
未计价
材料费

定额基价
其中人工

费
设备费

未计价材
料费

定额合价
其中人工

费

补充主材
004@1

分离脱扣开关 250A 个 7

乙供设备费小计 元

主材费小计 元

小计

1.3 综合自动化系统

1.3.1 控制、通信及直流系统

PD4-4 直流充电馈电屏 台 1

BM284 馈电屏 套 1

PD4-3 蓄电池屏安装 台 2

BM263 蓄电池组 套 2

PD4-5 交直流切换屏 台 1

BM301 直流电源系统 套 1

PD6-1 一般铁构件 制作 t 0.2

PD6-2 一般铁构件 安装 t 0.2

乙供设备费小计 元

小计

1.4 站用电缆

1.4.2 控制电缆

PD8-22 1kV以下电缆敷设 截面mm2以内 10 100m 93.4

BM734@1 控制电缆 米 2350

BM734@2 控制电缆 米 2300

BM744@1 控制电缆 米 2410

BM740@1 控制电缆 米 2280

主材损耗费 元

主材费小计 元

小计



安装工程表
表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备费
未计价
材料费

定额基价
其中人工

费
设备费

未计价材
料费

定额合价
其中人工

费

1.5 全站接地

PD9-11 户外扁钢敷设 (截面mm2)200以内 m 265

BM1445 镀锌扁钢 t 1

PD9-3 角钢接地极安装 普通土 根 6

BM1446 角钢接地极 t 1

PD9-20 接地调试 接地网 站 2

主材损耗费 元

主材费小计 元

小计

1.6 调试与试验

1.6.1 分系统调试

PD11-2 10kV电力变压器系统调试 10kV侧
配置断路器

系统 2

PD11-4 送配电设备系统调试 电压等级 
10kV 配置断路器

系统 2

PD11-10 备用电源自投系统 系统 2

PD11-8 直流电源系统调试 直流电源系统 系统 1

1.6.2 整套系统调试

PD11-17 *1.2 整套启动调试 箱式变压器 �实际变
压器数(台):2

站 2

架空线路工程

一 架空线路本体工程

4 杆上变配电装置

PX6-25 配电装置安装 断路器 台 1

PX6-27 配电装置安装 避雷器 10kV 组/三相 2

PX6-24 配电装置安装 隔离开关 组/三相 2

BM69 柱上断路器 台 1

BM103 交流避雷器 台 2



安装工程表
表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备费
未计价
材料费

定额基价
其中人工

费
设备费

未计价材
料费

定额合价
其中人工

费

BM71 交流单相隔离开关 台 6

BM876 线路柱式复合绝缘子 支 6

BM522 架空绝缘导线 千米 0.021

BM957 接续金具-并沟线夹 付 3

补充主材
005@1

开关支架 套 3

补充主材
006@1

开关标识牌 个 1

补充主材
007@1

抱箍 个 3

补充主材
008@1

可装卸线夹 个 6

乙供设备费小计 元

主材损耗费 元

主材费小计 元

小计

5 接地工程

PX4-71 垂直接地体安装 土 根 2

PX4-80 杆塔组立 混凝土杆高空接地引下线
安装

根 2

BM1446 角钢接地极 t 0.019

BM1445 镀锌扁钢 t 0.059

主材损耗费 元

主材费小计 元

小计

电缆线路工程

1 电缆桥架安装

PL4-48 钢制梯式桥架 断面:宽+高(mm) 1200
以内

m 135



安装工程表
表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备费
未计价
材料费

定额基价
其中人工

费
设备费

未计价材
料费

定额合价
其中人工

费

PL4-46 钢制梯式桥架 断面:宽+高(mm) 400
以内

m 30

补充主材
009@1

防火桥架 800*200mm m 135

补充主材
010@1

防火桥架 200*200mm m 30

主材费小计 元

小计

2 电缆敷设

2.3 10kV（20kV） 电缆敷设

PL2-42 10kV排管内电力电缆敷设 截面以内
(mm2) 240

100m/三
相

5.77

PL2-25 10kV直埋式电力电缆敷设 截面以内
(mm2) 50

100m/三
相

1.14

BM575@1 电力电缆 千米 0.114

BM574@1 电力电缆 千米 0.383

BM572@1 电力电缆 千米 0.194

主材损耗费 元

主材费小计 元

小计

2.4 1kV电缆敷设

PL2-18 1kV排管内电力电缆敷设 截面以内
(mm2) 400

100m 7.4

PL2-17 1kV排管内电力电缆敷设 截面以内
(mm2) 240

100m 3.5

BM642@1 低压电力电缆 千米 0.74

BM647@1 低压电力电缆 千米 0.35

主材损耗费 元

主材费小计 元

小计



安装工程表
表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备费
未计价
材料费

定额基价
其中人工

费
设备费

未计价材
料费

定额合价
其中人工

费

3 电缆附件

PL3-16 10kV户外热(冷)缩式电力电缆终端
制作安装 截面以内(mm2) 240

套/三相 4

PL3-15 10kV户外热(冷)缩式电力电缆终端
制作安装 截面以内(mm2) 120

套/三相 4

BM758 20kV及以下电缆终端 套 2

BM761 20kV及以下电缆终端 套 2

BM762 20kV及以下电缆终端 套 4

PL3-8 1kV热(冷)缩式电力电缆终端制作安
装 截面以内(mm2) 400

个 8

PL3-7 1kV热(冷)缩式电力电缆终端制作安
装 截面以内(mm2) 240

个 4

BM772 20kV及以下电缆终端 套 1

BM770@1 20kV及以下电缆终端 套 1

主材损耗费 元

主材费小计 元

小计

6 调试与试验

PL5-3 *2.8 陆上电缆试验 10kV交流耐压试验 
长度1km以内 �实际回路数:4

回路 1

安装拆除

配电站、开关站工程

一 主要生产工程

1 配电站、开关站

1.2 配电装置

1.2.2 1kV以下配电装置

CYD10-55 低压电器设备拆除 空气开关 个 64



安装工程表
表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备费
未计价
材料费

定额基价
其中人工

费
设备费

未计价材
料费

定额合价
其中人工

费

CYD10-28 盘柜装置、插件、附件及二次配线
拆除 表计及继电器

个 2

CYD2-206 自动无功补偿装置拆除 电压(20kV
以下) 4000kvar以下

台 2

CYD2-201 框架式电容器拆除 容量(kvar) 200以
上

只 2

2 箱式变电站（环网箱）

CYD1-65 35kV以下组合型成套箱式变电站拆
除 容量(kVA以下) 630

座 1

架空线路工程

一 架空线路本体工程

2 杆塔工程

CYX2-1 混凝土杆拆除 整根式 单杆 基 2

3 架线工程

3.1 10kV（20kV）导线、避雷线架设

CYX3-10 
R*0.9

避雷线、导线一般拆除 导线截面
(mm2) 150以内 �拆除铝绞线 人工
*0.9

km/三相 0.03



建筑工程表
表三乙 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量
单价 合价

设备费
未计价
材料费

定额基
价

其中人工费 设备费
未计价材

料费
定额合价

其中人工
费

配电站、开关站工程

一 主要生产工程

2 户外成套设备基础

2.1 高压配电室预制舱

PT1-63 机械施工土方 反铲挖掘机挖土 m3 162.47

PT1-75 机械施工土方 填土碾压 m3 69.82

PT1-65换
机械施工土方 装载机装土 自卸汽
车运土 运距1km以内 �实际运距
(km):15

m3 92.65

PT4-1换 现浇混凝土 垫层 �换为【商品混
凝土C15-40】

m3 6.89

PT4-46换 现浇混凝土 一般设备基础 复合模
板 �换为【商品混凝土C20-40】

m3 42.82

PT7-37 成品铝合金窗安装 铝合金百叶窗 m2 0.72

PT3-10 零星砌砖 m3 1.94

PT8-56 水泥砂浆面层 台阶 m2 5.88

PT4-74 钢筋制作、安装 φ10以内 t 6.254

PT4-85 预埋铁件制作 t 1.657

PT4-88 预埋铁件安装 t 1.657

PT4-58换 现浇混凝土 现浇零星构件 �换为
【商品混凝土C20-20】

m3 0.4

PT11-47 铁艺围栏安装 m2 108.432

2.2 箱变预制舱

PT1-63 机械施工土方 反铲挖掘机挖土 m3 100.13

PT1-75 机械施工土方 填土碾压 m3 47.16

PT1-65换
机械施工土方 装载机装土 自卸汽
车运土 运距1km以内 �实际运距
(km):15

m3 52.97

PT4-1换 现浇混凝土 垫层 �换为【商品混
凝土C15-40】

m3 4.19

PT4-46换 现浇混凝土 一般设备基础 复合模
板 �换为【商品混凝土C20-40】

m3 26.75

PT7-37 成品铝合金窗安装 铝合金百叶窗 m2 0.72

PT3-10 零星砌砖 m3 1.94



建筑工程表
表三乙 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量
单价 合价

设备费
未计价
材料费

定额基
价

其中人工费 设备费
未计价材

料费
定额合价

其中人工
费

PT8-56 水泥砂浆面层 台阶 m2 5.88

PT4-74 钢筋制作、安装 φ10以内 t 4.018

PT4-85 预埋铁件制作 t 1.011

PT4-88 预埋铁件安装 t 1.011

PT4-58换 现浇混凝土 现浇零星构件 �换为
【商品混凝土C20-20】

m3 0.32

PT11-47 铁艺围栏安装 m2 81.36

电缆线路工程

2 构筑物

2.2 电缆沟

2.2.1 土石方挖填

PL1-31 电缆沟、排管工程 机械挖土 m3 719

PL1-61 铺砂、盖保护板 1~2根电缆 m 433

PL1-26 回填 土 m3 719

PL1-99换 现浇混凝土 素混凝土垫层  �换为
【商品混凝土C20-40】

m3 29.078

2.2.2 路面开挖及修复

PL1-64 破除路面 混凝土路面 厚度(mm) 250
以下

m2 80

PL1-82换 面层恢复 混凝土面层 �换为【商
品混凝土C25-40】

m3 40

2.2.3 工作井

PGT10-50 浇制钢筋混凝土井、池 容积
10m3<V≤50m3

m3 107.92

2.2.4 电缆埋管

PL4-22 电缆保护管敷设 塑料管 φ150 m 942

BM1415 电缆保护管 米 942

PL4-23 电缆保护管敷设 塑料管 φ200 m 300

BM1414 电缆保护管 米 300

PL4-25 电缆保护管沿电杆敷设 沿电杆敷设 
钢管

根 1

BM1441 电缆保护管 米 2.5

主材损耗费



建筑工程表
表三乙 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量
单价 合价

设备费
未计价
材料费

定额基
价

其中人工费 设备费
未计价材

料费
定额合价

其中人工
费

主材费小计

小计

建筑拆除

配电站、开关站工程

一 主要生产工程

2 户外成套设备基础

CYT3-15 拆除钢筋混凝土 设备基础 m3 27



安装工程表
表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价材

料费
定额基价

其中人工
费

设备
未计价材

料费
安装费

其中人工
费

配电站、开关站工程

一 主要生产工程

1 配电站、开关站

1.1 变压器

PD2-32 成套箱式变电站安装 变压器容量
(kVA以下) 1600

座 2

补充设备
001@1

SC(B)18-1600kVA  10/0.4kV 台 2

补充设备
004@2

高压柜预制舱 10000*3200*3000mm m2 32

乙供设备费小计 元

小计

一、 直接费 元

(一) 直接工程费 元

1 人工费 元

2 计价材料费 元

3 主要材料费 元

4 施工机械使用费 元

(二) 措施费 元

1 冬雨季施工增加费 %

2 夜间施工增加费 %

3 施工工具用具使用费 %

4 特殊地区施工增加费 %

5 安全文明施工费 %

二、 间接费 元



安装工程表
表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价材

料费
定额基价

其中人工
费

设备
未计价材

料费
安装费

其中人工
费

(一) 规费 元

1 社会保险费 %

2 住房公积金 %

(二) 企业管理费 %

三、 利润 %

四、 编制基准期价差 元

1 人工费价差 元

2 材料费价差 元

3 机械费价差 元

五、 增值税 % 9

六、 安装工程费（含编制基准期价差） 元

1.2 配电装置

1.2.1 10kV (20kV)配电装置

PD2-36 10kV高压成套配电柜安装 真空断路
器柜

台 8

补 补子目1 预制舱安装 m2 56

补充设备
004@1

高压柜预制舱  17500*3200*3000mm m2 56

BM153 高压开关柜 台 2

BM144 高压开关柜 台 1

BM138 高压开关柜 台 1

BM124 高压开关柜 台 2

BM124@1 高压开关柜(备用） 台 2

PD2-39 10kV高压成套配电柜安装 电压互感
器避雷器柜

台 2

补充设备
002@1

PT柜 台 2



安装工程表
表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价材

料费
定额基价

其中人工
费

设备
未计价材

料费
安装费

其中人工
费

PD2-41 10kV高压成套配电柜安装 其他电气
柜

台 2

PD6-1 一般铁构件 制作 t 0.6

PD6-2 一般铁构件 安装 t 0.6

BM193 高压计量柜 台 2

乙供设备费小计 元

小计

一、 直接费 元

(一) 直接工程费 元

1 人工费 元

2 计价材料费 元

3 主要材料费 元

4 施工机械使用费 元

(二) 措施费 元

1 冬雨季施工增加费 %

2 夜间施工增加费 %

3 施工工具用具使用费 %

4 特殊地区施工增加费 %

5 安全文明施工费 %

二、 间接费 元

(一) 规费 元

1 社会保险费 %

2 住房公积金 %



安装工程表
表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价材

料费
定额基价

其中人工
费

设备
未计价材

料费
安装费

其中人工
费

(二) 企业管理费 %

三、 利润 %

四、 编制基准期价差 元

1 人工费价差 元

2 材料费价差 元

3 机械费价差 元

五、 增值税 % 9

六、 安装工程费（含编制基准期价差） 元

1.2.2 1kV以下配电装置

PD2-42 1kV以下成套配电柜安装 进线柜、
联络柜

台 2

补充设备
005@1

进线柜 台 2

PD2-43 1kV以下成套配电柜安装 出线柜 四
路以下

台 4

BM215 低压开关柜 台 4

PD2-46 1kV以下成套配电柜安装 无功补偿
柜

台 4

补充设备
006@1

电容柜 台 4

PD6-1 一般铁构件 制作 t 0.5

PD6-2 一般铁构件 安装 t 0.5

乙供设备费小计 元

小计

一、 直接费 元

(一) 直接工程费 元

1 人工费 元



安装工程表
表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价材

料费
定额基价

其中人工
费

设备
未计价材

料费
安装费

其中人工
费

2 计价材料费 元

3 主要材料费 元

4 施工机械使用费 元

(二) 措施费 元

1 冬雨季施工增加费 %

2 夜间施工增加费 %

3 施工工具用具使用费 %

4 特殊地区施工增加费 %

5 安全文明施工费 %

二、 间接费 元

(一) 规费 元

1 社会保险费 %

2 住房公积金 %

(二) 企业管理费 %

三、 利润 %

四、 编制基准期价差 元

1 人工费价差 元

2 材料费价差 元

3 机械费价差 元

五、 增值税 % 9

六、 安装工程费（含编制基准期价差） 元

1.2.3 低压配电室分离脱扣

PD2-2 真空断路器安装 电流(A以下) 1250 台 2



安装工程表
表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价材

料费
定额基价

其中人工
费

设备
未计价材

料费
安装费

其中人工
费

补充设备
003@1

框架式断路器 2500A 台 2

PD7-12 小电器及小母线安装 其他小电器 个 80

补充主材
001@1

分离脱扣开关 63A 个 46

补充主材
002@1

分离脱扣开关 100A 个 25

补充主材
003@1

分离脱扣开关 200A 个 2

补充主材
004@1

分离脱扣开关 250A 个 7

乙供设备费小计 元

主材费小计 元

小计

一、 直接费 元

(一) 直接工程费 元

1 人工费 元

2 计价材料费 元

3 主要材料费 元

4 施工机械使用费 元

(二) 措施费 元

1 冬雨季施工增加费 %

2 夜间施工增加费 %

3 施工工具用具使用费 %

4 特殊地区施工增加费 %

5 安全文明施工费 %



安装工程表
表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价材

料费
定额基价

其中人工
费

设备
未计价材

料费
安装费

其中人工
费

二、 间接费 元

(一) 规费 元

1 社会保险费 %

2 住房公积金 %

(二) 企业管理费 %

三、 利润 %

四、 编制基准期价差 元

1 人工费价差 元

2 材料费价差 元

3 机械费价差 元

五、 增值税 % 9

六、 安装工程费（含编制基准期价差） 元

1.3 综合自动化系统

1.3.1 控制、通信及直流系统

PD4-4 直流充电馈电屏 台 1

BM284 馈电屏 套 1

PD4-3 蓄电池屏安装 台 2

BM263 蓄电池组 套 2

PD4-5 交直流切换屏 台 1

BM301 直流电源系统 套 1

PD6-1 一般铁构件 制作 t 0.2

PD6-2 一般铁构件 安装 t 0.2

乙供设备费小计 元

小计



安装工程表
表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价材

料费
定额基价

其中人工
费

设备
未计价材

料费
安装费

其中人工
费

一、 直接费 元

(一) 直接工程费 元

1 人工费 元

2 计价材料费 元

3 主要材料费 元

4 施工机械使用费 元

(二) 措施费 元

1 冬雨季施工增加费 %

2 夜间施工增加费 %

3 施工工具用具使用费 %

4 特殊地区施工增加费 %

5 安全文明施工费 %

二、 间接费 元

(一) 规费 元

1 社会保险费 %

2 住房公积金 %

(二) 企业管理费 %

三、 利润 %

四、 编制基准期价差 元

1 人工费价差 元

2 材料费价差 元

3 机械费价差 元



安装工程表
表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价材

料费
定额基价

其中人工
费

设备
未计价材

料费
安装费

其中人工
费

五、 增值税 % 9

六、 安装工程费（含编制基准期价差） 元

1.4 站用电缆

1.4.2 控制电缆

PD8-22 1kV以下电缆敷设 截面mm2以内 10 100m 93.4

BM734@1 控制电缆 米 2350

BM734@2 控制电缆 米 2300

BM744@1 控制电缆 米 2410

BM740@1 控制电缆 米 2280

主材损耗费 元

主材费小计 元

小计

一、 直接费 元

(一) 直接工程费 元

1 人工费 元

2 计价材料费 元

3 主要材料费 元

4 施工机械使用费 元

(二) 措施费 元

1 冬雨季施工增加费 %

2 夜间施工增加费 %

3 施工工具用具使用费 %

4 特殊地区施工增加费 %

5 安全文明施工费 %



安装工程表
表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价材

料费
定额基价

其中人工
费

设备
未计价材

料费
安装费

其中人工
费

二、 间接费 元

(一) 规费 元

1 社会保险费 %

2 住房公积金 %

(二) 企业管理费 %

三、 利润 %

四、 编制基准期价差 元

1 人工费价差 元

2 材料费价差 元

3 机械费价差 元

五、 增值税 % 9

六、 安装工程费（含编制基准期价差） 元

1.5 全站接地

PD9-11 户外扁钢敷设 (截面mm2)200以内 m 265

BM1445 镀锌扁钢 t 1

PD9-3 角钢接地极安装 普通土 根 6

BM1446 角钢接地极 t 1

PD9-20 接地调试 接地网 站 2

主材损耗费 元

主材费小计 元

小计

一、 直接费 元

(一) 直接工程费 元



安装工程表
表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价材

料费
定额基价

其中人工
费

设备
未计价材

料费
安装费

其中人工
费

1 人工费 元

2 计价材料费 元

3 主要材料费 元

4 施工机械使用费 元

(二) 措施费 元

1 冬雨季施工增加费 %

2 夜间施工增加费 %

3 施工工具用具使用费 %

4 特殊地区施工增加费 %

5 安全文明施工费 %

二、 间接费 元

(一) 规费 元

1 社会保险费 %

2 住房公积金 %

(二) 企业管理费 %

三、 利润 %

四、 编制基准期价差 元

1 人工费价差 元

2 材料费价差 元

3 机械费价差 元

五、 增值税 % 9

六、 安装工程费（含编制基准期价差） 元



安装工程表
表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价材

料费
定额基价

其中人工
费

设备
未计价材

料费
安装费

其中人工
费

1.6 调试与试验

1.6.1 分系统调试

PD11-2 10kV电力变压器系统调试 10kV侧配
置断路器

系统 2

PD11-4 送配电设备系统调试 电压等级 10kV 
配置断路器

系统 2

PD11-10 备用电源自投系统 系统 2

PD11-8 直流电源系统调试 直流电源系统 系统 1

一、 直接费 元

(一) 直接工程费 元

1 人工费 元

2 计价材料费 元

3 主要材料费 元

4 施工机械使用费 元

(二) 措施费 元

1 冬雨季施工增加费 %

2 夜间施工增加费 %

3 施工工具用具使用费 %

4 特殊地区施工增加费 %

5 安全文明施工费 %

二、 间接费 元

(一) 规费 元

1 社会保险费 %

2 住房公积金 %

(二) 企业管理费 %



安装工程表
表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价材

料费
定额基价

其中人工
费

设备
未计价材

料费
安装费

其中人工
费

三、 利润 %

四、 编制基准期价差 元

1 人工费价差 元

2 材料费价差 元

3 机械费价差 元

五、 增值税 % 9

六、 安装工程费（含编制基准期价差） 元

1.6.2 整套系统调试

PD11-17 
*1.2

整套启动调试 箱式变压器 �实际变
压器数(台):2

站 2

一、 直接费 元

(一) 直接工程费 元

1 人工费 元

2 计价材料费 元

3 主要材料费 元

4 施工机械使用费 元

(二) 措施费 元

1 冬雨季施工增加费 %

2 夜间施工增加费 %

3 施工工具用具使用费 %

4 特殊地区施工增加费 %

5 安全文明施工费 %

二、 间接费 元



安装工程表
表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价材

料费
定额基价

其中人工
费

设备
未计价材

料费
安装费

其中人工
费

(一) 规费 元

1 社会保险费 %

2 住房公积金 %

(二) 企业管理费 %

三、 利润 %

四、 编制基准期价差 元

1 人工费价差 元

2 材料费价差 元

3 机械费价差 元

五、 增值税 % 9

六、 安装工程费（含编制基准期价差） 元

架空线路工程

一 架空线路本体工程

4 杆上变配电装置

PX6-25 配电装置安装 断路器 台 1

PX6-27 配电装置安装 避雷器 10kV 组/三相 2

PX6-24 配电装置安装 隔离开关 组/三相 2

BM69 柱上断路器 台 1

BM103 交流避雷器 台 2

BM71 交流单相隔离开关 台 6

BM876 线路柱式复合绝缘子 支 6

BM522 架空绝缘导线 千米 0.021

BM957 接续金具-并沟线夹 付 3

补充主材
005@1

开关支架 套 3

补充主材
006@1

开关标识牌 个 1
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表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价材

料费
定额基价

其中人工
费

设备
未计价材

料费
安装费

其中人工
费

补充主材
007@1

抱箍 个 3

补充主材
008@1

可装卸线夹 个 6

乙供设备费小计 元

主材损耗费 元

主材费小计 元

小计

一、 直接费 元

(一) 直接工程费 元

1 人工费 元

2 计价材料费 元

3 主要材料费 元

4 施工机械使用费 元

(二) 措施费 元

1 冬雨季施工增加费 %

2 夜间施工增加费 %

3 施工工具用具使用费 %

4 特殊地区施工增加费 %

5 安全文明施工费 %

二、 间接费 元

(一) 规费 元

1 社会保险费 %

2 住房公积金 %



安装工程表
表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价材

料费
定额基价

其中人工
费

设备
未计价材

料费
安装费

其中人工
费

(二) 企业管理费 %

三、 利润 %

四、 编制基准期价差 元

1 人工费价差 元

2 材料费价差 元

3 机械费价差 元

五、 增值税 % 9

六、 安装工程费（含编制基准期价差） 元

5 接地工程

PX4-71 垂直接地体安装 土 根 2

PX4-80 杆塔组立 混凝土杆高空接地引下线
安装

根 2

BM1446 角钢接地极 t 0.019

BM1445 镀锌扁钢 t 0.059

主材损耗费 元

主材费小计 元

小计

一、 直接费 元

(一) 直接工程费 元

1 人工费 元

2 计价材料费 元

3 主要材料费 元

4 施工机械使用费 元

(二) 措施费 元



安装工程表
表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价材

料费
定额基价

其中人工
费

设备
未计价材

料费
安装费

其中人工
费

1 冬雨季施工增加费 %

2 夜间施工增加费 %

3 施工工具用具使用费 %

4 特殊地区施工增加费 %

5 安全文明施工费 %

二、 间接费 元

(一) 规费 元

1 社会保险费 %

2 住房公积金 %

(二) 企业管理费 %

三、 利润 %

四、 编制基准期价差 元

1 人工费价差 元

2 材料费价差 元

3 机械费价差 元

五、 增值税 % 9

六、 安装工程费（含编制基准期价差） 元

电缆线路工程

1 电缆桥架安装

PL4-48 钢制梯式桥架 断面:宽+高(mm) 1200
以内

m 135

PL4-46 钢制梯式桥架 断面:宽+高(mm) 400以
内

m 30

补充主材
009@1

防火桥架 800*200mm m 135



安装工程表
表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价材

料费
定额基价

其中人工
费

设备
未计价材

料费
安装费

其中人工
费

补充主材
010@1

防火桥架 200*200mm m 30

主材费小计 元

小计

一、 直接费 元

(一) 直接工程费 元

1 人工费 元

2 计价材料费 元

3 主要材料费 元

4 施工机械使用费 元

(二) 措施费 元

1 冬雨季施工增加费 %

2 夜间施工增加费 %

3 施工工具用具使用费 %

4 特殊地区施工增加费 %

5 安全文明施工费 %

二、 间接费 元

(一) 规费 元

1 社会保险费 %

2 住房公积金 %

(二) 企业管理费 %

三、 利润 %

四、 编制基准期价差 元



安装工程表
表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价材

料费
定额基价

其中人工
费

设备
未计价材

料费
安装费

其中人工
费

1 人工费价差 元

2 材料费价差 元

3 机械费价差 元

五、 增值税 % 9

六、 安装工程费（含编制基准期价差） 元

2 电缆敷设

2.3 10kV（20kV） 电缆敷设

PL2-42 10kV排管内电力电缆敷设 截面以内
(mm2) 240

100m/
三相

5.77

PL2-25 10kV直埋式电力电缆敷设 截面以内
(mm2) 50

100m/
三相

1.14

BM575@1 电力电缆 千米 0.114

BM574@1 电力电缆 千米 0.383

BM572@1 电力电缆 千米 0.194

主材损耗费 元

主材费小计 元

小计

一、 直接费 元

(一) 直接工程费 元

1 人工费 元

2 计价材料费 元

3 主要材料费 元

4 施工机械使用费 元

(二) 措施费 元

1 冬雨季施工增加费 %



安装工程表
表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价材

料费
定额基价

其中人工
费

设备
未计价材

料费
安装费

其中人工
费

2 夜间施工增加费 %

3 施工工具用具使用费 %

4 特殊地区施工增加费 %

5 安全文明施工费 %

二、 间接费 元

(一) 规费 元

1 社会保险费 %

2 住房公积金 %

(二) 企业管理费 %

三、 利润 %

四、 编制基准期价差 元

1 人工费价差 元

2 材料费价差 元

3 机械费价差 元

五、 增值税 % 9

六、 安装工程费（含编制基准期价差） 元

2.4 1kV电缆敷设

PL2-18 1kV排管内电力电缆敷设 截面以内
(mm2) 400

100m 7.4

PL2-17 1kV排管内电力电缆敷设 截面以内
(mm2) 240

100m 3.5

BM642@1 低压电力电缆 千米 0.74

BM647@1 低压电力电缆 千米 0.35

主材损耗费 元

主材费小计 元



安装工程表
表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价材

料费
定额基价

其中人工
费

设备
未计价材

料费
安装费

其中人工
费

小计

一、 直接费 元

(一) 直接工程费 元

1 人工费 元

2 计价材料费 元

3 主要材料费 元

4 施工机械使用费 元

(二) 措施费 元

1 冬雨季施工增加费 %

2 夜间施工增加费 %

3 施工工具用具使用费 %

4 特殊地区施工增加费 %

5 安全文明施工费 %

二、 间接费 元

(一) 规费 元

1 社会保险费 %

2 住房公积金 %

(二) 企业管理费 %

三、 利润 %

四、 编制基准期价差 元

1 人工费价差 元



安装工程表
表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价材

料费
定额基价

其中人工
费

设备
未计价材

料费
安装费

其中人工
费

2 材料费价差 元

3 机械费价差 元

五、 增值税 % 9

六、 安装工程费（含编制基准期价差） 元

3 电缆附件

PL3-16 10kV户外热(冷)缩式电力电缆终端制
作安装 截面以内(mm2) 240

套/三相 4

PL3-15 10kV户外热(冷)缩式电力电缆终端制
作安装 截面以内(mm2) 120

套/三相 4

BM758 20kV及以下电缆终端 套 2

BM761 20kV及以下电缆终端 套 2

BM762 20kV及以下电缆终端 套 4

PL3-8 1kV热(冷)缩式电力电缆终端制作安
装 截面以内(mm2) 400

个 8

PL3-7 1kV热(冷)缩式电力电缆终端制作安
装 截面以内(mm2) 240

个 4

BM772 20kV及以下电缆终端 套 1

BM770@1 20kV及以下电缆终端 套 1

主材损耗费 元

主材费小计 元

小计

一、 直接费 元

(一) 直接工程费 元

1 人工费 元

2 计价材料费 元

3 主要材料费 元

4 施工机械使用费 元



安装工程表
表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价材

料费
定额基价

其中人工
费

设备
未计价材

料费
安装费

其中人工
费

(二) 措施费 元

1 冬雨季施工增加费 %

2 夜间施工增加费 %

3 施工工具用具使用费 %

4 特殊地区施工增加费 %

5 安全文明施工费 %

二、 间接费 元

(一) 规费 元

1 社会保险费 %

2 住房公积金 %

(二) 企业管理费 %

三、 利润 %

四、 编制基准期价差 元

1 人工费价差 元

2 材料费价差 元

3 机械费价差 元

五、 增值税 % 9

六、 安装工程费（含编制基准期价差） 元

6 调试与试验

PL5-3 *2.8 陆上电缆试验 10kV交流耐压试验 长
度1km以内 �实际回路数:4

回路 1

一、 直接费 元

(一) 直接工程费 元



安装工程表
表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价材

料费
定额基价

其中人工
费

设备
未计价材

料费
安装费

其中人工
费

1 人工费 元

2 计价材料费 元

3 主要材料费 元

4 施工机械使用费 元

(二) 措施费 元

1 冬雨季施工增加费 %

2 夜间施工增加费 %

3 施工工具用具使用费 %

4 特殊地区施工增加费 %

5 安全文明施工费 %

二、 间接费 元

(一) 规费 元

1 社会保险费 %

2 住房公积金 %

(二) 企业管理费 %

三、 利润 %

四、 编制基准期价差 元

1 人工费价差 元

2 材料费价差 元

3 机械费价差 元

五、 增值税 % 9

六、 安装工程费（含编制基准期价差） 元



安装工程表
表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价材

料费
定额基价

其中人工
费

设备
未计价材

料费
安装费

其中人工
费

安装拆除

配电站、开关站工程

一 主要生产工程

1 配电站、开关站

1.2 配电装置

1.2.2 1kV以下配电装置

CYD10-55 低压电器设备拆除 空气开关 个 64

CYD10-28 盘柜装置、插件、附件及二次配线
拆除 表计及继电器

个 2

CYD2-206 自动无功补偿装置拆除 电压(20kV以
下) 4000kvar以下

台 2

CYD2-201 框架式电容器拆除 容量(kvar) 200以
上

只 2

一 直接费 元

1 直接工程费 元

1.1 人工费 元

1.2 计价材料费 元

1.3 施工机械使用费 元

2 措施费 元

2.1 冬雨季施工增加费 %

2.2 施工工具用具使用费 %

2.3 特殊地区施工增加费 %

2.4 临时设施费 %

2.5 施工机构迁移费 %



安装工程表
表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价材

料费
定额基价

其中人工
费

设备
未计价材

料费
安装费

其中人工
费

2.6 安全文明施工费 %

二 间接费 元

1 规费 元

1.1 社会保险费 %

1.2 住房公积金 %

2 企业管理费 %

三 利润 %

四 编制基准期价差 元

1 人工价差 元

2 计价材料价差 元

3 机械价差 元

五 增值税 % 9

六 合计 元

2 箱式变电站（环网箱）

CYD1-65 35kV以下组合型成套箱式变电站拆
除 容量(kVA以下) 630

座 1

一 直接费 元

1 直接工程费 元

1.1 人工费 元

1.2 计价材料费 元

1.3 施工机械使用费 元

2 措施费 元

2.1 冬雨季施工增加费 %



安装工程表
表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价材

料费
定额基价

其中人工
费

设备
未计价材

料费
安装费

其中人工
费

2.2 施工工具用具使用费 %

2.3 特殊地区施工增加费 %

2.4 临时设施费 %

2.5 施工机构迁移费 %

2.6 安全文明施工费 %

二 间接费 元

1 规费 元

1.1 社会保险费 %

1.2 住房公积金 %

2 企业管理费 %

三 利润 %

四 编制基准期价差 元

1 人工价差 元

2 计价材料价差 元

3 机械价差 元

五 增值税 % 9

六 合计 元

架空线路工程

一 架空线路本体工程

2 杆塔工程

CYX2-1 混凝土杆拆除 整根式 单杆 基 2

一 直接费 元



安装工程表
表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价材

料费
定额基价

其中人工
费

设备
未计价材

料费
安装费

其中人工
费

1 直接工程费 元

1.1 人工费 元

1.2 计价材料费 元

1.3 施工机械使用费 元

2 措施费 元

2.1 冬雨季施工增加费 %

2.2 施工工具用具使用费 %

2.3 特殊地区施工增加费 %

2.4 临时设施费 %

2.5 施工机构迁移费 %

2.6 安全文明施工费 %

二 间接费 元

1 规费 元

1.1 社会保险费 %

1.2 住房公积金 %

2 企业管理费 %

三 利润 %

四 编制基准期价差 元

1 人工价差 元

2 计价材料价差 元

3 机械价差 元

五 增值税 % 9



安装工程表
表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价材

料费
定额基价

其中人工
费

设备
未计价材

料费
安装费

其中人工
费

六 合计 元

3 架线工程

3.1 10kV（20kV）导线、避雷线架设

CYX3-10 
R*0.9

避雷线、导线一般拆除 导线截面
(mm2) 150以内 �拆除铝绞线 人工
*0.9

km/三
相

0.03

一 直接费 元

1 直接工程费 元

1.1 人工费 元

1.2 计价材料费 元

1.3 施工机械使用费 元

2 措施费 元

2.1 冬雨季施工增加费 %

2.2 施工工具用具使用费 %

2.3 特殊地区施工增加费 %

2.4 临时设施费 %

2.5 施工机构迁移费 %

2.6 安全文明施工费 %

二 间接费 元

1 规费 元

1.1 社会保险费 %

1.2 住房公积金 %

2 企业管理费 %

三 利润 %



安装工程表
表三甲 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价材

料费
定额基价

其中人工
费

设备
未计价材

料费
安装费

其中人工
费

四 编制基准期价差 元

1 人工价差 元

2 计价材料价差 元

3 机械价差 元

五 增值税 % 9

六 合计 元



建筑工程表
表三乙 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价
材料费

定额基价
其中人工

费
设备费

未计价材
料费

定额合价
其中人工

费

配电站、开关站工程

一 主要生产工程

2 户外成套设备基础

2.1 高压配电室预制舱

PT1-63 机械施工土方 反铲挖掘机挖土 m3 162.47

PT1-75 机械施工土方 填土碾压 m3 69.82

PT1-65换
机械施工土方 装载机装土 自卸汽
车运土 运距1km以内 �实际运距
(km):15

m3 92.65

PT4-1换 现浇混凝土 垫层 �换为【商品混
凝土C15-40】

m3 6.89

PT4-46换 现浇混凝土 一般设备基础 复合模
板 �换为【商品混凝土C20-40】

m3 42.82

PT7-37 成品铝合金窗安装 铝合金百叶窗 m2 0.72

PT3-10 零星砌砖 m3 1.94

PT8-56 水泥砂浆面层 台阶 m2 5.88

PT4-74 钢筋制作、安装 φ10以内 t 6.254

PT4-85 预埋铁件制作 t 1.657

PT4-88 预埋铁件安装 t 1.657

PT4-58换 现浇混凝土 现浇零星构件 �换为
【商品混凝土C20-20】

m3 0.4

PT11-47 铁艺围栏安装 m2 108.432

一、 直接费 元

(一) 直接工程费 元

1 人工费 元

2 计价材料费 元

3 主要材料费 元

4 施工机械使用费 元

(二) 措施费 元



建筑工程表
表三乙 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价
材料费

定额基价
其中人工

费
设备费

未计价材
料费

定额合价
其中人工

费

1 冬雨季施工增加费 %

2 夜间施工增加费 %

3 施工工具用具使用费 %

4 特殊地区施工增加费 %

5 安全文明施工费 %

二、 间接费 元

(一) 规费 元

1 社会保险费 %

2 住房公积金 %

(二) 企业管理费 %

三、 利润 %

四、 编制基准期价差 元

1 人工费价差 元

2 材料费价差 元

3 机械费价差 元

五、 乙供设备不含税价 元

六、 增值税 % 9

七、 甲供设备含税价 元

八、 建筑工程费（含编制基准期价差） 元

2.2 箱变预制舱

PT1-63 机械施工土方 反铲挖掘机挖土 m3 100.13

PT1-75 机械施工土方 填土碾压 m3 47.16



建筑工程表
表三乙 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价
材料费

定额基价
其中人工

费
设备费

未计价材
料费

定额合价
其中人工

费

PT1-65换
机械施工土方 装载机装土 自卸汽
车运土 运距1km以内 �实际运距
(km):15

m3 52.97

PT4-1换
现浇混凝土 垫层 �换为【商品混
凝土C15-40】

m3 4.19

PT4-46换
现浇混凝土 一般设备基础 复合模
板 �换为【商品混凝土C20-40】

m3 26.75

PT7-37 成品铝合金窗安装 铝合金百叶窗 m2 0.72

PT3-10 零星砌砖 m3 1.94

PT8-56 水泥砂浆面层 台阶 m2 5.88

PT4-74 钢筋制作、安装 φ10以内 t 4.018

PT4-85 预埋铁件制作 t 1.011

PT4-88 预埋铁件安装 t 1.011

PT4-58换
现浇混凝土 现浇零星构件 �换为
【商品混凝土C20-20】

m3 0.32

PT11-47 铁艺围栏安装 m2 81.36

一、 直接费 元

(一) 直接工程费 元

1 人工费 元

2 计价材料费 元

3 主要材料费 元

4 施工机械使用费 元

(二) 措施费 元

1 冬雨季施工增加费 %

2 夜间施工增加费 %

3 施工工具用具使用费 %

4 特殊地区施工增加费 %



建筑工程表
表三乙 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价
材料费

定额基价
其中人工

费
设备费

未计价材
料费

定额合价
其中人工

费

5 安全文明施工费 %

二、 间接费 元

(一) 规费 元

1 社会保险费 %

2 住房公积金 %

(二) 企业管理费 %

三、 利润 %

四、 编制基准期价差 元

1 人工费价差 元

2 材料费价差 元

3 机械费价差 元

五、 乙供设备不含税价 元

六、 增值税 % 9

七、 甲供设备含税价 元

八、 建筑工程费（含编制基准期价差） 元

电缆线路工程

2 构筑物

2.2 电缆沟

2.2.1 土石方挖填

PL1-31 电缆沟、排管工程 机械挖土 m3 719

PL1-61 铺砂、盖保护板 1~2根电缆 m 433

PL1-26 回填 土 m3 719

PL1-99换 现浇混凝土 素混凝土垫层  �换为
【商品混凝土C20-40】

m3 29.078

一、 直接费 元



建筑工程表
表三乙 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价
材料费

定额基价
其中人工

费
设备费

未计价材
料费

定额合价
其中人工

费

(一) 直接工程费 元

1 人工费 元

2 计价材料费 元

3 主要材料费 元

4 施工机械使用费 元

(二) 措施费 元

1 冬雨季施工增加费 %

2 夜间施工增加费 %

3 施工工具用具使用费 %

4 特殊地区施工增加费 %

5 安全文明施工费 %

二、 间接费 元

(一) 规费 元

1 社会保险费 %

2 住房公积金 %

(二) 企业管理费 %

三、 利润 %

四、 编制基准期价差 元

1 人工费价差 元

2 材料费价差 元

3 机械费价差 元

五、 乙供设备不含税价 元



建筑工程表
表三乙 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价
材料费

定额基价
其中人工

费
设备费

未计价材
料费

定额合价
其中人工

费

六、 增值税 % 9

七、 甲供设备含税价 元

八、 建筑工程费（含编制基准期价差） 元

2.2.2 路面开挖及修复

PL1-64 破除路面 混凝土路面 厚度(mm) 250
以下

m2 80

PL1-82换 面层恢复 混凝土面层 �换为【商
品混凝土C25-40】

m3 40

一、 直接费 元

(一) 直接工程费 元

1 人工费 元

2 计价材料费 元

3 主要材料费 元

4 施工机械使用费 元

(二) 措施费 元

1 冬雨季施工增加费 %

2 夜间施工增加费 %

3 施工工具用具使用费 %

4 特殊地区施工增加费 %

5 安全文明施工费 %

二、 间接费 元

(一) 规费 元

1 社会保险费 %

2 住房公积金 %



建筑工程表
表三乙 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价
材料费

定额基价
其中人工

费
设备费

未计价材
料费

定额合价
其中人工

费

(二) 企业管理费 %

三、 利润 %

四、 编制基准期价差 元

1 人工费价差 元

2 材料费价差 元

3 机械费价差 元

五、 乙供设备不含税价 元

六、 增值税 % 9

七、 甲供设备含税价 元

八、 建筑工程费（含编制基准期价差） 元

2.2.3 工作井

PGT10-50 浇制钢筋混凝土井、池 容积
10m3<V≤50m3

m3 107.92

一、 直接费 元

(一) 直接工程费 元

1 人工费 元

2 计价材料费 元

3 主要材料费 元

4 施工机械使用费 元

(二) 措施费 元

1 冬雨季施工增加费 %

2 夜间施工增加费 %

3 施工工具用具使用费 %



建筑工程表
表三乙 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价
材料费

定额基价
其中人工

费
设备费

未计价材
料费

定额合价
其中人工

费

4 特殊地区施工增加费 %

5 安全文明施工费 %

二、 间接费 元

(一) 规费 元

1 社会保险费 %

2 住房公积金 %

(二) 企业管理费 %

三、 利润 %

四、 编制基准期价差 元

1 人工费价差 元

2 材料费价差 元

3 机械费价差 元

五、 乙供设备不含税价 元

六、 增值税 % 9

七、 甲供设备含税价 元

八、 建筑工程费（含编制基准期价差） 元

2.2.4 电缆埋管

PL4-22 电缆保护管敷设 塑料管 φ150 m 942

BM1415 电缆保护管 米 942

PL4-23 电缆保护管敷设 塑料管 φ200 m 300

BM1414 电缆保护管 米 300

PL4-25 电缆保护管沿电杆敷设 沿电杆敷设 
钢管

根 1

BM1441 电缆保护管 米 2.5

主材损耗费



建筑工程表
表三乙 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价
材料费

定额基价
其中人工

费
设备费

未计价材
料费

定额合价
其中人工

费

主材费小计

小计

一、 直接费 元

(一) 直接工程费 元

1 人工费 元

2 计价材料费 元

3 主要材料费 元

4 施工机械使用费 元

(二) 措施费 元

1 冬雨季施工增加费 %

2 夜间施工增加费 %

3 施工工具用具使用费 %

4 特殊地区施工增加费 %

5 安全文明施工费 %

二、 间接费 元

(一) 规费 元

1 社会保险费 %

2 住房公积金 %

(二) 企业管理费 %

三、 利润 %

四、 编制基准期价差 元

1 人工费价差 元



建筑工程表
表三乙 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价
材料费

定额基价
其中人工

费
设备费

未计价材
料费

定额合价
其中人工

费

2 材料费价差 元

3 机械费价差 元

五、 乙供设备不含税价 元

六、 增值税 % 9

七、 甲供设备含税价 元

八、 建筑工程费（含编制基准期价差） 元

建筑拆除

配电站、开关站工程

一 主要生产工程

2 户外成套设备基础

CYT3-15 拆除钢筋混凝土 设备基础 m3 27

一 直接费 元

1 直接工程费 元

1.1 人工费 元

1.2 计价材料费 元

1.3 施工机械使用费 元

2 措施费 元

2.1 冬雨季施工增加费 %

2.2 施工工具用具使用费 %

2.3 特殊地区施工增加费 %

2.4 临时设施费 %



建筑工程表
表三乙 金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量

单价 合价

设备
未计价
材料费

定额基价
其中人工

费
设备费

未计价材
料费

定额合价
其中人工

费

2.5 施工机构迁移费 %

2.6 安全文明施工费 %

二 间接费 元

1 规费 元

1.1 社会保险费 %

1.2 住房公积金 %

2 企业管理费 %

三 利润 %

四 编制基准期价差 元

1 人工价差 元

2 计价材料价差 元

3 机械价差 元

五 增值税 % 9

六 合计 元



余物清理计算表

金额单位:元

序号 编制依据 项目名称 单位 数量
单价 合价

设备 未计价材
料

定额基价 其中人工
费

设备 未计价材料 安装费 其中人工费

一 建筑工程

3 混凝土及钢筋混凝土结构

3.2 无条件爆破的

借CYT3-15 拆除钢筋混凝土 设备基
础

m3 27

PL1-64 破除路面 混凝土路面 厚
度(mm) 250以下

m2 80

小计： 107

二 安装工程

2 机电设备

借CYD1-65
35kV以下组合型成套箱
式变电站拆除 容量(kVA
以下) 630

座 1

小计： 1



其他费用表
表四 金额单位:元

序号 工程或费用项目名称 编制依据及计算说明 合价

1

1.1 余物清理费 (余物清理费)*100%

2 项目建设技术服务费

2.1 勘察设计费

2.2.1 勘察费

2.2.1.1 一般勘察费

a 非架空线路工程勘察费

b 架空线路工程勘察费

2.2.1.2 专项勘察费

2.2.2 设计费

2.2.2.1 基本设计费

2.2.2.2 其他设计费

a 施工图预算编制费

b 竣工图文件编制费

2.3 设计文件评审费

2.3.1 初步设计文件评审费

2.3.2 施工图文件审查费

3 工程建设检测费

3.1 工程质量检测费

3.1.1 非电缆工程工程质量检测费

3.1.2 电缆工程工程质量检测费

3.3 桩基检测费

4 合计



建设场地征用及清理费用表
金额单位:元

序号 工程或费用项目名称 编制依据及计算说明 合价

1 土地征用费

2 施工场地租用费

3 迁移补偿费

4 余物清理费 (余物清理费)*100%

5 线路通道清理及补偿费

6 水土保持补偿费

7 拆除物返库运输费

注:编制依据及计算说明必须详细填写，并注明数据来源及计算过程。



主材汇总表
金额单位:元

编号 名称 规格 单位 数量
损耗率

(%)

价格 重量

单价 损耗费 配送费 卸车费 保管费 合价 单重 合重

建筑工程

一 电缆线路工程

BM1415 电缆保护管 CPVC,φ175 米 942

BM1414 电缆保护管 CPVC,φ200 米 300

BM1441 电缆保护管 钢管,φ150 米 2.5

小计

建筑合计

安装工程

一 配电站、开关站工程

补充主材
001@1

分离脱扣开关 63A 个 46

补充主材
002@1

分离脱扣开关 100A 个 25

补充主材
003@1

分离脱扣开关 200A 个 2

补充主材
004@1

分离脱扣开关 250A 个 7

BM1446 角钢接地极 t 1

BM734@1 控制电缆 ZR KVVP2,1.5,6 米 2350

BM734@2 控制电缆 ZR KVVP2,1.5,8 米 2300

BM744@1 控制电缆 ZR KVVP2,4,4 米 2410

BM740@1 控制电缆 ZR KVVP2,2.5,4 米 2280

BM1445 镀锌扁钢 t 1

小计



主材汇总表
金额单位:元

编号 名称 规格 单位 数量
损耗率

(%)

价格 重量

单价 损耗费 配送费 卸车费 保管费 合价 单重 合重

二 架空线路工程

补充主材
005@1

开关支架 套 3

补充主材
006@1

开关标识牌 个 1

补充主材
007@1

抱箍 个 3

补充主材
008@1

可装卸线夹 个 6

BM522 架空绝缘导线 AC1kV,JKLYJ,35 千米 0.021

BM1446 角钢接地极 t 0.019

BM957 接续金具-并沟线夹 JB-6 付 3

BM876 线路柱式复合绝缘子 FPQ-10/5,285,450 支 6

BM1445 镀锌扁钢 t 0.059

小计

三 电缆线路工程

补充主材
009@1

防火桥架 800*200mm m 135

补充主材
010@1

防火桥架 200*200mm m 30

BM758 20kV及以下电缆终端 AC10kV,240mm2,3芯 套 2

BM761 20kV及以下电缆终端 AC10kV,150mm2,3芯 套 2

BM762 20kV及以下电缆终端 AC10kV,120mm2,3芯 套 4

BM772 20kV及以下电缆终端 AC1kV,185mm2,4芯 套 1

BM770@1 20kV及以下电缆终端 AC1kV,300mm2,4芯 套 1

BM575@1 电力电缆 AC10kV,ZR YJY,120,3,22 千米 0.114



主材汇总表
金额单位:元

编号 名称 规格 单位 数量
损耗率

(%)

价格 重量

单价 损耗费 配送费 卸车费 保管费 合价 单重 合重

BM574@1 电力电缆 AC10kV,ZR YJY,150,3,22 千米 0.383

BM572@1 电力电缆 AC10kV,ZR YJY,240,3,22 千米 0.194

BM642@1 低压电力电缆 ZR YJV,4*300+150,22 千米 0.74

BM647@1 低压电力电缆 ZR YJV,4*185+95,22 千米 0.35

小计

安装合计

总计



设备汇总表
金额单位:元

编号 名称 规格 单位 数量
价格 运杂费 配送费 乙供设备税

金
合价

单价 合价 费率(%) 含税合价 费率(%) 含税合
价安装工程

一 配电站、开关站工程

补充设备
001@1

SC(B)18-1600kVA  10/0.4kV 台 2

BM153 高压开关柜
10kV,进线开关
柜,1250A,31.5kA

台 2

BM138 高压开关柜
10kV,分段隔离
柜,1250A,31.5kA

台 1

BM193 高压计量柜 10kV 台 2

BM124 高压开关柜
10kV,馈线开关
柜,630A,20kA

台 2

BM124@1 高压开关柜(备用）
10kV,馈线开关
柜,630A,20kA

台 2

补充设备
002@1

PT柜 台 2

BM144 高压开关柜
10kV,母线设备
柜,1250A,无开关

台 1

补充设备
003@1

框架式断路器 2500A 台 2

BM284 馈电屏 DC110V 套 1

补充设备
004@1

高压柜预制舱  
17500*3200*3000mm

m2 56

补充设备
004@2

高压柜预制舱 
10000*3200*3000mm

m2 32

BM215 低压开关柜
380V,抽屉
式,2500A,50kA

台 4

补充设备
005@1

进线柜 台 2

补充设备
006@1

电容柜 台 4



设备汇总表
金额单位:元

编号 名称 规格 单位 数量
价格 运杂费 配送费 乙供设备税

金
合价

单价 合价 费率(%) 含税合价 费率(%) 含税合
价

BM301 直流电源系统 DC110V,10A 套 1

BM263 蓄电池组 DC12V,100Ah 套 2

小计

二 架空线路工程

BM69 柱上断路器 10kV,真空,户外 台 1

BM103 交流避雷器 AC10kV,17kV,50
kV

台 2

BM71 交流单相隔离开关 20kV,630A,20kA 台 6

小计

安装合计

总计


