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工程项目清单汇总表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升
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注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--配电室、值班室

1.1.1
    东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--配电室、值班室--修缮工
程

1.1.2     东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--配电室 安装工程

1.2   东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房加建

1.2.1     东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--基础土方工程

1.2.2     东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房加建

1.2.3     东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--室外电气工程

1.2.4     东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房 拆除工程

1.2.5     东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房 安装工程

1.2.6     东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--安装工程 土方

1.3   东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--室外压力给水（市政）

1.3.1     东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--室外压力给水

1.3.2     东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--室外压力给水土方

1.3.3     东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--硬化拆除及恢复工程

1.4   东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目-暂列金额

1.4.1     东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目-暂列金额



工程项目清单汇总表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升
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注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--配电室、值班室--修缮工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除部分

1 010807001001 金属(塑钢)窗 1.拆除塑钢窗 m2 13.5

2 010802001001 金属(塑钢)门 1.拆除防盗门 m2 14.25

3 010401008001 零星砌砖
1.拆除砖砌台阶及
水泥砂浆抹面 m3 1.16

4 011404001001 墙面喷刷涂料
1.铲除外墙及雨蓬
原有涂料 m2 190.55

5 011404001002 墙面喷刷涂料
1.铲除斩假石外墙
面 m2 16.07

6 011404001003 墙面喷刷涂料 1.铲除内墙面腻子 m2 161.77

7 011404002001 天棚喷刷涂料
1.铲除天棚原有腻
子 m2 59.84

8 011302001001 平面吊顶天棚 1.拆除PVC吊顶 m2 3.63

9 010401002001 实心砖墙
1.拆除卫生间砖砌
墙体 m3 10.07

10 010401001001 砖基础 1.拆除蹲便地台 m3 0.23

11 011102001001 石材楼地面
1.拆除蹲便台地面
石材贴面 m2 2.03

12 031003008001
其他成品卫生器
具 1.拆除拖布池 组 1

13 030701003001 空调器 1.拆除排风器 台 1

14 010902001001 屋面卷材防水
1.铲除屋面原有防
水层及20mm厚水泥
砂浆保护层

m2 74.18

15 010902001002 屋面卷材防水
1.铲除屋面水泥膨
胀珍珠岩找坡，最薄
处30mm厚

m2 74.18

16 011101006001 平面砂浆找平层
1.拆除20mm厚1:3水
泥砂浆找平层 m2 74.18

17 010902004001 屋面刚性层
1.铲除屋面120mm厚
膨胀聚苯板保温层 m2 74.18

18 010902005001 屋面排水管
1.拆除原有屋面排
水管 m 8.7

19 010401002002 实心砖墙

1.拆砌女儿墙，高
度700mm
2.砖品种、规格、
强度等级:MU10实心
粘土砖
3.墙体类型:女儿墙
4.墙体厚度:240mm
5.砂浆强度等级:M7
.5水泥砂浆

m3 6.63

20 010103002001 余方弃置
1.建筑垃圾
2.运距：自行考虑
3.含楼层运出垃圾

m3 39.22

恢复工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

21 010401002003 实心砖墙

1.砖品种、规格、
强度等级:红砖
2.墙体类型:外墙
3.墙体厚度:370mm
4.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m3 0.87

22 010401002004 实心砖墙

1.砖品种、规格、
强度等级:红砖
2.墙体类型:内墙
3.墙体厚度:240mm
4.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m3 0.5

23 011102003001 块料楼地面

1.10mm厚800X800防
滑地砖铺实拍平,稀
水泥浆擦缝
2.40mm厚1:3干硬性
水泥砂浆结合层
3.素水泥浆一道
4.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 15.32

24 011404001004 墙面喷刷涂料

内墙面：
1.2mm厚配套专用界
面砂浆批刮
2.7mm厚2:1:8水泥
石灰砂浆
3.6mm厚1:2水泥砂
浆抹平
4.清理抹灰基层，
5.828腻子两遍
6.白色无机涂料两
遍
7.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 161.56

25 011105003001 块料踢脚线

1.2厚配套专用界面
砂浆批刮
2.7mm厚1:3水泥砂
浆
3.6mm厚1:2水泥砂
浆
4.素水泥浆一道(用
专用胶粘剂粘贴时无
此道工序)
5.3~4mm厚1:1水泥
砂浆加水重20%建筑
胶(或配套专用胶粘
剂)粘结层
6.防滑地砖踢脚线
，水泥浆擦缝或填缝
剂填缝
7.高度100mm
8.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m 35.82

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

26 011404002002 天棚喷刷涂料

1.刷混凝土界面处
理剂一道
2.828腻子两遍，白
色无机涂料两遍
3.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 63.47

27 011001003001 保温隔热墙面

1.基层墙体
2.15厚1:3水泥砂浆
找平
3.80mmEPS模块保温
板，配套胶粘剂粘贴
，辅锚栓固定
4.3~6厚抹面胶浆，
中间压入一层耐碱玻
璃纤维网布
5.刮柔性耐水腻子
6.外墙涂料
7.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 236.67

28 011001003002 保温隔热墙面

1.30mm厚保温砂浆
2.部位：女儿墙、
雨棚栏板内侧
3.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 37.83

29 010903003001 墙面砂浆防水

1.防水层做法:5mm
防水砂浆
2.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 274.06

30 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:
C25
3.基础类型:构造柱
4.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m3 0.59

31 010505011001 构造柱模板 1.构造柱模板 m2 6.38

32 010502022001 圈梁

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:
C25
3.基础类型:圈梁
4.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m3 0.87

33 010505012001 圈梁模板 1.女儿墙圈梁模板 m2 8.1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--配电室、值班室--修缮工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

34 010809001001 窗台板

1.30mm厚人造石材
窗台板，磨半圆边
2.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 0.36

35 010506010001
现浇混凝土二次
结构钢筋

1.钢筋种类、规格:
HRB400 φ10（包含
植筋）

t 0.096

36 010506010002
现浇混凝土二次
结构钢筋

1.钢筋种类、规格:
HRB400 φ8（包含
植筋）

t 0.002

37 010506010003
现浇混凝土二次
结构钢筋

1.钢筋种类、规格:
HRB400 φ8 t 0.033

38 010506010004
现浇混凝土二次
结构钢筋

1.钢筋种类、规格:
HRB400 箍筋φ8 t 0.035

39 010902005002 屋面排水管

1.雨水管采用镀锌
钢管，雨水管的公称
直径均为DN110，采
用圆10钢筋扦子中
距800与主体墙面可
靠连接详见12J5-1-
E5；
2.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m 8.7

屋面工程

40 011101001001 水泥砂浆楼地面

1.20厚1:2.5水泥砂
浆保护层
2.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 74.18

41 010902003001 屋面柔性隔离层

1.隔离层:0.4厚聚
乙烯膜一层
2.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 74.18

42 010902001003 屋面卷材防水

1.防水层采用3mm厚
SBS改性沥青防水卷
材+1.5mm厚非固化
橡胶沥青防水涂料+
3mm厚SBS改性沥青
防水卷材
2.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 84.04

43 010902004002 屋面刚性层

1.30厚C20细石混凝
土找平层
2.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 74.18

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

44 011001001001 保温隔热屋面

1.屋面保温材料为1
00厚挤塑聚苯板（B
1级）
2.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 74.18

45 011101006002 平面砂浆找平层

1.20厚1:2.5水泥砂
浆找平层
2.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 74.18

46 011001001002 保温隔热屋面

1.最薄处30厚找坡2
%找坡层:1:8水泥憎
水型膨胀珍珠岩
2.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 74.18

47 010902006001 屋面排(透)气管

1.屋面保温保温层
下设置排汽管，做法
12J5-1-A16
2.排(透)气管品种
、规格:φ50镀锌钢
管排汽管，排气道间
距≤6000mm
3.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m 24.78

48 010905003001 止水带
1.女儿墙金属压条
2.规格：20X2 m 19.3

门窗工程

49 010802003001 防盗门

保温防盗门：
1.门洞口尺寸:1000
*2700、1800*2700
2.五金种类、规格:
含五金件
3.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 10.26

50 020509008001 门窗框、槛

1.构件名称:钢附框
2.构件规格尺寸:50
mm宽
3.附框厚>1.5mm，
详12J4-1-48，窗框
角部焊接应当密实，
防锈漆刷涂均匀，窗
附框上
固定件间距<450mm
4.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m 32.4

本页小计
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标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 6 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

51 010807001002 金属(塑钢)窗

1.窗洞口尺寸:1800
*1200、900*1800
2.窗类型:单框双玻
断桥铝窗
3.开启方式:平开
4.框、扇材质及规
格:60系列平开窗，
断桥铝合金框表面经
氟碳喷涂处理，颜色
为深咖色。
5.玻璃品种、厚度:
6+12A+6
6.五金种类、规格:
所有门窗应按标准图
要求配齐其五金零件
；门窗五金零件要求
为合格产品
7.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 11.88

52 010801006001 限位装置

1.窗户限位器
2.部位：窗户活动
扇
3.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

套 6

53 011502001001 成品装饰线条

1.成品塑料线滴水
2.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m 9

54 011108004001
水泥砂浆零星项
目

1.40mm厚水泥砂浆
窗台
2.水泥砂浆窗台做
法详12J7-1-82-1
3.部位：变配电室
4.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 9

55 010801005001 木门框

1.20*40*1.5方钢附
框
2.部位：所有窗均
设
3.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m 16.88

室外工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--配电室、值班室--修缮工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 7 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

56 011107002001 石材台阶

1.20~25厚芝麻灰毛
面花岗岩踏步及踢脚
板，水泥浆擦缝，加
两道烧毛防滑条
2.30厚1:3干硬性水
泥砂浆
3.素水泥浆一道
4.60厚C15混凝土台
阶(厚度不包括台阶
三角部分)
5.300厚3:7灰土
6.300mm厚中砂防冻
胀层
7.素土夯实
8.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 14.13

本页小计

合    计



措施项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升
泵站提升改造项目--配电室、值班室-
-修缮工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站
提升改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保
护费

施工现场文明施工、绿色施工所
需的各项措施费；施工现场为达
到环保要求所需的各项措施

1.3 011601006001 临时设施费

为进行建设工程施工所需的生活
和生产用的临时建筑物、构筑物
和其他临时设施。包括临时设施
的搭设、移拆、维修、清理、拆
除后恢复等，以及因修建临时设
施应由承包人所负责的有关内容

1.4 011601010001 雨季施工增加费
在雨季施工，引起防滑、防潮和
排降雨等措施的增加，人工、施
工机械效率降低等内容

1.5 011601013001 二次搬运费

因施工场地条件及施工程序限制
而发生的材料构配件、半成品等
一次运输不能到达堆放地点，必
须进行二次或多次搬运所发生的
内容

2 二 措施项目二

2.1 011601002001 垂直运输

2.2 011601001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站
提升改造项目--配电室、值班室--修缮工
程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



计日工表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改
造项目--配电室、值班室--修缮工程

标段：东胜区罕台园区污水提升
泵站提升改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 普工 工日 2

2 技工 工日 2

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--配电室、值班室--修缮工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--配电室 安装工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 030402010001 拆除低压开关柜

1.名称:拆除低压开
关柜（非保护性拆除
）
2.规格:800x2200x1
000
3.包括切拆、落，
运至材料堆放场地等
操作过程

台 5

2 031301005001 拆除基础槽钢

1.名称:拆除基础槽
钢（非保护性拆除）
2.规格:80*43*5
3.包括切拆、落，
运至材料堆放场地等
操作过程

kg 80.45

安装工程

强电

3 030402010002 低压开关柜

1.名称:AA1
2.规格:800x2200x1
000
3.安装方式:落地安
装 
4.安装做法见12D2(
P111~115）
5.成套采购及安装

台 1

4 030402010003 低压开关柜

1.名称:AA2、AA3、
AA4、AA5
2.规格:800x2200x1
000
3.安装方式:落地安
装 
4.安装做法见12D2(
P111~115）
5.成套采购及安装

台 4

5 031301005002 基础槽钢
1.名称:基础槽钢
2.规格:80*43*5 m 10

6 030403002001
矩形母线、引下
线

1.名称:母排
2.规格:TMY-50×5
3.材质:铜

m 25

7 010607009001 电缆沟钢盖板

1.钢材品种:花纹钢
板
2.盖板厚度应>8mm,
盖板的重量不超过3
0公斤、且电缆沟盖
板和地面表面均做绝
缘处理

块 1

8 030410008001 绝缘垫
1.名称:绝缘垫
2.材质:橡胶 m2 27.01

9 030413014001 插座

1.名称:单相七孔安
全型插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地3.
5m 墙壁暗装

套 6

10 030413014002 插座

1.名称:单相二.三
级五孔安全型插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地0.
5m安装

套 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--配电室 安装工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 030413014003 插座

1.名称:单相二.三
级五孔安全型插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地0.
3m安装

套 2

12 030412006001 接线盒

1.名称:开关、插座
盒
2.材质:钢制
3.规格:86型
4.安装形式:暗装

个 9

13 030412004001 配线

1.名称:配线
2.型号:BV
3.规格:4mm2
4.材质:铜芯
5.配线线制:管内配
线

m 202.8

14 030412001001 配管

1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:25mm
4.配置形式:暗配管

m 65.5

15 031301001001 凿(压、切割)槽

1.名称:墙体开槽
含补沟槽
2.规格:管径25mm
3.部位:砖墙

m 65.5

16 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22
3.规格:5*10
4.材质:铜芯
5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:电缆沟
敷设

m 13.89

17 030409001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22
3.规格:5*10
4.材质:铜芯
5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:穿内敷
设

m 2.5

18 030409003001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV22
3.规格:5*10mm2
4.材质、类型:铜芯
干包式电缆头
5.电压(kV):1kv

个 2

19 030412001002 配管

1.名称:配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC50
4.配置形式:暗敷管

m 2.5

20 031301001002 凿(压、切割)槽

1.名称:墙体开槽
含补沟槽
2.规格:管径50mm
3.部位:砖墙

m 2.5

21 030402011001 成套配电箱

1.名称:AK1 电暖气
炉开关箱
2.规格:300*200*12
0
3.安装方式:明装
距地1.4m

台 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--配电室 安装工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

22 030409001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:5*6
4.材质:铜芯
5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:管内敷
设

m 15.34

23 030409003002 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV
3.规格:5*6mm2
4.材质、类型:铜芯
干包式电缆头
5.电压(kV):1kv

个 3

24 030412001003 配管

1.名称:配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC32
4.配置形式:暗敷

m 4.19

25 031301001003 凿(压、切割)槽

1.名称:墙体开槽
含补沟槽
2.规格:管径32mm
3.部位:砖墙

m 4.19

26 030416006001 输配电装置系统
1.名称:输配电装置
系统
2.电压(kV):1KV

系统 5

弱电

27 030506010001 监控摄像设备

1.名称:4G/5G无线
插卡室外摄像机
2.规格:400万像素
、内置128G内存卡
3.安装方式:距地3.
5米
4.摄像机支架壁装
5.调试

台 6

防雷接地

28 030410007001
等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位箱
MEB
2.规格:400x300x20
0
3.端子板规格:100*
50*4 紫铜板
4.安装方式:底边高
0.3米暗装

台 1

29 030412004002 配线

1.名称:总等电位联
结线
2.型号:BV
3.规格:25mm2
4.材质:铜芯
5.配线线制:管内配
线

m 2.27

30 030412001004 配管

1.名称:配管
2.材质:PVC
3.规格:32mm
4.配置形式:暗配管

m 2.27

31 030410002001 接地母线

1.名称:接地母线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:-40*4
4.安装部位:户内接
地母线

m 61.98

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--配电室 安装工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

32 030410011001
基础接地引上端
点联接

1.名称:基础接地引
上端点联接
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:-40*4

处 4

33 030416027001 接地装置
1.名称:接地系统测
试 接地网 系统 1

采暖、给水

34 030405013001 小电器
1.名称:电暖气炉
2.型号:6KW
3.自带水箱

个 1

35 031001002001 镀锌钢管

1.材质:热镀锌钢管
2.规格:DN20
3.压力等级:1.6MPA
4.连接形式:螺纹连
接
5.压力试验及吹、
洗设计要求:水压试
验及水冲洗
6.介质:采暖

m 18.33

36 031004002001 钢制散热器

1.类型:GZ405钢制
柱形散热器
2.规格:64.5℃散热
量127W/片，设计工
况下散热量85W/片
（中心距500mm） 2
0片/组
3.详见12N1-105

组 1

37 031002001001 金属阀门

1.类型:自力式恒温
控制阀（含阀体）
2.型号:T-100 B 型
3.材质:铜质
4.规格、压力等级:
DN20 1.6MPA
5.连接形式:螺纹

个 1

38 031002001002 金属阀门

1.类型:球阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:
DN20 1.6MPA
4.连接形式:螺纹

个 3

39 031008001001
采暖工程系统调
试

1.系统名称:采暖系
统调试 系统 1

40 031003003001 洗脸盆

1.类型:台下式洗脸
盆
2.材质:陶瓷
3.规格:冷热水

组 1

41 031005013001 热水器、开水炉
1.名称:小厨宝
2.容积:5L 台 1

消防

42 030910001001 灭火器

1.形式:磷酸铵盐干
粉手提式灭火器
2.规格、型号:MF/A
BC4

具 2

本页小计

合    计



措施项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升
泵站提升改造项目--配电室 安装工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站
提升改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保
护费

施工现场文明施工、绿色施工所
需的各项措施费;施工现场为达
到环保要求所需的各项措施

1.3 011601006001 临时设施费

为进行建设工程施工所需的生活
和生产用的临时建筑物、构筑物
和其他临时设施。包括临时设施
的指设、移拆、维修、消理、拆
除后恢复等，以及因修建临时设
施应由承包人所负责的有关内容

1.4 011601010001 雨季施工增加费
在雨季施工，引起防滑、防潮和
排降雨等措施的增加，人工、施
工机械效率降低等内容

1.5 011601013001 二次搬运费

因施工场地条件及施工程序限制
而发生的材料构配件、半成品等
一次运输不能到达堆放地点，必
须进行二次或多次搬运所发生的
内容

1.6 031401015001 已完工程及设备保护费
建设项目施工过程中直至竣工验
收前，对已完工程及设备采取的
必要保护措施

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站
提升改造项目--配电室 安装工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



计日工表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改
造项目--配电室 安装工程

标段：东胜区罕台园区污水提升
泵站提升改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 普工 工日 2

2 技工 工日 2

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--配电室 安装工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--基础土方工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

基础土方

1 010102001001 挖基坑土方

1.土类别:一二类土
2.开挖深度:1.6m
3.清单工程量不含
放坡

m3 23.72

2 010102007001 回填方

1.填方部位:基坑周
边
2.材料品种:素土
3.密实度:回填土夯
填

m3 13.55

3 010103002002 余方弃置

1.土石类别:余方弃
置
2.外运运距：自行
考虑

m3 10.17

4 010501001001 基础垫层

1.基础形式：条形
基础
2.厚度:300mm
3.材料品种、强度
要求、配比:防冻胀
粗砂
4.部位：地梁下回
填

m3 1.14

围墙基础土方

5 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:一二类土
2.开挖深度:2.1m
3.清单工程量不含
放坡

m3 23.69

6 010102007002 回填方

1.填方部位:基坑周
边
2.材料品种:素土
3.密实度:回填土夯
填

m3 23.69

大门土方

7 010102001002 挖基坑土方

1.土类别:一二类土
2.挖土深度：1.3m
3.清单工程量不含
放坡

m3 8.42

8 010102007003 回填方

1.填方部位:基坑周
边
2.材料品种:素土
3.密实度:回填土夯
填

m3 7.13

9 010103002003 余方弃置

1.土石类别:余方弃
置
2.外运运距：自行
考虑

m3 1.29

本页小计

合    计



措施项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升
泵站提升改造项目--基础土方工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站
提升改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费
施工现场文明施工、绿色施工所
需的各项措施费；施工现场为达
到环保要求所需的各项措施

1.3 011601006001 临时设施费

为进行建设工程施工所需的生活
和生产用的临时建筑物、构筑物
和其他临时设施。包括临时设施
的搭设、移拆、维修、清理、拆
除后恢复等，以及因修建临时设
施应由承包人所负责的有关内容

1.4 011601010001 雨季施工增加费
在雨季施工，引起防滑、防潮和
排降雨等措施的增加，人工、施
工机械效率降低等内容

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及
安拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站
提升改造项目--基础土方工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程计
提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



计日工表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改
造项目--基础土方工程

标段：东胜区罕台园区污水提升
泵站提升改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 普工 工日 2

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--基础土方工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--泵房加建

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 1 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除部分

1 010502013001 实心楼板
1.人工静力切割200
厚混凝土盖板 m3 0.39

2 010103002004 余方弃置
1.建筑垃圾
2.运距：投标人根
据施工现场自行考虑

m3 0.39

新建部分

混凝土及钢筋混
凝土工程

3 010501001002 基础垫层

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:
C20 
3.基础类型:基础垫
层
4.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m3 1.92

4 010505002001 基础模板
1.基础类型:基础垫
层模板 m2 3.54

5 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:
C35 
3.基础类型:独立基
础
4.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m3 7.05

6 010505002002 基础模板
1.基础类型:独立基
础模板 m2 16.5

7 010502022002 圈梁

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:
C30 
3.基础类型:圈梁
4.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m3 0.93

8 010505006001 梁模板 1.圈梁模板 m2 7.66

9 010502006001 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:
C30 
3.基础类型:柱墩
4.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m3 0.71

10 010505004001 柱面模板 1.柱墩模板 m2 6.55

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--泵房加建

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 2 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 010502011001 钢筋混凝土梁

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:
C30 
3.基础类型:梁
4.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m3 1.89

12 010505006002 梁模板 1.梁模板 m2 12.1

13 010506005001
现浇混凝土梁钢
筋

1.钢筋种类、规格:
HPB300 φ6 t 0.044

14 010506001001
现浇混凝土基础
及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:
HRB400 φ14 t 0.257

15 010506002001
现浇混凝土柱钢
筋

1.钢筋种类、规格:
HRB400 φ16 t 0.367

16 010506002002
现浇混凝土柱钢
筋

1.钢筋种类、规格:
HRB400 箍筋φ8 t 0.181

砌体

17 010401002005 实心砖墙

1.砖品种、规格、
强度等级:烧结普通
砖
2.墙体类型:实心墙
3.墙体厚度:240mm
4.砂浆强度等级:M1
0混合砂浆
5.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m3 5.76

18 010903003002 墙面砂浆防水

1.防水层做法:-0.0
6m处抹25厚1:2水泥
砂浆(内掺5%防水粉
)
2.砂浆厚度、种类
及强度等级:1:2水
泥砂浆
3.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 4.78

19 010903003003 墙面砂浆防水

1.防水层做法:-0.0
6m标高以下砖墙体
外墙内侧，内墙两侧
抹25厚1:2水泥砂浆
(内掺5%防水粉)
2.砂浆厚度、种类
及强度等级:1:2水
泥砂浆
3.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 4.78

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--泵房加建

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 3 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

20 010903003004 墙面砂浆防水

1.防水层做法:当墙
身两侧地坪有高差时
，应在较低地坪一侧
墙身内表面抹25厚1
：2水泥砂浆（内掺
5%防水粉）
2.砂浆厚度、种类
及强度等级:1:2水
泥砂浆
3.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 4.78

地面及新增栏杆

21 011101001002 水泥砂浆楼地面

水泥砂浆地面  12J
1-24-地101-F1：
1.20厚1:2水泥砂浆
抹平压光
2.素水泥浆一道
3.30厚C20细石混凝
土
4.最薄处20厚1:3水
泥砂浆
5.素水泥浆一道
6.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 85.31

22 010904002001
楼(地)面涂膜防
水

1.1.5厚合成高分子
防水涂料
2.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 95.46

23 011503001001
带扶手的栏杆、
栏板

1.不锈钢栏杆，高
度900mm
2.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m 18.2

内墙

24 011201001001 内墙

1.9厚1:3水泥砂浆
2.6厚1:2水泥砂浆
抹平
3.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 23.76

25 011404001005 墙面喷刷涂料

1.828腻子两遍，无
机涂料两遍
2.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 23.76

踢脚

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--泵房加建

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 4 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

26 011105001001 水泥砂浆踢脚线

水泥砂浆踢脚12J1-
59-踢1C：
1.2mm厚配套专用界
面砂浆批刮
2.10mm厚1:3水泥砂
浆
3.6mm厚1:2水泥砂
浆抹面压光
4.高100mm
5.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m 27.97

门窗工程

27 010802003002 防盗门

安全保温门：
1.门洞口尺寸:1500
*2400
2.五金种类、规格:
含五金件
3.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 7.2

28 010807001003 金属(塑钢)窗

1.窗洞口尺寸:1500
*1800
2.窗类型:断桥铝合
金内平开中空玻璃窗
3.开启方式:平开
4.框、扇材质及规
格:60系列单框双玻
断桥铝窗
5.玻璃品种、厚度:
6透明玻璃+12空气+
6透明玻璃
6.五金种类、规格:
所有门窗应按标准图
要求配齐其五金零件
7.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 10.8

金属结构工程

29 010603001001 实腹钢柱

1.柱类型:钢柱
2.钢材品种、规格:
Q355B，截面B200X2
00X10
3.喷射除锈等级Sa2
4.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

t 3.739

30 010604001001 钢梁

1.梁类型:钢梁
2.钢材品种、规格:
Q355B，B200X200X
10
3.喷射除锈等级Sa2
4.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

t 3.565
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
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单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

31 010607003001 钢檩条

1.钢材品种、规格:
Q355B，C200X70X2
0X2.5
2.构件类型:墙梁
3.喷射除锈等级Sa2
4.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

t 4.996

32 010607003002 钢檩条

1.钢材品种、规格:
Q355B，C200X70X2
0X2.5
2.构件类型:墙梁、
门樘
3.喷射除锈等级Sa2
4.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

t 1.827

33 010607002001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:
Q355B，C200X70X2
0X2.5
2.构件类型:屋面钢
檩条
3.喷射除锈等级Sa2
4.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

t 0.68

34 010607002002 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:
Q235B，外φ32*2.5
，内φ12
2.构件类型:钢撑杆
3.喷射除锈等级Sa2
4.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

t 0.119

35 010607002003 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:
Q235B
2.构件类型:钢拉条
3.喷射除锈等级Sa2
4.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

t 0.888

36 010607010001 零星钢构件

1.构件名称:檩托板
2.喷射除锈等级Sa2
3.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

t 0.049

37 010607010002 零星钢构件

1.构件名称:吊车梁
2.钢材品种、规格:
20a工字钢
3.喷射除锈等级Sa2
4.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

t 0.24
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38 011402003001 金属面油漆

1.H06-2铁红环氧树
脂底漆两遍
2.过氧云铁中间漆
两遍
3.醇酸改性氯化橡
胶磁漆两遍
4.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 101.01

39 011404006001
金属构件喷刷防
火涂料

1.构件名称:钢梁
2.油漆品种、遍数
或厚度:超薄膨胀型
钢结构防火涂料,
所选用的钢结构防火
涂料应满足CECE24
的要求且应与防锈蚀
油漆(涂料)进行相
容性试验,试验合格
后方可使用
3.防火涂料的附着
力 ≥1.5MPa,任何
耐火极限下的涂层厚
度均不能低于1.5mm
4.钢构件耐火极限
为：钢梁1.5小时
5.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

t 47.35

40 011404006002
金属构件喷刷防
火涂料

1.构件名称:钢柱
2.油漆品种、遍数
或厚度:膨胀型防火
涂料
3.防火涂料的附着
力 ≥1.5MPa,任何
耐火极限下的涂层厚
度均不能低于1.5mm
4.钢构件耐火极限
为：钢柱2.5小时
5.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

t 47.358

41 010502025001 零星现浇构件

1.构件名称:M24锚
栓灌浆
2.混凝土种类:微膨
胀混凝土
3.混凝土强度等级:
c35
4.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m3 0.1

屋面工程
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42 010901005001 屋面1

1.≥0.6mm厚上层压
型钢板（波高＞50m
m）
2.防水透气层（≥0
.49mm纺粘聚乙烯和
聚丙烯膜）
3.100厚超细玻璃棉
卷毡（A级）
4.隔汽层（≥0.2mm
纸基加筋铝箔贴面）
5.≥0.5mm厚底层压
型钢板
6.≥25μm硅改性聚
酯涂层(SMP)防腐涂
层
7.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 91.49

檐沟

43 010607009002 钢板天沟

1.3mm厚钢板檐沟
2.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

t 0.46

44 010605003001 钢屋面板

1.钢板檐沟下0.5mm
厚压型钢底板
2.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 19.54

45 011001001003 保温隔热屋面

1.防水透气层（≥0
.49mm纺粘聚乙烯和
聚丙烯膜）
2.100厚超细玻璃棉
卷毡（A级）
3.隔汽层（≥0.2mm
纸基加筋铝箔贴面）
4.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 14.04

外墙

46 011404001006 外墙1

涂料外墙面12J1-11
7-外墙7-A：
1.9厚1:3水泥砂浆
2.6厚1:2.5水泥砂
浆找平
3.5厚干粉类聚合物
水泥防水砂浆，中间
压入一层耐碱玻璃纤
维网布
4.外墙涂料
5.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 25.12
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47 011205001001 外墙2

外墙0.5米以上采用
双层压型钢板复合保
温墙体，内夹16kg/
m³，100厚超细玻璃
棉，17J925-1-外墙
2-2：
1.≥0.6mm厚压型钢
板外侧墙板
2.防水透气层（≥0
.17mm高密度纺粘聚
乙烯膜）
3.100厚超细玻璃棉
（A级）
4.隔汽层（≥0.2mm
纸基加筋铝箔贴面）
5.≥0.5mm厚压型钢
板内侧墙板
6.≥25μm硅改性聚
酯涂层(SMP)防腐涂
层
7.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 160.64

48 010605003002 钢屋面板

1.彩钢板雨棚
2.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 4.2

伸缩缝

49 010903004001 墙面变形缝

1.嵌缝材料种类:EP
S板填缝
2.盖缝材料种类:0.
7厚镀锌薄板盖缝子
3.具体细部做法参
见《12G14》-21
4.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m 3.6

室外部分

坡道

50 010502031001 坡道

1.25厚1:2水泥砂浆
抹面作出60宽7深锯
齿
2.素水泥浆结合层
一道
3.100厚C20混凝土
4.300厚卵石灌M2.5
混合砂浆
5.300mm厚中砂防冻
涨层
6.素土夯实
7.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 8.82

围墙部分
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51 010501001003 基础垫层

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:
C15
3.基础类型:基础垫
层
4.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m3 2.3

52 010505002003 基础模板
1.基础类型:基础垫
层模板 m2 5.76

53 010502022003 圈梁

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:
C20
3.基础类型:圈梁
4.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m3 0.98

54 010505006003 梁模板 1.圈梁模板 m2 5.76

55 010506005002
现浇混凝土梁钢
筋

1.钢筋种类、规格:
HRB400 φ8 t 0.023

56 010506001002
现浇混凝土基础
及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:
HRB400 φ10 t 0.036

57 010401002006 实心砖墙

1.M7.5水泥砂浆砌
筑MU10烧结砖
2.基础类型：370mm
围墙
3.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m3 6.89

58 010401002007 实心砖墙

1.M7.5水泥砂浆砌
筑MU10烧结砖
2.基础类型：240mm
围墙
3.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m3 2.94

59 011201001002
墙、柱面一般抹
灰

1.20厚1:2.5水泥砂
浆加5%防水剂抹面
2.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 37.24

大门部分

60 010607002004 成品栅栏

铁艺大门
1.栏杆净高高度：1
.5m
2.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 14.4
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61 010502006002 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:
C30 
3.基础类型:大门柱
4.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m3 2.02

62 010505004002 柱面模板 1.大门柱模板 m2 13.44

63 010502001002 独立基础

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:
C30 
3.基础类型:大门独
基
4.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m3 1

64 010505002004 基础模板 1.独立基础模板 m2 4

65 010501001004 基础垫层

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:
C20
3.基础类型:大门垫
层
4.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m3 0.29

66 010505001001 垫层模板 1.垫层模板 m2 0.96

67 010506002003
现浇混凝土柱钢
筋

1.钢筋种类、规格:
HRB400 φ16 t 0.115

68 010506002004
现浇混凝土柱钢
筋

1.钢筋种类、规格:
HRB400 φ8 t 0.123

69 010502019001 其他板

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:
C20
3.基础类型:大门柱
顶
4.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m3 0.12

70 010505008001 其他板模板
1.大门柱顶压顶模
板 m2 0.98

室外硬化

71 041001002001 拆除人行道
1.拆除环保砖及混
凝土垫层 m2 81.08

72 040204001001 人行道块料铺设
1.人行道整形碾压
，压实系数0.97 m2 81.08
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73 040204001002 人行道块料铺设

1.60mm厚环保砖，
砂扫缝
2.50mm厚1:3干硬性
水泥砂浆
3.150mm厚C15混凝
土垫层
4.200mm厚天然砂砾
5.满足图纸设计、
验收规范规定及施工
所需的一切工序，未
见之处详见图纸

m2 81.08
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工程名称：东胜区罕台园区污水提升
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    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费
施工现场文明施工、绿色施工所
需的各项措施费；施工现场为达
到环保要求所需的各项措施

1.3 011601006001 临时设施费

为进行建设工程施工所需的生活
和生产用的临时建筑物、构筑物
和其他临时设施。包括临时设施
的搭设、移拆、维修、清理、拆
除后恢复等，以及因修建临时设
施应由承包人所负责的有关内容

1.4 011601010001 雨季施工增加费
在雨季施工，引起防滑、防潮和
排降雨等措施的增加，人工、施
工机械效率降低等内容

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费
建设项目施工过程中直至竣工验
收前，对已完工程及设备采取的
必要保护措施

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

因施工场地条件及施工程序限制
而发生的材料构配件、半成品等
一次运输不能到达堆放地点，必
须进行二次或多次搬运所发生的
内容

2 二 措施项目二

2.1 011601001003 脚手架

2.2 011601002002 垂直运输

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站
提升改造项目--泵房加建

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程计
提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



计日工表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改
造项目--泵房加建

标段：东胜区罕台园区污水提升
泵站提升改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 普工 工日 2

2 技工 工日 2

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--泵房加建

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--室外电气工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040801003001
组合型成套箱式
变电站

1.容量(kV·A):315
2.电压等级(kV):10
3.含调试

台 1

2 030416001001 发电机

1.名称:发电机
2.型号:300kw
3.容量(MW):0.3
4.含接线及调试

台 1

3 040803005002 混凝土保护板

1.种类:预制混凝土
板保护
2.做法详见图集12D
9-P19
3. 电缆2根

m 12.49

4 040803005003 混凝土保护板

1.种类:预制混凝土
板保护
2.做法详见图集12D
9-P19
3. 电缆4根

m 6.23

5 030409006001 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:SC
3.规格:150
4.敷设方式:埋地

m 2

6 010501001001 基础垫层
1.形式:100mm厚中
粗砂垫层 m3 1.12

7 030409001004 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22
3.规格:4*150+1*95
4.材质:铜芯
5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:直埋敷
设

m 37.44

8 030409001005 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22
3.规格:4*150+1*95
4.材质:铜芯
5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:电缆沟
内敷设

m 42.93

9 030409003003 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV22
3.规格:4*150+1*95
4.材质、类型:铜芯
热缩式
5.电压(kV):1kv

个 8

本页小计

合    计



措施项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升
泵站提升改造项目--室外电气工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站
提升改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费
施工现场文明施工、绿色施工所
需的各项措施费;施工现场为达
到环保要求所需的各项措施

1.3 031401012001 临时设施费

为进行建设工程施工所需的生活
和生产用的临时建筑物、构筑物
和其他临时设施。包括临时设施
的指设、移拆、维修、消理、拆
除后恢复等，以及因修建临时设
施应由承包人所负责的有关内容

1.4 031401021001 雨季施工增加费
在雨季施工，引起防滑、防潮和
排降雨等措施的增加，人工、施
工机械效率降低等内容

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费
建设项目施工过程中直至竣工验
收前，对已完工程及设备采取的
必要保护措施

1.6 031401013001 二次搬运费

因施工场地条件及施工程序限制
而发生的材料构配件、半成品等
一次运输不能到达堆放地点，必
须进行二次或多次搬运所发生的
内容

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站
提升改造项目--室外电气工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程计
提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



计日工表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改
造项目--室外电气工程

标段：东胜区罕台园区污水提升
泵站提升改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 普工 工日 2

2 技工 工日 2

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--室外电气工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--泵房 拆除工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

工艺管道

1 040602002001 格栅除污机

1.类型:回转式格栅
除污机拆除
2.材质:304
3.非保护性拆除
4.包括切拆、落，
运至材料堆放场地等
操作过程

台 2

2 030109001001 泵

1.名称:潜水泵 拆
除 
2.非保护性拆除
3.包括切拆、落，
运至材料堆放场地等
操作过程

台 4

3 040602034001 闸门

1.类型:镶铜铸铁圆
闸门拆除 
2.非保护性拆除
3.包括切拆、落，
运至材料堆放场地等
操作过程

座 2

4 040602038001 启闭机

1.类型:手电两用启
闭机拆除 
2.非保护性拆除
3.包括切拆、落，
运至材料堆放场地等
操作过程

台 2

5 030801004001 低压碳钢板卷管

1.拆除管道
2.材质:钢质
3.规格:DN250
4.非保护性拆除
5.包括切拆、落，
运至材料堆放场地等
操作过程

m 58.41

6 030801004002 低压碳钢板卷管

1.拆除管道
2.材质:钢质
3.规格:DN400
4.非保护性拆除
5.包括切拆、落，
运至材料堆放场地等
操作过程

m 10

7 031301005003
支/吊架、基础型
钢

1.名称:拆除支架
2.材质:钢制
3.非保护性拆除
4.包括切拆、落，
运至材料堆放场地等
操作过程

kg 367.36

8 080802009001 液位计

1.名称:拆除液位计
2.非保护性拆除
3.包括切拆、落，
运至材料堆放场地等
操作过程

个 4

9 030807003001 低压法兰阀门

1.名称:拆除法兰式
手动暗杆闸阀
2.材质:钢制
3.型号、规格:DN25
0 
4.非保护性拆除
5.包括切拆、落，
运至材料堆放场地等
操作过程

个 4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--泵房 拆除工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 030807002001 低压焊接阀门

1.名称:拆除双法兰
伸缩接头
2.型号、规格:DN25
0
3.连接形式:法兰连
接
4.非保护性拆除
5.包括切拆、落，
运至材料堆放场地等
操作过程

个 4

11 030807002002 低压焊接阀门

1.名称:拆除缓闭止
回阀
2.材质:钢制
3.型号、规格:DN25
0 
4.非保护性拆除
5.包括切拆、落，
运至材料堆放场地等
操作过程

个 4

12 030810002001
低压碳钢焊接法
兰

1.名称:拆除法兰
2.材质:钢制
3.型号、规格:DN25
0 
4.非保护性拆除
5.包括切拆、落，
运至材料堆放场地等
操作过程

片 8

13 040502007001 盲堵板

1.名称:拆除盲板
2.含连接盲板的法
兰
3.型号、规格:DN25
0 
4.非保护性拆除
5.包括切拆、落，
运至材料堆放场地等
操作过程

个 2

本页小计

合    计



措施项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升
泵站提升改造项目--泵房 拆除工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站
提升改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保
护费

施工现场文明施工、绿色施工所
需的各项措施费；施工现场为达
到环保要求所需的各项措施

1.3 011601006001 临时设施费

为进行建设工程施工所需的生活
和生产用的临时建筑物、构筑物
和其他临时设施。包括临时设施
的搭设、移拆、维修、清理、拆
除后恢复等，以及因修建临时设
施应由承包人所负责的有关内容

1.4 011601010001 雨季施工增加费
在雨季施工，引起防滑、防潮和
排降雨等措施的增加，人工、施
工机械效率降低等内容

1.5 011601013001 二次搬运费

因施工场地条件及施工程序限制
而发生的材料构配件、半成品等
一次运输不能到达堆放地点，必
须进行二次或多次搬运所发生的
内容

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

搭设脚手架、斜道、上料平台，
铺设安全网，铺(翻)脚手板，转
运、改制、维修维护，拆除、堆
放、整理，外运、归库等

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站
提升改造项目--泵房 拆除工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



计日工表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改
造项目--泵房 拆除工程

标段：东胜区罕台园区污水提升
泵站提升改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 普工 工日 2

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--泵房 拆除工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--泵房 安装工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 1 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

工艺管道

1 040602002002 格栅除污机

1.类型:回转式格栅
除污机
2.材质:材质304
3.规格、型号:GSHP
1200*8300 B=1200
,H=8300，N=1.5KW
,角度75°
4.主要附件:控制箱
及连接设备线缆
5.其他:灌浆、精平
、组装,附件组装、
清洗、检查、加油、
无负荷试运转

台 2

2 030109001002 泵

1.名称:潜水泵
2.型号:WQ300-40-5
5,Q=300m³/h，H=4
0m,N=55kw
3.规格:DN=200
4.类型:永磁电机
5.主要附件:配套矢
量变频柜、端子箱、
自耦系统及自控系统
6.灌浆:地脚螺栓灌
浆
7.单机试运转要求:
电动机检查接线、负
载调试

台 4

3 040602034002 闸门

1.类型:镶铜铸铁圆
闸门
2.材质:镶铜铸铁
3.形式:靠壁式单吊
点
4.规格、型号:MZY6
00
5.含找平,找正,试
漏,试运转等

座 2

4 040602038002 启闭机

1.类型:手电两用启
闭机
2.规格、型号:QDA-
20,N=0.37kw
3.调试:电动机检查
接线,加油,无负荷
试运转

台 2

5 080802009002 液位计
1.名称:液位计
2.潜水泵自带，仅
计安装费

个 4

6 030807003002 低压法兰阀门

1.名称:法兰式手动
暗杆闸阀
2.材质:钢制
3.型号、规格:DN25
0 L=450 H1=525 1
.6MPA
4.连接形式:法兰连
接

个 4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--泵房 安装工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 2 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

7 030807002003 低压焊接阀门

1.名称:双法兰伸缩
接头
2.材质:钢制
3.型号、规格:DN25
0 L=415 1.6MPA
4.连接形式:法兰连
接

个 4

8 030807002004 低压焊接阀门

1.名称:缓闭止回阀
2.材质:钢制
3.型号、规格:DN25
0 1.6MPA
4.连接形式:法兰连
接

个 4

9 030810002002
低压碳钢焊接法
兰

1.材质:钢制
2.型号、规格:DN25
0 1.6MPA
3.连接形式:焊接

片 8

10 040502007002 盲堵板

1.材质及规格:Q235
A、DN250
2.连接形式:法兰连
接 1.6MPA
3.含连接盲板的法
兰

个 2

11 030801004003 低压碳钢板卷管

1.材质:螺旋管Q235
A
2.规格:DN250、壁
厚0.7cm 1.6MPA
3.焊接方法:氩电联
焊
4.压力试验、吹扫
与清洗:水压试验

m 58.41

12 030801004004 低压碳钢板卷管

1.材质:螺旋管Q235
A
2.规格:DN400、壁
厚0.7cm 1.6MPA
3.焊接方法:氩电联
焊
4.压力试验、吹扫
与清洗:水压试验

m 10

13 030804002001 低压螺旋卷管件

1.材质:Q235A
2.规格:三通、DN40
0*DN250 1.6MPA
3.连接形式、焊接
方法:氩电联焊

个 4

14 030804002002 低压螺旋卷管件

1.材质:Q235A
2.规格:三通、DN40
0*DN400 1.6MPA
3.连接形式、焊接
方法:氩电联焊

个 1

15 030804002003 低压螺旋卷管件

1.材质:Q235A
2.规格:90°弯头、
DN250 1.6MPA
3.连接形式、焊接
方法:氩电联焊

个 8

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--泵房 安装工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 3 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

16 031202002001
非埋地管道防腐
蚀

1.除锈级别:达到S2
.5
2.涂刷(喷)品种:环
氧富锌底漆、环氧云
铁防链底漆、环氧厚
浆型防腐面添
3.涂刷(喷)遍数、
漆膜厚度:外涂环氧
富锌底漆一道，环氧
云铁防链底漆一道，
环氧厚浆型防腐面添
二道
4.管道外径:D273
明敷

m 47.41

17 031202009001
环氧煤沥青防腐
蚀

1.除锈级别:达到S2
.5级
2.刷缠品种:环氧富
锌底漆,环氧云铁防
锈底漆，厚浆型环氧
煤沥青防腐涂料
3.分层内容:环氧富
锌底漆一道,环氧云
铁防锈底漆一道，再
以厚浆型环氧煤沥青
防腐涂料为面漆，二
布四面作加强防腐
4.埋地管道

m2 18.53

18 031301005004
支/吊架、基础型
钢

1.名称:托架
2.材质:钢制 kg 367.36

19 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:达到S2
.5级
2.油漆品种:环氧富
锌底漆
3.结构类型:支架
4.涂刷遍数、漆膜
厚度:两遍

kg 367.36

20 010501001005 基础垫层
1.基础形式:管底20
mm150度中粗砂垫层 m3 8.46

强电

21 030402011002 成套配电箱

1.名称:AP1
2.规格:500x550x16
0
3.安装方式:明装
距地1.2m
4.成套采购及安装

台 1

22 030402011003 成套配电箱

1.名称:AL1
2.规格:500x550x16
0
3.安装方式:明装
距地1.2m
4.成套采购及安装

台 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--泵房 安装工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 4 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

23 030402011004 成套配电箱

1.名称:AC5（厂家
自配）
2.型号:回转式格栅
除污机控制箱
3.规格:450*500*20
0
4.安装方式:挂墙明
装 距地1.2m
5.只计安装费

台 1

24 030402011005 成套配电箱

1.名称:AC6（厂家
自配）
2.型号:镶钢铸铁圆
闸阀门控制箱
3.规格:450*500*20
0
4.安装方式:挂墙明
装 距地1.2m
5.只计安装费

台 1

25 030402011006 潜水泵接线箱

1.名称:AC1-AC4（
厂家自配）
2.型号:潜水泵接线
箱
3.规格:450*550*20
0
4.安装方式:明装
距地1.2m
5.只计安装费

台 4

26 030412004003 配线

1.名称:配线
2.型号:BV
3.规格:2.5mm2
4.材质:铜芯
5.配线线制:管内穿
线

m 89.23

27 030412001005 配管

1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:20mm
4.配置形式:钢结构
支架配管

m 28.19

28 030412001006 配管

1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:20mm
4.配置形式:暗配

m 0.5

29 031301001004 凿(压、切割)槽

1.名称:墙体开槽
2.规格:管径20mm
3.部位:砖墙
4.含补沟槽

m 0.5

30 030412004004 配线

1.名称:配线
2.型号:BV
3.规格:4mm2
4.材质:铜芯
5.配线线制:管内穿
线

m 147.58

31 030412001007 配管

1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:25mm
4.配置形式:钢结构
支架配管

m 44.79

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--泵房 安装工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 5 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

32 030412001008 配管

1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:25mm
4.配置形式:暗配

m 0.5

33 031301001005 凿(压、切割)槽

1.名称:墙体开槽
2.规格:管径25mm
3.部位:砖墙
4.含补沟槽

m 0.5

34 030413014004 插座

1.名称:单相七孔安
全型插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地3.
5m暗装

套 6

35 030413013001 照明开关、按钮

1.名称:单联开关
2.规格:220V10A
3.安装方式:距地1.
4m暗装

套 2

36 030412006002 接线盒

1.名称:开关、插座
盒
2.材质:钢制
3.规格:86型
4.安装形式:暗装

个 8

37 030413001001 普通灯具

1.名称:吸顶灯(防
潮型）
2.规格:1*20W
3.类型:吸顶

套 4

38 030412006003 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.规格:86型
4.安装形式:暗装

个 4

39 030412003001 桥架

1.名称:强电桥架 
2.规格:200mmx100m
m
3.材质:热镀锌金属
4.安装方式:距地 3
.6m

m 10.2

40 030412003002 桥架

1.名称:强电桥架 
2.规格:100mmx100m
m
3.材质:热镀锌金属
4.安装方式:距地 3
.6m

m 17.85

41 080707009001 支架、吊架
1.名称:电缆桥架支
撑架制作、安装
2.材质:型钢

t 0.029

42 080707009002 支架、吊架
1.名称:电缆桥架支
撑架制作、安装
2.材质:型钢

t 0.029

43 030104007001 电动葫芦

1.名称:电动葫芦
2.型号: 3.4KW 提
升高度12m 起重量1
t
3.含调试

台 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--泵房 安装工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 6 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

44 030409001006 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22
3.规格:5*10
4.材质:铜芯
5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:管内敷
设

m 18.38

45 030409003004 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV22
3.规格:5*10mm2
4.材质、类型:铜芯
干包式
5.电压(kV):1kv

个 3

46 030412001009 配管

1.名称:配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC32
4.配置形式:钢结构
支架配管

m 6.08

47 030409001007 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22
3.规格:4*70+1*35
4.材质:铜芯
5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:桥架敷
设

m 75.55

48 030409001008 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22
3.规格:4*70+1*35
4.材质:铜芯
5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:电缆沟
敷设

m 156.75

49 030409001009 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22
3.规格:4*70+1*35
4.材质:铜芯
5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:管内敷
设

m 30.16

50 030409003005 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV22
3.规格:4*70+1*35
4.材质、类型:铜芯
热缩式
5.电压(kV):1kv

个 8

51 030412001010 配管

1.名称:配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC80
4.配置形式:钢结构
支架配管

m 28.16

52 030412001011 配管

1.名称:配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC80
4.配置形式:暗敷

m 2

53 031301001006 凿(压、切割)槽

1.名称:墙体开槽
2.规格:管径80mm
3.部位:砖墙
4.含补沟槽

m 0.5

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--泵房 安装工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 7 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

54 030409001010 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22
3.规格:5*16
4.材质:铜芯
5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:桥架敷
设

m 22.29

55 030409001011 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22
3.规格:5*16
4.材质:铜芯
5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:电缆沟
敷设

m 34.35

56 030409003006 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV22
3.规格:5*16mm2
4.材质、类型:铜芯
干包式
5.电压(kV):1kv

个 2

57 030412001012 配管

1.名称:配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC50
4.配置形式:钢结构
支架配管

m 4.99

58 030412001013 配管

1.名称:配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC50
4.配置形式:暗敷

m 0.5

59 031301001007 凿(压、切割)槽

1.名称:墙体开槽
2.规格:管径50mm
3.部位:砖墙
4.含补沟槽

m 0.5

60 030409001012 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22
3.规格:5*6
4.材质:铜芯
5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:桥架敷
设

m 94.88

61 030409001013 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22
3.规格:5*6
4.材质:铜芯
5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:电缆沟
敷设

m 69.58

62 030409001014 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22
3.规格:5*6
4.材质:铜芯
5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:管内敷
设

m 27.38

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--泵房 安装工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 8 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

63 030409003007 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV22
3.规格:5*6mm2
4.材质、类型:铜芯
干包式
5.电压(kV):1kv
6.同泵房

个 4

64 030412001014 配管

1.名称:配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC40
4.配置形式:钢结构
支架配管

m 26.38

65 030412001015 配管

1.名称:配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC40
4.配置形式:暗敷

m 1

66 031301001008 凿(压、切割)槽

1.名称:墙体开槽
2.规格:管径40mm
3.部位:砖墙
4.含补沟槽

m 0.5

67 030409002001 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:KVVP
3.规格:4x1.5mm2
4.敷设方式:桥架敷
设

m 75.55

68 030409002002 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:KVVP
3.规格:4x1.5mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式:电缆沟
敷设

m 156.75

69 030409001015 电力电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:KVVP
3.规格:4x1.5mm2
4.材质:铜芯
5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:管内敷
设

m 30.16

70 030409005001 控制电缆头

1.名称:控制电缆头
2.型号:KVVP
3.规格:4*1.5mm2
4.材质、类型:铜芯

个 8

71 030412001016 配管

1.名称:配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC20
4.配置形式:钢结构
支架配管

m 28.16

72 030412001017 配管

1.名称:配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC20
4.配置形式:暗敷

m 2

73 031301001009 凿(压、切割)槽

1.名称:墙体开槽
2.规格:管径20mm
3.部位:砖墙
4.含补沟槽

m 0.5

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--泵房 安装工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 9 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

74 030409001016 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:4*4
4.材质:铜芯
5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:管内敷
设

m 16.54

75 030409003008 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV
3.规格:4*4
4.材质、类型:铜芯
干包式
5.电压(kV):1kv

个 2

76 030409001017 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:4*2.5
4.材质:铜芯
5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:管内敷
设

m 19.96

77 030409003009 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV
3.规格:4*2.5
4.材质、类型:铜芯
干包式
5.电压(kV):1kv

个 2

78 030412001018 配管

1.名称:配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC25
4.配置形式:钢结构
支架配管

m 18.24

弱电

79 030506010002 监控摄像设备

1.名称:4G/5G无线
插卡室外摄像机
2.规格:400万像素
、内置128G内存卡
3.安装方式:距地3.
5米、含调试
4.摄像机支架壁装

台 10

防雷接地

80 030410007002
等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位箱
MEB
2.规格:400*300*20
0
3.端子板规格：100
*50*4 紫铜板
3.安装方式:底边高
0.3米暗装

台 1

81 030412004005 配线

1.名称:总等电位联
结线
2.型号:BV
3.规格:25mm2
4.材质:铜芯
5.配线线制:管内穿
线

m 2.43

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--泵房 安装工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 10 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

82 030412001019 配管

1.名称:配管
2.材质:PVC
3.规格:32mm
4.配置形式:暗敷

m 2.43

83 030410002002 接地母线

1.名称:接地母线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:-40*4
4.安装部位:户内

m 7.06

84 030416027002 接地装置
1.名称:接地系统测
试 系统 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升
泵站提升改造项目--泵房 安装工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站
提升改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费
施工现场文明施工、绿色施工所
需的各项措施费;施工现场为达
到环保要求所需的各项措施

1.3 031401012001 临时设施费

为进行建设工程施工所需的生活
和生产用的临时建筑物、构筑物
和其他临时设施。包括临时设施
的指设、移拆、维修、消理、拆
除后恢复等，以及因修建临时设
施应由承包人所负责的有关内容

1.4 031401021001 雨季施工增加费
在雨季施工，引起防滑、防潮和
排降雨等措施的增加，人工、施
工机械效率降低等内容

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费
建设项目施工过程中直至竣工验
收前，对已完工程及设备采取的
必要保护措施

1.6 031401013001 二次搬运费

因施工场地条件及施工程序限制
而发生的材料构配件、半成品等
一次运输不能到达堆放地点，必
须进行二次或多次搬运所发生的
内容

2 二 措施项目二

2.1 031401001002 脚手架

搭设脚手架、斜道、上料平台，
铺设安全网，铺(翻)脚手板，转
运、改制、维修维护，拆除、堆
放、整理，外运、归库等

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站
提升改造项目--泵房 安装工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程计
提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



计日工表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改
造项目--泵房 安装工程

标段：东胜区罕台园区污水提升
泵站提升改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 普工 工日 2

2 技工 工日 2

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--泵房 安装工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--安装工程 土方

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

室外工艺工程土
方

1 010102002004 挖沟槽土方

1.土类别:一、二类
土
2.开挖深度：院墙
内环保砖下1.84m
院墙外2.1m 平均深
度:1.97m
3.清单含工作面，
不含放坡

m3 57.22

2 010102007008 回填方

1.材料品种:中粗砂
回填
2.密实度:夯填
3.清单含工作面，
不含放坡

m3 2

3 010102007009 回填方

1.材料品种:原土回
填
2.密实度:夯填
3.清单含工作面，
不含放坡

m3 45.02

4 010103002007 余方弃置

1.土石类别:一、二
类土
2.运距投标人根据
施工现场自行考虑，
结算不予调整
3.清单含工作面，
不含放坡

m3 11.1

室外电气工程土
方

5 010102002005 挖沟槽土方

1.土类别:一、二类
土
2.开挖深度:0.8m
3.清单含工作面，
不含放坡

m3 8.99

6 010102007010 回填方

1.材料品种:中粗砂
回填
2.密实度:夯填
3.清单含工作面，
不含放坡

m3 2.25

7 010102007011 回填方

1.材料品种:原土回
填
2.密实度:夯填
3.清单含工作面，
不含放坡

m3 5.62

8 010103002008 余方弃置

1.土石类别:一、二
类土
2.运距投标人根据
施工现场自行考虑，
结算不予调整
3.清单含工作面，
不含放坡

m3 3.37

本页小计

合    计



措施项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升
泵站提升改造项目--安装工程 土方

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站
提升改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费
施工现场文明施工、绿色施工所
需的各项措施费;施工现场为达
到环保要求所需的各项措施

1.3 011601006001 临时设施费

为进行建设工程施工所需的生活
和生产用的临时建筑物、构筑物
和其他临时设施。包括临时设施
的指设、移拆、维修、消理、拆
除后恢复等，以及因修建临时设
施应由承包人所负责的有关内容

1.4 011601010001 雨季施工增加费
在雨季施工，引起防滑、防潮和
排降雨等措施的增加，人工、施
工机械效率降低等内容

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站
提升改造项目--安装工程 土方

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程计
提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



计日工表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改
造项目--安装工程 土方

标段：东胜区罕台园区污水提升
泵站提升改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 普工 工日 2

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--安装工程 土方

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--室外压力给水

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 041001006001 拆除管道
1.材质:球墨铸铁管
2.管径:DN400 m 200

2 040501005001 塑料管

1.材质及规格:PE管
De450 1.0MPA 
2.连接形式:热熔连
接
3.管道检验及试验
要求:水压试验、管
道消毒冲洗

m 200

3 041101001001 垫层
1.垫层、基础材质
及厚度:管底100mm
中粗砂垫层

m3 24.75

4 040502005001 阀门

1.种类:软密封闸阀
2.材质及规格:球墨
铸铁 DN400 1.0MPA 
3.连接形式:法兰连
接
4.阀门水压调试

个 1

5 040502005002 阀门

1.种类:伸缩节
2.材质及规格:球墨
铸铁 DN400 1.0MPA 
3.连接形式:法兰连
接
4.伸缩节水压调试

个 1

6 040502004001 转换件

1.种类:钢塑转换法
兰短管
2.材质及规格:钢质
DN400
3.含钢质法兰、螺
栓

个 2

7 040502003001 塑料管管件

1.种类:45°弯头
2.材质及规格:PE D
e450 1.0MPA 
3.连接形式:热熔连
接

个 4

8 040503002001 现浇混凝土支墩

1.名称:混凝土支墩
2.混凝土强度等级:
C20
3.参照图集《10S50
5-12》

m3 7.72

9 010505002005 基础模板

1.基础类型:支墩模
板安拆
2.含涂刷隔离剂、
清杂物、场内运输等

m2 6.07

10 040504003001 成品井

1.材质及规格:预制
成品混凝土井 φ15
00mm 井深2.4m
2.井筒、井盖、井
圈材质及规格:预制
成品混凝土井筒 φ
700mm轻型铸铁井圈
井盖

座 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升
泵站提升改造项目--室外压力给水

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站
提升改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费
施工现场文明施工、绿色施工所
需的各项措施费;施工现场为达
到环保要求所需的各项措施

1.3 041201016001 临时设施费

为进行建设工程施工所需的生活
和生产用的临时建筑物、构筑物
和其他临时设施。包括临时设施
的指设、移拆、维修、消理、拆
除后恢复等，以及因修建临时设
施应由承包人所负责的有关内容

1.4 041201020001 雨季施工增加费
在雨季施工，引起防滑、防潮和
排降雨等措施的增加，人工、施
工机械效率降低等内容

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费
建设项目施工过程中直至竣工验
收前，对已完工程及设备采取的
必要保护措施

1.6 041201023001 二次搬运费

因施工场地条件及施工程序限制
而发生的材料构配件、半成品等
一次运输不能到达堆放地点，必
须进行二次或多次搬运所发生的
内容

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站
提升改造项目--室外压力给水

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程计
提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



计日工表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改
造项目--室外压力给水

标段：东胜区罕台园区污水提升
泵站提升改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 普工 工日 2

2 技工 工日 2

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--室外压力给水

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--室外压力给水土方

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土类别:一、二类
土
2.挖土深度:1.99m
3.清单含工作面，
不含放坡

m3 509.94

2 040103001001
沟槽、基坑回填
方

1.密实度:夯填
2.材料品种、规格:
管底至管顶500mm以
内人工回填中粗砂 
3.清单含工作面，
不含放坡

m3 203.55

3 040103001002
沟槽、基坑回填
方

1.密实度:夯填
2.材料品种、规格:
一、二类土 管顶50
0mm以上机械回填
3.清单含工作面，
不含放坡

m3 181.82

4 040103003001 余方弃置

1.土石类别:一、二
类土
2.运距投标人根据
施工现场自行考虑，
结算不予调整
3.清单含工作面，
不含放坡

m3 328.12

本页小计

合    计



措施项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升
泵站提升改造项目--室外压力给水土
方

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站
提升改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费
施工现场文明施工、绿色施工所
需的各项措施费;施工现场为达
到环保要求所需的各项措施

1.3 011601006001 临时设施费

为进行建设工程施工所需的生活
和生产用的临时建筑物、构筑物
和其他临时设施。包括临时设施
的指设、移拆、维修、消理、拆
除后恢复等，以及因修建临时设
施应由承包人所负责的有关内容

1.4 011601010001 雨季施工增加费
在雨季施工，引起防滑、防潮和
排降雨等措施的增加，人工、施
工机械效率降低等内容

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站
提升改造项目--室外压力给水土方

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程计
提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



计日工表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改
造项目--室外压力给水土方

标段：东胜区罕台园区污水提升
泵站提升改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 普工 工日 2

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--室外压力给水土方

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--硬化拆除及恢复工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040204001004 人行道块料铺设

1.环保砖200mm*100
mm*60mm
2.50mm厚水泥砂浆
结合层
3.人行道整形碾压

m2 324

2 040204001005 人行道块料铺设

1.环保砖200mm*100
mm*60mm（利旧）
2.50mm厚水泥砂浆
结合层
3.人行道整形碾压

m2 324

3 040204002002
水泥混凝土人行
道

1.C15预拌混凝土10
cm厚 m2 648

4 040204002003
水泥混凝土人行
道 1.200mm厚天然砂砾 m2 648

5 041001002003 拆除人行道
1.拆除环保砖及10c
m厚混凝土垫层 m2 648

6 040103003003 余方弃置

1.弃料品种:建筑垃
圾
2.运距：投标人根
据施工现场自行考虑

m3 116.64

本页小计

合    计



措施项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升
泵站提升改造项目--硬化拆除及恢复
工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站
提升改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费
施工现场文明施工、绿色施工所
需的各项措施费；施工现场为达
到环保要求所需的各项措施

1.3 041201016001 临时设施费

为进行建设工程施工所需的生活
和生产用的临时建筑物、构筑物
和其他临时设施。包括临时设施
的搭设、移拆、维修、清理、拆
除后恢复等，以及因修建临时设
施应由承包人所负责的有关内容

1.4 041201020001 雨季施工增加费
在雨季施工，引起防滑、防潮和
排降雨等措施的增加，人工、施
工机械效率降低等内容

1.5 04B001 工程定位复测费

1.6 041201023001 二次搬运费

因施工场地条件及施工程序限制
而发生的材料构配件、半成品等
一次运输不能到达堆放地点，必
须进行二次或多次搬运所发生的
内容

2 二 措施项目二

2.1 041201012001
大型机械设备进出场及
安拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站
提升改造项目--硬化拆除及恢复工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程计
提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



计日工表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改
造项目--硬化拆除及恢复工程

标段：东胜区罕台园区污水提升
泵站提升改造项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 普工 工日 2

2 技工 工日 2

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目--硬化拆除及恢复工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



其他项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站
提升改造项目-暂列金额

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 187657.74 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程计
提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 187657.74 -



暂列金额明细表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目-暂列
金额

标段：东胜区罕台
园区污水提升泵站
提升改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 187657.74

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 187657.74

合    计 - - 187657.74



增值税计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项
目-暂列金额

标段：东胜区罕台园区污水提升泵
站提升改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计
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