
阿贵沟嘎查东口子片区老旧柏
油路扩宽项目 工程

封— 1
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招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



阿贵沟嘎查东口子片区
老旧柏油路扩宽项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：阿贵沟嘎查东口子片区老
旧柏油路扩宽项目
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表-01

招标工程量清单说明
一、工程概况：
1、工程名称：阿贵沟嘎查东口子片区老旧柏油路扩宽项目
二、编制范围：
1、包括：土方工程、道路工程及管涵、箱涵等。
三、编制方法：
1、按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定。
四、编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2、2017年《内蒙古市政工程预算定额》、2017年《内蒙古自治区建设工程费用
定额》；
3、设计图纸；
4、《安全生产计提费依据内建标[2025]98号文件执行，市政工程计提比例为1.5
。



工程项目清单汇总表

工程名称：阿贵沟嘎查东口子片区老旧柏油路扩宽项目

序号 单位工程名称 合计

1 阿贵沟嘎查东口子片区老旧柏油路扩宽项目

1.1 土方工程

1.2 道路工程

1.3 管涵及箱涵

合计



土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表
工程名称：土方工程   标段：阿贵沟嘎查东口子片区

老旧柏油路扩宽项目 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 0

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：阿贵沟嘎查东口子片区老旧柏油

路扩宽项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101001001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:综合 m3 1154.48

2 040103002001 余方弃置 1.废弃料品种:废土
2.运距:综合 m3 945.18

3 040103001001 回填方 1.夯填土，压实系数＞90
% m3 10.88

4 060104011001 培路肩 1.培路肩 厚度30cm内，
宽度500mm m2 2186

5 040103002002 余方弃置
1.废弃料品种:废弃料品
种:废土
2.运距:综合

m3 393.48

分部小计

措施项目

6 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式挖掘机进出场费
 1m3以内

台·
次 1

分部小计

本页小计

合   计



综合单价分析表
工程名称：土方工程 标段：

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

人工单价 小计

未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 合价(除税后) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — —

材料费小计 — —

人工单价 小计

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 合价(除税后) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — —

材料费小计 — —



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：阿贵沟嘎查东口子片区老旧柏油路扩宽项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：阿贵沟嘎查东口子片区老旧柏油路扩宽项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 标段：阿贵沟嘎查东口子片区老旧柏油路扩宽项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：阿贵沟嘎查东口子片区老旧柏油路扩宽项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 标段：阿贵沟嘎查东口子片区老旧柏油路扩宽项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土方工程 标段：阿贵沟嘎查东口子片区老旧柏油路扩宽项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土方工程 标段：阿贵沟嘎查东口子片区老旧柏油路扩宽项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：阿贵沟嘎查东口子片区老旧柏油路扩宽项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称：土方工程

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程人材机价差表
工程名称：土方工程

序号 材料名 规格 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



道路工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表
工程名称：道路工程   标段：阿贵沟嘎查东口子片区

老旧柏油路扩宽项目 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 0

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 标段：阿贵沟嘎查东口子片区老旧柏油

路扩宽项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040202001001 路床(槽）整形 1.部位:机动车道 m2 6628.7

2 040202009001 砂砾石 1.20cm天然级配砂砾 m2 6628.7

3 040202015001 水泥稳定碎(砾
）石

1.5：95水泥稳定碎石
2.厚度:20cm m2 5465

4 040203007001 过水路面 1.C30混凝土，厚度20cm m2 180

5 040402017001 变形缝 1.沥青油麻 m 90

6 041001001001 拆除路面 1.铣刨机铣刨沥青混凝士
路面6cm m2 6558

7 040203003001 透层、粘层
1.透层 半刚性基层 乳化
沥青(PC-2） 0.7-1.5L/m
2

m2 10930

8 040203006001 沥青混凝土

1.沥青混凝土路面 中粒
式(AC-16) 机械摊铺 厚
度6cm 
2.汽车运沥青砼半成品 1
0km以内

m2 10930

9 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.混凝土路缘石100*30*1
0cm m 4372

分部小计

措施项目

10 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆 1.压路机 进出场费 台·

次 1

11 041106001002 大型机械设备进
出场及安拆

1.沥青混凝土摊铺机 进
出场费

台·
次 1

分部小计

本页小计

合   计



综合单价分析表
工程名称：道路工程 标段：

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

人工单价 小计

未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 合价(除税后) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — —

材料费小计 — —

人工单价 小计

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 合价(除税后) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — —

材料费小计 — —



总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段：阿贵沟嘎查东口子片区老旧柏油路扩宽项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程 标段：阿贵沟嘎查东口子片区老旧柏油路扩宽项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：道路工程 标段：阿贵沟嘎查东口子片区老旧柏油路扩宽项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路工程 标段：阿贵沟嘎查东口子片区老旧柏油路扩宽项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程 标段：阿贵沟嘎查东口子片区老旧柏油路扩宽项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：道路工程 标段：阿贵沟嘎查东口子片区老旧柏油路扩宽项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：道路工程 标段：阿贵沟嘎查东口子片区老旧柏油路扩宽项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程 标段：阿贵沟嘎查东口子片区老旧柏油路扩宽项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称：道路工程

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程人材机价差表
工程名称：道路工程

序号 材料名 规格 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



管涵及箱涵 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程清单汇总表
工程名称：管涵及箱涵   标段：阿贵沟嘎查东口子片区

老旧柏油路扩宽项目 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 0

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

合计=1+2+3+4+5 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管涵及箱涵 标段：阿贵沟嘎查东口子片区老旧柏油

路扩宽项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15 m3 1.14

2 040306003001 箱涵底板 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30 m3 3.24

3 040306004001 箱涵侧墙 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30 m3 1.29

4 040306005001 箱涵顶板 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30 m3 3.24

5 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12级别： HRB400 t 0.54

6 040501001001 混凝土管 1.φ1500预应力混凝土II
级管 m 8

7 040803004001 管道包封 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30 m 2

分部小计

措施项目

8 041102001001 垫层模板 1.垫层模板 m2 1.36

9 041102001002 垫层模板 1.混凝土包封模板模板 m2 53.56

10 041102022001 箱涵滑（底）板
模板

1.箱涵制作 滑板底板 模
板 m2 3.96

11 041102023001 箱涵侧墙模板 1.箱涵制作 侧墙 模板 m2 24

12 041102024001 箱涵顶板模板 1.箱涵制作 顶板 模板 m2 7.2

分部小计

本页小计

合   计



综合单价分析表
工程名称：管涵及箱涵 标段：

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

人工单价 小计

未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 合价(除税后) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — —

材料费小计 — —

人工单价 小计

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 合价(除税后) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 — —

材料费小计 — —



总价措施项目清单与计价表

工程名称：管涵及箱涵 标段：阿贵沟嘎查东口子片区老旧柏油路扩宽项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管涵及箱涵 标段：阿贵沟嘎查东口子片区老旧柏油路扩宽项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：管涵及箱涵 标段：阿贵沟嘎查东口子片区老旧柏油路扩宽项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管涵及箱涵 标段：阿贵沟嘎查东口子片区老旧柏油路扩宽项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管涵及箱涵 标段：阿贵沟嘎查东口子片区老旧柏油路扩宽项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：管涵及箱涵 标段：阿贵沟嘎查东口子片区老旧柏油路扩宽项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：管涵及箱涵 标段：阿贵沟嘎查东口子片区老旧柏油路扩宽项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：管涵及箱涵 标段：阿贵沟嘎查东口子片区老旧柏油路扩宽项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称：管涵及箱涵

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程人材机价差表
工程名称：管涵及箱涵

序号 材料名 规格 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计
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