

工程名称：城子乡小营子村2026年壮大村集体
经济垂钓基地建设项目

标段名称：城子乡小营子村2026年壮大村集体
经济垂钓基地建设项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：城子乡小营子村2026年壮大村集体经济垂钓基地建设项目

标段：城子乡小营子村2026年壮大村集体经济垂钓基地建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	城子乡小营子村2026年壮大村集体经济垂钓基地建设项目	
1.1.1	土方工程	
1.1.2	防渗工程	
1.1.3	锚固工程	
1.1.4	垂钓位工程	
1.1.5	硬化工程	
1.1.6	基础工程	
1.1.7	电气设备安装工程	
1.1.8	给排水工程	
1.1.9	绿化工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计保费	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：城子乡小营子村2026年壮大村集体经济垂钓基地建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程名称： 土方工程

标段名称： 城子乡小营子村2026年壮大村集体
经济垂钓基地建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村集体经济垂钓基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	060104001001	清理表土	1. 鱼塘部位清理表土	m2	6528.83		
2	040103003001	余方弃置	1、机械挖土方 2. 运距根据现场实际情况自行确定	m3	1958.65		
3	080101010001	原土碾压、夯实	1、鱼塘碾压、修整	m2	6528.83		
4	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场	项	1		
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一二类土 2. 挖土深度：详见图纸	m3	750.52		
6	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 回填中粗砂	m3	130.21		
7	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：原土回填	m3	630.32		
8	040103003002	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距根据现场实际情况自行确定	m3	142.31		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村
集体经济垂钓基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村集体经济垂
钓基地建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。 根据《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（内建标【2025】98号要求，安全生产费计提费用以建筑安装工，市政公用工程工程造价为依据计入招标控制价，并入《内蒙古自治区建设工程费用定额》其他项目费，在招标时不得作为竞争性费用；结算时应根据经建设单位、监理单位、监督单位及安全生产部门批复的安全生产施工方案结合实际投入

其他项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村集体经济垂钓基地建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
					情况据实结算。工程竣工决算后结余的企业安全生产费用，应当退回建设单位。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 土方工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村集体经济垂钓基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 防渗工程

标段名称： 城子乡小营子村2026年壮大村集体
经济垂钓基地建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 防渗工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村集体经济垂钓基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040202009001	卵石	1. 鱼塘底部铺卵石，粒径30mm-60mm 2. 铺装厚度：600mm分三次摊铺	m2	2184.04		
2	060302004001	反滤层土工布、土工膜等铺设	1. 600g/m2 无纺土工布一层(膜下保护层)	m2	6528.83		
3	040601031001	柔性防水	1. 1.5mm厚HDPE膜(光面)一层	m2	6528.83		
4	060302004002	反滤层土工布、土工膜等铺设	1. 600g/m2 无纺土工布一层(膜上保护层)	m2	6528.83		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 防渗工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村
集体经济垂钓基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：防渗工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村集体经济垂
钓基地建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。 根据《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（内建标【2025】98号要求，安全生产费计提费用以建筑安装工，市政公用工程工程造价为依据计入招标控制价，并入《内蒙古自治区建设工程费用定额》其他项目费，在招标时不得作为竞争性费用；结算时应根据经建设单位、监理单位、监督单位及安全生产部门批复的安全生产施工方案结合实际投入

增值税计价表

工程名称：防渗工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村集体经济垂钓基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 锚固工程

标段名称： 城子乡小营子村2026年壮大村集体
经济垂钓基地建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锚固工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村集体经济垂钓基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 锚固工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村
集体经济垂钓基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：锚固工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村集体经济垂
钓基地建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。 根据《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（内建标【2025】98号要求，安全生产费计提费用以建筑安装工，市政公用工程工程造价为依据计入招标控制价，并入《内蒙古自治区建设工程费用定额》其他项目费，在招标时不得作为竞争性费用；结算时应根据经建设单位、监理单位、监督单位及安全生产部门批复的安全生产施工方案结合实际投入

增值税计价表

工程名称：锚固工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村集体经济垂钓基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 垂钓位工程

标段名称： 城子乡小营子村2026年壮大村集体
经济垂钓基地建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：垂钓位工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村集体经济垂钓基地建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 机械成孔灌注桩（旋挖钻） 2. 灌注C30混凝土	m3	17.47		
2	010301005001	截(凿)桩头	1. 凿桩头	根	6		
3	010506021001	钢筋笼	1. 桩钢筋笼：钢筋种类、规格:HPB300	t	0.363		
4	010506021002	钢筋笼	1. 桩钢筋笼：钢筋种类、规格:HRB400	t	0.847		
5	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土矩形柱C30	m3	1.06		
6	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板	m2	11.04		
7	010502024001	填充混凝土	1. 柱脚C35细石混凝土二次浇筑	m3	0.05		
8	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径16	t	0.147		
9	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300 箍筋直径10	t	0.15		
10	010506025001	预埋铁件	1. 柱顶埋件14mm厚钢板 2. M24螺栓预埋	t	0.028		
11	010604001001	钢梁	1. GL1 HM294X200X8X12 GL2 HN200X100X5.5X8 2. 制作、安装，构件场内运输 3. 金属结构表面喷砂除锈	t	1.439		
12	011402003001	金属面油漆	1. 钢梁表面防锈漆一道，醇酸磁漆两遍， 2. 钢梁表面刷防火涂料一道，耐火极限2h	m2	37.77		
13	020405001001	栏杆	1. 护栏：不锈钢栏杆	m	22.68		
14	050201025001	栈道	1. 引桥表面满铺防腐木板	m2	28.13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：垂钓位工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村集体经济垂钓基地建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	01B002	浮筒钓台	1. 浮筒规格:50X50X40cm/个,标准重量7公斤以上。 2. 承受拉力:1.8吨至2吨。(以浮筒对角耳朵测试的承受拉力) 3. 耐一般酸碱、太阳UV照射。 4. 耐高温耐, 低温低温。 5. 环保材质不产生有毒化学物质。 6. 正常使用(无外力特别刺、割伤)可耐15年以上。 7. 浮筒可随时拆卸, 重新组合, 多次改变使用平台, 组装简易。 8. 连接配件如缆桩、防撞球、护栏等由厂家提供。 9. 含配套护栏, 材质要求与浮筒一致	m2	160		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 垂钓位工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村
集体经济垂钓基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：垂钓位工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村集体经济垂钓基地建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。 根据《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（内建标【2025】98号要求，安全生产费计提费用以建筑安装工，市政公用工程工程造价为依据计入招标控制价，并入《内蒙古自治区建设工程费用定额》其他项目费，在招标时不得作为竞争性费用；结算时应根据经建设单位、监理单位、监督单位及安全生产部门批复的安全生产施工方案结合实际投入

增值税计价表

工程名称：垂钓位工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村集体经济垂钓基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 硬化工程

标段名称： 城子乡小营子村2026年壮大村集体
经济垂钓基地建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村集体经济垂钓基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村
集体经济垂钓基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村集体经济垂
钓基地建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。 根据《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（内建标【2025】98号要求，安全生产费计提费用以建筑安装工，市政公用工程工程造价为依据计入招标控制价，并入《内蒙古自治区建设工程费用定额》其他项目费，在招标时不得作为竞争性费用；结算时应根据经建设单位、监理单位、监督单位及安全生产部门批复的安全生产施工方案结合实际投入

增值税计价表

工程名称：硬化工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村集体经济垂钓基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 基础工程

标段名称： 城子乡小营子村2026年壮大村集体
经济垂钓基地建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基础工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村集体经济垂钓基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 基础工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村
集体经济垂钓基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：基础工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村集体经济垂
钓基地建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。 根据《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（内建标【2025】98号要求，安全生产费计提费用以建筑安装工，市政公用工程工程造价为依据计入招标控制价，并入《内蒙古自治区建设工程费用定额》其他项目费，在招标时不得作为竞争性费用；结算时应根据经建设单位、监理单位、监督单位及安全生产部门批复的安全生产施工方案结合实际投入

其他项目清单计价表

工程名称：基础工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村集体经济垂钓基地建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
					情况据实结算。工程竣工决算后结余的企业安全生产费用，应当退回建设单位。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：基础工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村集体经济垂钓基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 电气设备安装工程

标段名称： 城子乡小营子村2026年壮大村集体
经济垂钓基地建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村集体经济垂钓基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:500*600*300 3. 安装方式:落地安装	台	1		
2	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*6 3. 敷设方式:直埋式	m	80.81		
3	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-5*16 3. 敷设方式:直埋式	m	67.64		
4	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:16mm ² 3. 材质、类型:热缩式、铜芯 4. 电压(kV):1	个	2		
5	030409003002	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:6mm ² 3. 材质、类型:热缩式、铜芯 4. 电压(kV):1	个	8		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村
集体经济垂钓基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村集体经济垂
钓基地建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。 根据《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（内建标【2025】98号要求，安全生产费计提费用以建筑安装工，市政公用工程工程造价为依据计入招标控制价，并入《内蒙古自治区建设工程费用定额》其他项目费，在招标时不得作为竞争性费用；结算时应根据经建设单位、监理单位、监督单位及安全生产部门批复的安全生产施工方案结合实际投入

增值税计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村集体经济垂钓基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 给排水工程

标段名称： 城子乡小营子村2026年壮大村集体
经济垂钓基地建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村集体经济垂钓基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001008001	塑料管	1. 材质：聚乙烯(PE) 给水管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：热熔 4. 安装部位：室外埋地敷设 5. 管材公称压力：1.0MPa	m	92.6		
2	031001008002	塑料管	1. 材质：钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管，环刚度 $\geq 8\text{KN/m}$ 2. 规格：DN110 3. 连接形式：电热熔带焊接或者热熔挤出焊接连接 4. 安装部位：室外埋地敷设 5. 介质：污水	m	63		
3	040504002002	现浇混凝土井	1. 种类： $\phi 1000\text{mm}$ 圆形混凝土污水检查井 2. 做法参见20S515-30、31 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格： $\phi 700$ 重型井盖 混凝土井圈，用C30混凝土预制	座	4		
4	040504009001	整体化粪池	1. 材质：玻璃固化粪池 2. 型号、规格：YJBH-4-II 9m3 3. 做法详见14ss706	座	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村
集体经济垂钓基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村集体经济垂
钓基地建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。 根据《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（内建标【2025】98号要求，安全生产费计提费用以建筑安装工，市政公用工程工程造价为依据计入招标控制价，并入《内蒙古自治区建设工程费用定额》其他项目费，在招标时不得作为竞争性费用；结算时应根据经建设单位、监理单位、监督单位及安全生产部门批复的安全生产施工方案结合实际投入

增值税计价表

工程名称: 给排水工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村集体经济垂钓基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 绿化工程

标段名称： 城子乡小营子村2026年壮大村集体
经济垂钓基地建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

措施项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村
集体经济垂钓基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	050406002	安全文明施工费			
1.2	050406002001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	050406001001	临时设施费			
1.4	050406005001	雨季施工增加费			
1.5	050406009001	已完工程及设备保护费			
1.6	05B001	工程定位复测费			
1.7	050406008001	二次搬运费			
1.8	050406007001	特殊地区施工增加费			
1.9	050406006001	夜间施工增加费			
1.10	050406006002	白天在地下室施工增加费			
1.11	050406005002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村集体经济垂钓基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：绿化工程

标段：城子乡小营子村2026年壮大村集体经济垂钓基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]